MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Departamento Castellanos — Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBLICA N° 01/2022

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“PAVIMENTACION SECTORES 1,2y 3 -
ALTOS DE LA VILLA —= CALLES RIO
NEGRO Y FRANCIA”

Apertura: 23 de marzo de 2022 alas 11:00

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103

Recepcidn de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 23 de marzo de 2022.-
Presupuesto Oficial: $ 31.200.000,00 (Pesos treinta y un millones doscientos mil).

Precio Venta del Pliego: $ 31.200,00 (Pesos treinta y un mil doscientos)




Municipalidad de Sunchales

Licitacién Nro: 01/2022

Pliego Unico de Condiciones

A- Consideraciones Generales de la Contratacion

ARTICULO N° 1. Objeto de la Contratacion.

La presente Licitacidn tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribucién,
compactado, alisado y terminacién de 10.676,06 m2 de pavimento asfaltico en caliente
correspondiente a la Obra “Pavimentaciéon Sectores 1, 2 y 3 — Altos de la Villa — Calles
Rio Negro y Francia”.-

La carpeta de rodamiento sera una mezcla asféltica en caliente segun las especificaciones
técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta sera de 5
cm. uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas seran ajustadas finalizada la obra y se realizaran los respectivos planos
conforme.

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a Pesos treinta y un millones
doscientos mil ($ 31.200.000,00).-

Fecha de apertura de las ofertas: 23 de marzo de 2022.

Precio del Pliego: $ 31.200,00

Debido a las caracteristicas de la obra no son necesarias la ejecucion de obras auxiliares
de desagies ya que se mantienen los cordones cunetas y badenes donde existiesen. De lo
contrario los niveles de carpeta asfalticas quedaran sujetas a los que indique la inspeccion.

El contrato estara regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este Pliego,
y en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las
leyes de la Provincia N° 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y
reglamentaciones.

Sera obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su funcion
especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como el
conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la
contratacion de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.
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Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestion judicial que se
suscite entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa
Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder.

ARTICULO N° 2. Descripcion de las obras.
La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:
1- Preparacion de la sub-base y base: Comprende los siguientes trabajos:

Desmenuzado del suelo existente hasta llegar a obtener un suelo libre de terrones
y que no impida realizar posteriormente un buen trabajo de compactacion.

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactacion
especial, relleno, provision de suelo necesario , provision y mantenimiento de equipos y
mano de obra necesaria para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto o determinado
por la inspeccion. Analisis y ensayos para determinar si la calidad del suelo permite realizar
una compactacion de acuerdo a las exigencias.

Remocion y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla
con las exigencias de compactacion.

2- Preparacion de la base con agregado de cemento con un minimo de 4%.
3- Nivelaciones y perfilado de la base.

4-También tomara los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta
obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar
la salida de los vehiculos de sus respectivas cocheras 0 accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

1- Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con emulsion
cationica .superestable ( 0,5lts/m2)

2- Provision, distribucion, compactacion y alisado de concreto asfaltico en caliente en un
espesor de 5¢cm (tamafio de agregado 6-12, segun especificaciones técnicas).

3- Tareas de sefializacion, desvio y habilitacion de las calzadas.
4- Equipamiento a proveer:

a) UNA PC Intel Corel7 11va., 16 Gb Ram, Disco 960 Ssd., monitor Samsung
Led 24", UPS estabilizador de tension Atomlux 1000 VA.

b) UN nivel 6ptico B40, marca Sokkia.

c) DOS cintas métrica 100 mt. PVC.

d) VEINTICUATRO jalones topografia 1,50.

e) UNA impresora Multifuncion color, Epson — Eco — Tank L 4260.
f) UN odémetro marca Bosch.

g) UN distanciador marca Bosch.

h) UN soplador marca Sthill.

i) Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metalicos o de madera
segun especificaciones del Anexo VII
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ARTICULO N° 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecucién de la Obra: serd de 90 dias corridos contados a partir de la fecha
de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservacion y garantia: Serd de 180 (ciento ochenta) dias corridos a partir de
la firma de la Recepcion Provisoria.

ARTICULO N°4. Documentos de Licitacion.

a) Pliegos Unico de Bases y Condiciones.
b) Circulares que se envien previos al acto de apertura

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacion del
texto o del plano d) Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto

ARTICULO N° 5. Sistema de Contratacion.

Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios” sin
redeterminacion de precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a
ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los
eventuales imponderables derivados.

ARTICULO N° 6. Adquisicién de las Bases de Licitacion — Documentacion.

Todo interesado en concurrir a una licitacion debe adquirir en la Subdireccion de Compras
y Contrataciones dependiente de la Secretaria de Gestion de la Municipalidad de
Sunchales en horario habitual de trabajo de esta Municipalidad, y con una anticipacion de
veinticuatro (24) horas como minimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitacién por el que debera abonar la
suma de Pesos treinta y un mil doscientos ($ 31.200,00), extendiéndose el recibo en
forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del domicilio.

ARTICULO N° 7. Documentos para la presentacion.

La Documentacion sera presentada en un sobre cerrado sin identificacion con la
inscripcion de Municipalidad de Sunchales - “Licitacion Publica N° 01/2022: Obra
Pavimentacion Sectores N° 1, 2 y 3 — Altos de la Villa — Calles Rio Negro y Francia”

El Sobre debe contener:
a) Recibo Municipal de adquisiciéon del Pliego.
b) Oferta: Segun Planilla Anexo I.
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta
d) Pliego firmado devuelto en todas sus hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa
f) Declaracién Jurada de Constitucion de domicilio. Planilla Anexo Il

g) Informacion sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente
con caracter de declaracion jurada segun nota de Anexo lll

h) Declaracion jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se
realizara el trabajo segun nota de Anexo IV

i) Declaracion jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran
los pagos de los correspondientes certificados de obra — Anexo V
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La presentacion de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y ¢c-) no podran efectuarse
ni completarse fuera del plazo de presentacion de la Propuesta.

La omision de cualquiera de los demas requisitos exigibles podra ser completada dentro de
los dos dias habiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

ARTICULO N° 8. Presentacion de las Ofertas.

Para presentarse a la licitacién y para que sea valida su concurrencia el proponente debe
depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia 23 de marzo
de 2022 a las 10:30 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no
seran tenidas en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que
lleguen a la Administracion con posterioridad al dia y hora establecidos como plazo maximo
para la Presentacién de Ofertas, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento
haberse despachado a tiempo.

En ningln caso el Sobre de Presentacién tendr& membrete ni inscripcion alguna que
identifique al proponente y llevara como Unica leyenda “Licitacion N° 01/2022: “Pavimentacién
Sectores 1, 2 y 3 — Altos de la Villa — Calles Rio Negro y Francia”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de 45 (cuarenta y cinco) dias a partir de la
fecha de apertura de la licitacion.-

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazado.
8.1. Garantia de Mantenimiento de la oferta.

De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrara como parte de su oferta una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos trescientos doce mil ($ 312.000,00),
y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratacion.-

La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por
parte del Licitante.-

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma moneda de la oferta
y se presentara, a eleccion del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A. poliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

B. depdsito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depdsito en efectivo en la
sede del municipio. Esta Garantia no devengara intereses.

C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompafada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con el articulo 7) sera rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitacion.

Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran canceladas o
devueltas tan pronto como sea posible y, a mas tardar, treinta (30) dias después de la
espiracion del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez que
el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por él en el
Formulario de oferta;
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b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

1. no firma el Contrato de conformidad

2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
ARTICULO N° 9. Presentacion de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 10:30 horas del dia 23 de marzo de 2022
en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacion debera
presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos
separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podran los interesados
pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se
admitirAn nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la
documentacién exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan
ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
en el momento que se formulen. De todo lo actuado se labrard un acta dejandose
constancia de los nombres de los proponentes, documentacion presentada y de las
observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan. Asimismo constaran
los requisitos omitidos, no recayendo en la Administracion la responsabilidad de
comunicar a los proponentes involucrados. Terminado este acto se dara lectura del Acta, la
cual sera firmada por las autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y
personas que deseen hacerlo. El Acta con toda la documentacion y prueba de la publicidad
del acto, sera agregada al expediente respectivo.

La documentacion presentada serd analizada exhaustivamente por la Administracion
debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este
Pliego.

Todos los proponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su
criterio sean procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro
del término de 48 horas de efectuado.

La impugnacion debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que
se correra por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion informara
sobre la impugnacion, la que debera ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N° 10. Rechazo de la Oferta.
La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe:
-Que exista acuerdo tacito entre dos o mas ofertas.-
-No estés firmados por los oferentes
-No respondan a los formalismos de la prestacion
-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.
-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluacién de las propuestas.

ARTICULO N° 11. Impugnhaciones.

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberan ser presentadas por escrito y
fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacion de las mismas, el oferente que realice laimpugnacion deberé hacer
6
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un deposito de $ 15.000,00 (Pesos quince mil). Para el caso que la impugnacion fuera
rechazada dicho depdsito quedara retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario
sera devuelto.

ARTICULO N° 12. Adjudicacion.

Como adjudicataria resultara la que a criterio de la administracion cumpla de mejor manera
los requisitos y exigencias del pliego.

La notificacion al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su
prorroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregaré al
expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicacion
se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicacion se haré publico mediante la exhibicion del mismo en la sede
central de la Administracién durante los dos (2) dias habiles posteriores al dictado del acto
administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva notificacion para los demas
proponentes.

ARTICULO N° 13. Rechazo de la Oferta.

La Administracion puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que
esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO N° 14. Criterios de selecciéon de la oferta.
1) Monto ofertado, por item y global

2) Los antecedentes de obras similares
3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados
4) La capacidad implicita del oferente.
5) La utilizacion de mano de obra local.
6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.

El orden de aparicion no implica importancia del criterio.

ARTICULO N° 15, Igualdad de Oferta.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas a criterio de la Administracion, se llamara
a mejora de precios en propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente,
sefialandose al efecto dia y hora dentro del término que fije la reglamentacion.

ARTICULO N° 16. Devoluciéon de Depo6sitos de la Garantia.

Dentro del plazo que fije la reglamentacion, la Comision de Preadjudicacién deberéa elevar
su informe, hecho lo cual se devolveran de oficio los depdsitos de garantia a los proponentes
cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que fije el Pliego
para el mantenimiento de las propuestas, se resolvera la adjudicacion y notificara al
adjudicatario, el que se hara de la garantia una vez depositada la Garantia de ejecucién de
contrato. Vencido dicho plazo solo se podra efectuar aquélla previa conformidad del
proponente

ARTICULO N° 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicacion y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los
diez (10) dias siguientes para suscribir el correspondiente contrato.
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El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administracion
para dejar sin efecto la adjudicacion. En este caso la Administracién podrd, sin necesidad
de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al proponente que siga en el orden

de prelacién, pudiendo repetir el procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario
para adjudicar el contrato.

ARTICULO N° 18. Documentos del Contrato.
Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1) Documentos de la licitacion, del presente pliego, como asi también las aclaraciones,
normas o instrucciones complementarias que la Administracion hubiera hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

3) Los planos complementarios que la Administracion entregue durante la ejecucion
de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.
5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.
ARTICULO N° 19. Firma del Contrato.

El contrato sera subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al
efecto.

El adjudicatario firmara el nUumero de ejemplares que le exija la Administracion., y se le
entregara una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el depdsito de garantia de la oferta y se lo
debera reemplazar por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades fijadas
en el Articulo 8 donde se establece la garantia de la Oferta.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera de un 5% del monto contratado y tendra una
vigencia hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO N° 20. Certificacion.

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacion total de la pavimentacion
de cada una de las cuadras, es decir se labrara un certificado por cada cuadra.

Por cada medicidén de tareas que se realice en cada una de las cuadras se confeccionara
un unico certificado que se denominara Certificado Resumen, documento de pago para el
contratista en el que se volcaran los resultados de los calculos de la certificacion de los
trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones que
oportunamente comunique la Inspeccion.

ARTICULO N° 21. Forma de Pago.

Aprobada la certificacibn por la administracion, los importes que surjan de los
Certificados correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a los 30 dias
contados a partir de la fecha de emision de la correspondiente factura extendida por el
Contratista.-

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la
Municipalidad.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se
8
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reemplazara este importe por una Pdliza de caucion. Este monto le ser4 devuelto al
Contratista una vez realizada el acta de recepcion definitiva siempre que nos e encontrasen
defectos de construccion de la obra. En caso contrario quedara para la administracion y
servird para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO N° 22. Sefialamiento y desvios.

Estard a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y
seflalamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con las
correspondientes inscripciones que impidan la confusion y prevengan accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a
combustible.

También estara su cargo el ordenamiento, sefializaciébn y mantenimiento de desvios
necesarios, producto de la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocara la
interrupcion de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N° 23. Multas.

Las multas se cobraran y devolveran a través de los certificados inmediatamente posteriores
a la fecha de aplicacion y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacion de multas posteriores a la ultima certificacion, se descontara las
mismas de los

Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.
ARTICULO N° 24. Trabajos Rechazados.

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucidon no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los
planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
gue contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran
aplicables.

ARTICULO N° 25, Dafos a Personas y Propiedades.

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafos al
personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por
accion de las maquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correran por
exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la
finalizacion de la obligaciéon contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1273 y concordantes del Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 26. Terminacién de Obras.

El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que
los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas segun los
planos y pliegos correspondientes y asi lo haga constar la Inspeccion en el Libro de Actas o
en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 27. Inspeccion de los trabajos.
La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los
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mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que
dentro de la jerarquia que se establezca constituira la Inspeccion de las Obras.

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccion efectuard las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser

acatadas por el Contratista.

La Inspeccion tendrd a su cargo la Direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden
en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, asi lo requiera.

ARTICULO N° 29. Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de
Actas

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se
mantendran por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Ordenes de Servicio.
Dicho Libro debera reunir las mismas formalidades que el de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas que se destinara al asiento de las
gue se labren en

cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del
contrato y los convenios especificos que se concierten entre la Inspeccion y el Contratista
y a toda otra constancia que la Inspeccidn juzgue necesario consignar.

ARTICULO N° 30. Divergencias durante la Ejecucién de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, para obtener la
revocacion de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspeccion, por escrito y dentro
de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su
disconformidad.

La Inspeccidn debera expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada
guedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando
el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccién y no manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a la paralizacion de
la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administracion a los fines que hubiera
lugar. El tiempo de paralizacién no se descontara del plazo previsto para la ejecucién de la
obra.

ARTICULO N° 31. Personal del Contratista.

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niumero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Auln cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar
a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion,
falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran apelables ante la Administracion cuya resolucién debera acatarse
inmediatamente.

ARTICULO N° 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
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Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacion y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin
suficientemente provisto con los medicamentos y Utiles de curacion que se requieran para
los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo seguro de vida.
ARTICULO N° 33. Cumplimiento de la Legislacién Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension de pago de los
certificados en tramite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera
presentar, a requerimiento de la Inspeccién y cada vez que le sea solicitado, el comprobante
de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes sociales.

ARTICULO N° 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de computos y/o
item contratados o creacion de nuevos item, que no excedan en conjunto del veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato, seran obligatorias para el Contratista en las condiciones
gue establece el pliego, abonandosele en el primer caso el importe del aumento, sin que
tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que
hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o contratado
materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio
sufrido por tal causa, el que sera reconocido.

La autorizacion para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones de plazo
de ejecucion si correspondiere, en la forma que la reglamentacion establezca.

ARTICULO N° 35. Nuevos ltem (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la
siguiente forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucién superior al 20 % del importe del
mismo, o la creacion de un nuevo item, la Administracion o el Contratista tendran derecho
a que se fije por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el
nuevo precio se aplicard a la totalidad del trabajo a realizarse en el item; pero en caso de
aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo que exceda el 120 % de la que
para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 36. Prérroga para la Ejecucion de la Obra.

El contratista podra solicitar una prérroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta quince
(15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que le sera otorgada siempre que
demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracién especialmente las
siguientes causas:
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a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor
tiempo para la ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas
gue sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la
Administracion.

ARTICULO N° 37. Suspension de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir
su ritmo por causas que considere no le sean imputables, debera denunciarlas dentro de un
plazo de dos (2) dias y por escrito a la Inspeccién detallando claramente las causas que le
impiden el progreso de los trabajos.

b) Sila suspension de la obra por parte de la Inspeccién excede los quince (15) dias, al término
de ese plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccién, sin perjuicio del
derecho del Contratista al reclamo por dafios y perjuicios que la suspensién le ocasione.

ARTICULO N° 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccion efectuara las pruebas
gue establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N° 39. Recepcion Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones
por parte de la Inspeccion, la Administracion extendera dentro de los treinta (30) dias de
ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepcidon Provisional de la obra, que debera
suscribir conjuntamente con el Contratista 0 su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan
ser libradas al uso.

ARTICULO N° 40. Plazo de Conservacion y Garantia.

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia,
durante el cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptian de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra. El plazo sera de 180 dias.

ARTICULO N° 41. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de la obra y verificacién de su correcto funcionamiento, a cuyo
efecto se realizaran las pruebas que la Administracion estime necesarias, pudiendo repetir
las establecidas para la recepcion provisional. De las actas de recepcion debera entregarse
al Contratista una copia autenticada.

Aunqgue los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccién sin realizar
observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma,
ya que las unicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de
Recepcion Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

ARTICULO N° 42. Mora en la Iniciacidon y en la Terminacién de los Trabajos.
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Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le
aplicard una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por
cada dia de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a todos los trabajos contratados dentro
del plazo estipulado para la realizacidén de los mismos se le aplicara una multa equivalente
al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada dia de atraso en la
terminacion de los trabajos.

Se incluiran en el computo del plazo contractual las prorrogas y pliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por
retraso en la iniciacion de los trabajos o paralizacién injustificada y la obra se terminara en
plazo, las multas mencionadas seran integramente devuelta al Contratista.

ARTICULO N° 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hard pasible de una
multa diaria del 1°/o0 (uno por mil) del monto contractual, y serd aplicada hasta la
regularizacion de las tareas. Estas seran devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado parala
obra.

ARTICULO N° 44. Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las érdenes escritas de la
Inspeccion y resoluciones de la Administracion, se hara pasible a la imposicion de multas
gue podran variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato
segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Administracion y siempre que
no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podran ser
reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no seran Obice para que la Administracion imponga penalidades de caracter
mas grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

ARTICULO N° 45, Suspensién Injustificada de los Trabajos.

La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible de una
multa no restituira equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que sera
descontada en la primera liquidacion a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO N° 46. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Las multas se aplicaran y se descontara del monto certificado mensual, o bien de las
garantias si fuera necesario.

ARTICULO N° 47. Devolucion de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolucidon (s6lo por juicio de la inspeccion)
de multas las mismas se efectuaran a valores de retencidn sin ningun tipo de actualizacion,
y en el momento que juzgue la inspeccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Tareas previas, movilizacibn de materiales y equipos- Obrador-
Replanteo de la obra

La Contratista suministrard todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y
materiales, al lugar de la construccion.
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Tomarda las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion del distinto item de la Obra
dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion del obrador que considere necesarias
para sus operaciones.

El contratista debera mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus
partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios
para la instalacion del obrador y debera cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucién de la obra y hasta la recepcion definitiva de la
misma. El contratista sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren
ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria de la propiedad debido a la
falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. También
cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el
desarrollo de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas de higiene
y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacion del obrador, seran por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos deberd ser previamente aprobado por la
Inspeccidn, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables, como asi también los materiales a usarse en la obra.

El replanteo que se hara en conjunto con la Inspeccion, se ejecutara conforme a los planos
aprobados, materializandose con alambres o cordones de cafiamo los ejes de replanteo
principales de la construccion, debiendo emplearse instrumental de precision para la
nivelacion.

Previo a la iniciacion de las obras la Contratista debera solicitar a la Administracion la
aprobacion de los trabajos de replanteo.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion del
replanteo serd por cuenta de la Contratista quien no podra alegar como excusa la
circunstancia que la Administracion haya estado presente durante la ejecucion de estos
trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la
Administracion la rectificacion o ratificacion, durante la construccion, mediante Nota de Pedido.

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracion fijara, se materializara
mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificara el perimetro y angulos del terreno y notificara a la Administracion
cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO N° 49. Limpieza de la base.

Previamente a la colocacion de la mezcla asféltica en caliente, la contratista realizara una
limpieza de la base retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma (objetos,
basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observaran las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo dafid o deterioro innecesario de la base provenientes de tales operaciones
o0 a las estructuras aledafias, procediendo de acuerdo con las 6rdenes que imparta la
inspeccion.

Dichos materiales se depositaran fuera de los limites de la obra.

La Contratista deber& evaluar previamente los trabajos de preparacion de la base ya sea en
cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos
de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.
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La pendiente transversal sera del 2% al 3% para la evacuacion de los excedentes pluviales
evitando el charqueo.

ARTICULO N° 50. Riego de liga y de imprimacion.

Luego de la limpieza de la base incluyendo el barrido de la misma y antes de proceder a la
colocacién de la carpeta asfaltica se procedera a las tareas de riego de imprimacion y de
liga.

Riego de imprimacidn-Riego de liga

Aplicacién de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Inspeccion autorizara la zona a
cubrir, que debera delimitarse perfectamente. El Contratista tomaré las medidas necesarias
para garantizar la uniformidad y la perfecta alineacion de ningun riego y evitar
superposiciones.

No se permitira la iniciacion de ninguan riego sin verificar antes la uniformidad como se
establece enla Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de
materiales bituminosos” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribucién.

Tampoco se permitira que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego,
para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista
debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser
perjudicada por el material bituminoso durante su aplicacién y sera responsable de todo
dafio intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de
la Inspeccion, esos dafios son imputables al personal encargado de los trabajos. La
reparacion, limpiezay repintado por los dafios ocasionados seran por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicara el mismo a presion, con uniformidad y
sin formacion de estrias. Permitir4 aplicaciones cuya variacion, con respecto a la cantidad
unitaria fijada, no sea mayor de

10% en exceso o en defecto. No se admitira la existencia de zonas en las que la cantidad
unitaria de riego difiera en mas del 10% en defecto o0 en exceso con respecto al promedio de
la barra distribuidora.

Aplicacion de riegos de liga previos ala colocacién de mezclas

La Inspeccion autorizara la seccion a cubrir mediante riego de liga, .Este riego podra
efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de rotura rapida o
cemento asfaltico. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un residuo asfaltico
de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podréa elevarse esa cantidad.
En el caso de asfaltos diluidos debera transcurrir el periodo de curado previo a la distribucion
de la mezcla.

Ademas de los trabajos especificados anteriormente, seran ejecutados todos aquellos
gue resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones.
Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias establecidas para la base en la
seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los
trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
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banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las
zonas que correspondan.

Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, deberé delimitarse perfectamente la
zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se
tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccidn a regar, o se empleara cualquier
otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el reborde
o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara
a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningln caso se agote
completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de una aplicacién. Con
el objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacién,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el
riego unitario establecido.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de
Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra
de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C° Tomadas las precauciones anteriores, se
procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

ARTICULO N° 51. Materiales de la mezcla asfaltica.
Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no debera contener fraccidn que pase el tamiz N° 4.
Agregado Pétreo fino: se considerara agregado fino a todo material que pase el tamiz N° 4.
Arena Silicea: su médulo de fineza debera ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracion 50-60.

ARTICULO N° 52. Férmulas para las mezclas asfalticas.

El contratista debera presentar con antelacion correspondiente la Férmula para la mezcla
asfaltica, la que sera aprobada por la Inspeccion de obra.

Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES
Dosajes % en peso

Carpeta
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Agregado Pétreo Grueso de Trituracion (6 - 12) 46
Agregado Pétreo Fino de Trituracion (O - 6) 34
Arena Silicea. Médulo de Fineza 1,60 13
Filler Calcéareo 2
Cemento Asfaltico (50 - 60) 5

Granulometrias que debe cumplir las mezcla de agregados:

Mezcla de inertes

tamiz 1" 34 318 4 8 50 100 200 carpeta

65 30 20 5 3 2

Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas
Técnicas a emplear:
Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

N° de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS CARPETA
A 99% densidad de 75 golpes por cara >650
Fluencia de 0,1 mm 2-4
GCI)D{_A‘FBEA‘S?FS)OR Vacios residuales % (Rice) 3-5
CARA Relacion Betun - Vacios 70 - 85
Relacion Estabilidad — Fluencia (Kg/cm) 1600
Indice de Compactibilidad >6

ARTICULO N° 53. Equipo minimo:

El nimero de unidades del equipo a disponer en obra sera tal que permita ejecutar la obra
dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservacién, todos conforme a las
exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta
presentacion se solicita la presentacion del siguiente equipo minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP: Debera contar con los siguientes
accesorios: Tacémetro y tabla de distribucion.

Mandmetro y cuentarevoluciones de la bomba.
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Barras de distribucion moviles horizontales y verticales.

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y
bien definidos. Termémetro y regla metalica para determinar capacidad en cualquier
momento.

Guia frontal extensible para la alineacion correcta durante el riego. Equipo para calentar los
picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:

Compresor 0 equipo mecanico que garantice lalimpieza de la superficie, previo regado
con material bituminoso.

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:

La misma deberd garantizar una correcta distribucion, compactacion a través de
pisones o plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los
espesores previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma debera ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacion de los
rolos metélicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos
de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por
el rodillo. La presion interior del aire no sera inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas
cuadradas) y la presion ejercida por cada rueda sera de 354 kg/cm de ancho de llanta. El
rodillo sera de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presion en cada rueda
se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajo.

ARTICULO N° 54, Condiciones para la recepcion.

La textura superficial de las capas asfélticas y de las reparaciones que se efectien deberan
ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con
exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribucion o compactacion,
etc.. Para el caso que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista
deberd a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como
minimo.

La capa superficial no debera acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de
magnitud, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma
sistematica, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectuosos, se
deberan remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistematicos pero superen los 5 mm respecto a una regla
de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en
superficie, deberan ser corregidos y uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de
acuerdo a las indicaciones de la inspeccién y a total cargo de la Empresa Contratista.
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La conservacion de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta
seccion, consistird en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacién inmediata
de cualquier falla que se produjere hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si
fuera necesario alsolo juicio de Inspeccion, las operaciones integras del proceso constructivo.
Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-
rasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin derecho o pago de ninguna
naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la
ejecucion de ese trabajo. Esto sera asi aun cuando la calzada haya sido librada al transito
publico en forma total o parcial.

La reparacion de depresiones y baches aislados y de pequefias superficies se debera realizar
de acuerdo a lo que indique la Inspeccidn.

ARTICULO N° 55, Exigencias de densidades.

La exigencia de densificacion en obra seré referida a la densidad Marshall realizada segun
la Técnica V. N. E. 9 -ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes
por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta.............cooeeeiiiiiiiiiinnenee. 98%

La Inspeccion de obra podra aceptar densidades menores a las especificadas pero con
multas segun lo estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO N° 56. Control de Calidad de Mezclas Asfalticas
Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacidon contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase,
envio, etc., se ajustara a lo establecido por la Inspeccion o en su defecto lo que disponen en
el orden que se indica en las normas IRAM o0 ASTM.

Se realizardan ensayos de aprobacion y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto
verificar la constancia de las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacion. La
oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos seran los que establezca la
Inspeccion o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Salvo indicacion especial en
otro sentido, todos los ensayos se realizaran en la forma indicada en los métodos de ensayo
IRAM o0 ASTM, en ese orden.

Los materiales seran aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos
ensayos.

Los materiales representados por las muestras no seran empleados hasta conocer los
resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas
especificaciones.

La Inspeccion tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de
trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas,
temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecucion y cualquier otra tarea que
aguella estime conveniente para la realizacion de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas adelante se
especificaran, seran provistos por el Contratista.

Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas
por la Planta proveedora y seran consideradas representativas de las mezclas producidas en
la jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se extraeran muestras elaboradas por la Planta y se determinara su tenor de betin y
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granulometria.

La contratista deber& en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los
materiales, entregando a la inspeccion un duplicado de las respectivas ordenes de envio.
Seran por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios
efectuar para su aceptacion en la obra.

La Inspeccidn podra prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva
costa.

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, seran de aplicacion las normas
gue fija el IRAM para cada uno de ellos o0, en su defecto, las normas ASTM o DIN

ARTICULO N° 57. Penalidades por Falta Densificacion.

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asféltico, siguiendo 6rdenes de la
Inspeccion, cada ochocientos (800) metros cuadrados, como méaximo, la Contratista debera
presenciar la extraccion de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se
considera que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspeccion.

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la
estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por
cara, y los vacios se encuentran dentro de los limites requeridos, el tramo seréa recibido sin
penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacios,
a la densidad lograda, se recibira el tramo aplicando las siguientes penalidades, siempre y
cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.

% Densificacion respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar
97,5-97,9 3%
97,0-97,4 10%
96,5 -96,9 20%

Los pozos que después de la extraccion de densidades queden en las capas de concreto,
deberan ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccion de obra.

ARTICULO N° 58. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa al
transito, se procedera a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacion de construccion se determinara el espesor de la capa mediante
perforaciones cuya separacion no podra exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla:
borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida.
Puede ser utilizado también el sistema del vaso plastico invertido o similar, siempre que cuente
con la aprobacion de la Inspeccion. Ninguna medicion debera ser inferior al 90 (noventa) por
ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion, siendo el espesor
maximo limitado solo por los controles de nivelacion, seccion transversal y lisura.

Control de anchos:
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Se llevara a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto,
pero si hasta 10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones
aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de
la rectificacion o demolicion por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su
costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa
en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estara obligado
a demoler las partes cuyo unico defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre
gue los mismos no representen perturbaciones en el servicio a que la obra sera destinada y
especialmente no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

Nivelacion:

Se controlara cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta)
metros y los datos obtenidos no podran diferir del proyecto en mas de un centimetro en
exceso o en defecto.

Secciéon Transversal:

La pendiente transversal serd la maxima posible para la evaluacién de los excedentes
pluviales evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medira con nivel de anteojo la diferencia de cotas
entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no debera variar en
mas de 1 (un) centimetro en exceso o en defecto de la flecha tedrica.

Lisura:

La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco)
milimetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y
transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en
superficie, seran inmediatamente corregidos removiendo del area defectuosa y reemplazarlo
de acuerdo alas indicaciones de la Inspeccion y por cuenta del Contratista.

ARTICULO N° 59. Medicién y forma de pago.

La carpeta sera medida en m2 (metros cuadrados).Su cémputo se tomara sobre las
dimensiones establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio serda compensacion total por la limpieza de la subrasante, riegos de imprimacion y
de liga , la provision, transporte, cargay descarga, acopio, preparaciony colocacion de
todos los materiales que integran la carpeta , aberturas para desagles; compactacion y
perfilado de la carpeta ; la reparacion de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo,
implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar su ejecucion de
acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro
item del contrato.

ARTICULO N° 60. Preparaciéon de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboracion de las mezclas en caliente debera reunir las caracteristicas que
aseguren la obtencién de calidad exigida y permita alcanzar una produccién horaria minima
para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfalticas deberan estar provistas de los
dispositivos necesarios para evitar la contaminacion ambiental.

La localizacién, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las establecidas
en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de la Direccién Nacional de Vialidad (MEGA)
-Plantas Asfélticas.
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ARTICULO N° 61. Distribucién de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia
de lluvia ni en superficies hUmedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfaltico
o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva
mezcla.

Si se proyecta la ejecuciébn de dos o mas capas, se las extender4d y compactara
separadamente, no se permitird cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma
cumpla las condiciones de lisura, conformacion y compactacion requerida.

ARTICULO N° 62. Materiales

1- Agregados pétreos v suelos

A) Agregados pétreos para concretos asféalticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituracion de rocas naturales o artificiales, canto
rodado o grava.

La grava triturada debera presentar un minimo del 75% de sus particulas con 2 6 mas caras
de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden efectuarse
los respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad,
absorcion, dureza y resistencia al desgaste.

La determinacion del contenido de arcilla en las arenas se controlara mediante ensayos
normalizados tales como equivalente de arena u algun otro que se establezca en las
especificaciones particulares.

El agregado pétreo estara formado por particulas duras y sanas y su contenido de particulas
blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia organica o cualquier otra sustancia
deficiente o perjudicial se controlara mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-
E-67-75.

La humedad maxima de los agregados para mezclas en caliente sera 0,5% en peso medida
en los silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo, se deben cumplir las
siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz 425 um (N° 40). indice de plasticidad menor o igual a 4%
segun norma VN-E3-65.

Relacién via secalvia himeda del pasa tamiz 75 m (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 pm N° 200 por via humeda es mayor del 5% respecto al
peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 um (N°200) en
seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82
deberé tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfaltica en
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caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar en las
mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25
Grava triturada o zarandeada menor de 35
Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 sera menor de 25 para
tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

B) . Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serdn arena natural y suelo
altamente desmenuzable, los que pasaran por via seca a la salida del horno secador el 100%
por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (N°4); la arena no debera
pasar mas del 5% por el tamiz 75 p m (N° 200).

El indice de plasticidad debera ser menor que 5.

2-Relleno mineral

Descripcion

Esta especificacion se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla
asfaltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:

- Cemento portland

- Calcareo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada

- Cal hidraulica hidratada

Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean
aprobados previamente por la D.N.V., mediante la ejecucion de los ensayos y experiencia
gue ésta estime conveniente.

La D.N.V. esta facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la
aceptacion o rechazo del material, en base a los mismos o0 a resultados de ensayos no
previstos en esta especificacion.

El relleno debera cumplir con las siguientes exigencias:
1) Requisitos generales:

Serd homogéneo, seco Yy libre de grumos provenientes de la aglomeracion de particulas.
Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM 0 — 546 (nota 1):

Pasa tamiz N°40 ..........ccovveenne. 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65%

2) Composicion
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a) Cemento “portland”. Cumplira con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento
Portland. b) Calcareo molido (polvo calizo):

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio:

Minimo.............. 70%
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C) Cal hidratada
Insoluble (nota 2): maximo 2,0%
Oxido de magnesia: maximo 5,0%
Anhidrido carbénico: maximo 15,0%

SiO2 (nota2) + R2 03 : maximo
0,1 % OCa + Omg

Cal hidraulica hidratada: cumplira con los requisitos fisicos y quimicos que a continuacion

se detallan y las condiciones establecidas en C.1.1.2.3. Cal.

REQUISITOS
FISICOS A

IRAM 297 micrones (N°50) % max. 0,5

Material
. o 0f ok
Retenido IRAM 177 micrones (N°80) % max. 5
sobre tamiz
IRAM 74 micrones (N°200) % max. 15

Segun ensayo en autoclave: Expansion maxima (%)

REQUISITOS QUIMICOS

Residuo insoluble, maximo 5

Anhidrido silicico, soluble (SiC2), mas suma de 6xidos

Englobandose todos los 6xidos precipitables por
Hidréxido de amonio (Fe203 — Al203), etc.
Minimo(%)

10 10 10

25

CLASE
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Oxido de magnesio (MgO), maximo (%) 5 5 5
Cal util expresada en oxido de calcio (CaO), minimo 30 32 35
Anhidrido carbénico (CO2), maximo (%) 5 5 5

3) Ensayo de compresion — inmersion (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada.
a) La resistencia a la compresién después de 24 horas de inmersion en agua a 60°C, no sera
menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene N° 10), se utilizara piedra granitica triturada de
la Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%

Pasa 3/8” Retiene 1/4”:  25%

Pasa 1/4” Retiene N°: 15%

Pasa N°4 Retiene N°10: 35% s canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su

granulometria a los siguientes valores:

c) Como agregado fino (pasa N° 10 — Retiene N° 200), se utilizara una mezcla de 70% (en
pg|a§o) dde ar,en? granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena
silicea de rio, tipo

Argentina.

d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:

Arena granitica| Arena siliceas

Pasa N°10 Retiene N°40: 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N°80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacion de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara por
lavado.

f) Como ligante, se utilizard cemento asféltico de penetracion 70-100 que debera
cumplir con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral, se empleara Unicamente la fraccion librada por el tamiz N° 200 del
material a ensayar.

h) La composicion porcentual de la mezcla, se determinara con las siguientes
expresiones:

G =(153,8/D)x 100

F= (659/D) x 100

R= (11,4 CsP/ D) x 100
B=(2,3+11,4(1-Cs))/Dx 100 donde:
R = Porciento en peso de relleno natural.

B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G = Porciento en peso de agregado grueso.
F = Porciento en peso de agregado fino.

Cs = Concentracion limite de la fraccion librada por el tamiz N°200, del
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relleno mineral a ensayar.

P = Peso especifico del relleno
mineral.

NOTA 1: Tratdndose de cal hidratada, la granulometria se determinaré por via himeda. NOTA
2: Determinado por los métodos de andlisis indicados en la norma ASTM C25-44.

3-Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia debera
responder a las siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Sera homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara
fase solida por estacionamiento, permitiéndose solo la formacién de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfaltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” debera
responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas alli
especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentracion del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, debera
obtenerse un recubrimiento no menor del 70%. b) Inmersion Tray Test.

La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no sera mayor del
0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentracion del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento
no debera ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150°C,
no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

4-Cementos _asfalticos

Los cementos asfalticos seran homogéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser
calentados a 170°C.

Y cumplira las siguientes exigencias:
NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA N°1)

Ademas debera cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinamica a 60°C
y la relacién de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en
pelicula delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.

PARAMETRO | TIPO TIPO TIPOIII|  TIPO IV] TIPO v | ENSAYO
I Il Pen Pen
Pen
Pen Pen 150-200 200-300
70-100
40- 50-60
50
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Viscosidad a 3000 2000 1000 300 150 ASTM
D 2171

60°C Poise min

“‘R” maximo 4 4 4 4 4 IRAM

En caso que el Contratista proponga la utilizacion de un cemento asfaltico que exceda
los limites para algunos de los parametros reoldgicos (penetracion, viscosidad), se debe
por el momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetracion a 25°C, debiendo aquél
demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestién, quedando su aceptacion a cargo
de la inspeccion y sin que ello implique compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacion “R”
entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada y la
del asfalto original.

Asfalto diluido de endurecimiento rapido

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608

(TABLA N° 2)

Asfalto diluido de endurecimiento medio

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la siguiente

exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

Asfalto diluido de endurecimiento lento

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira la

siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4)

Cementos Asfalticos: IRAM
6604

TIPOI TIPOII TIPOIIl TIPOIV TIPOV

METODOS
CARACTERISTICAS Ml MA MI MA MI MA MI MA MI MA DE ENSAYO
UNID.
Penetracion 25°C, 100g
5s 0,1 mm 40 50 50 60 70 100 150 200 200 300 IRAM 6576
Ductibilidad  25°C, 0,9 09 0.9 0,9 0,9 IRAM 6586

5 cm/min.

Punto de Inflamacién

Cleveland vaso abierto cm 100 100 100 100 100
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Solubilidad en

tricloetano

Ensayos en
pelicula delgada
Perdida por
calentamiento
a 163°C, 5h

Penetracion
Retenida
25°C, 1009 5s

Ductibilidad del
Residuo.

25°C, 5 cm/min.

Indice de Penetracion ; 15

Ensayo de “ Oliensis”

Municipalidad de Sunchales

°C 230 230 230 230

g/100g 99 99 99 99

% de la
penetracion
original

cm 50 50 75 75

+0, +0, +0,
-15 -1,5 -1,5

NEGATI NEGATI NEGATI

NEGATI

IRAM 6579

180 IRAM-IAP A 6555

99 IRAM 6585 Y 6,3

1,5 IRAM 6576Y 6,2

IRAM 6579
, +1,
-1,5
NEGATI IRAM 6594

La Ductibilidad a 25°C es menor que 100 cm, el producto sera aceptado si su ductibilidad
a 15°C es de 100 cm como minimo.
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Toma, remisién de muestras v ensayos

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas
bituminosas asi como la remisién a los laboratorios para su analisis, se efectuara de
acuerdo con las disposiciones generales siguientes y su costo estara a cargo del
Contratista.

El Contratista tomara muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas
asfalticas y efectuara los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y estaran
a disposicion de la Inspeccién cuando ésta lo requiera.

La Inspeccion en cualquier momento podré verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para
verificar la calidad de los materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el
mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven adn si
fuera necesario reconstruir los trabajo ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberan ser tomadas por duplicado al llegar cada
partida a la obra (5 Its. cada una), antes de transvasar el material alos depadsitos.
Ademas periddicamente se extraeran muestras en el momento de utilizacion del material;
las que correspondan a material bituminoso para mezclas se tomaran después de la salida
de los depdsitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan
mediante un camion regador, se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente antes
de aplicarlos.

c) Agregados pétreos:

Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion o
acopio en obra. Los ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por la zaranda
de abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiaran en pilas separadas; se incluye en la
categoria de pedregullo a la tosca que requiere trituracion.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente
si la Inspeccion lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas
especificaciones: Granulometria, Desgaste “Los Angeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas
trituradas ademas se efectuara cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste
“Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para analisis granulométricos, determinacién del
contenido de betun, ensayo de Marshall y otros, deberan ser tomadas en duplicado, como
minimo una cada dia de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o mas
frecuentemente si la Inspecciéon lo considera conveniente. El peso de cada una de las
muestras no sera menor de 5 kg.
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Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendra a la
salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Temperatura de calentamiento

Para las mezclas en caliente la temperatura maxima de los materiales deberéd ser tal que
permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no debera afectar la durabilidad
de la misma mas de lo previsto. La temperatura de la mezcla no debera superar los 160
°C.

ARTICULO 63. Formula Para las Mezclas Asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla
bituminosa el Contratista deberd presentar, con la anticipaciébn correspondiente, la
“Férmula de Obra” para la mezcla asfaltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe
cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dara
derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento
de esa obligacion del Contratista. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de
cada uno de los agregados y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados, el relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista
estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las
proporciones y granulometria en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para cada
tipo de mescla en la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto debera responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por
efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor maximo correspondiente al Ensayo
Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la Inspeccion
las caracteristicas de calidad de los agregados y del ligante asfaltico, asi como las
proporciones de los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporacion de
aditivos.

En todos los casos, la Inspeccién podra realizar las observaciones que considere
necesarias y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la
Inspeccidn la aprobacion de la Formula de Obra por lo que el Contratista asume la plena
responsabilidad de alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO 64. Equipos
Generalidades

Los equipos deberan reunir las caracteristicas que asegure la obtencién de la calidad
exigida y permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de trabajo y
cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra debera hallarse instalada
una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o
mezclas. Esta ultima sera pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el
camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo.
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Cada camion cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra serd pesado y el
Contratista en el lugar de pesaje entregara al conductor un comprobante en duplicado y
conservara un triplicado para su contralor. Los originales seran remitidos a la Inspeccion
para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO 65. Condiciones Para la Recepcién

Condiciones para larecepciéon de los materiales bituminosos

De todos los ensayos que se indican a continuacion el Contratista debera guardar un
ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estara a disposicion de la
Inspeccion.

Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a la
Inspeccion, quien antes de proceder a su descarga extraera dos muestras. Cada 150
toneladas de asfalto que ingrese como minimo y ademas cuando lo indique la Inspeccion,
el Contratista procederd a realizar los siguientes ensayos:

a) Penetracion................... Método de Ensayo IRAM 6576.
b) indice de Penetracion (Su calculo mediante un segundo ensayo de penetracion a 15°C).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo
iRAM 6594) el

Contratista debera realizarlos cuando asi se los solicite la Inspeccion.

Si la Inspeccion lo considera necesario podra realizacion de estos controles con o sin
participacion. También podra solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican a
continuacion se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacién en obra.

En caso contrario se autorizara la descarga y el empleo sin que ello implique su recepcion
de conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista
podra descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls)

b) indice de penetracion (Pfeiffer): menor de -1 6 mayor de 1,5 c¢) Oliensis:
Positivo

Li = Limite inferior
Ls = Limite superior

Previo a la aplicacién del material se obtendra una nueva muestra representativa no menor
de 5 litros si asi lo dispone la Inspeccién. De esta muestra previamente homogeneizada
se obtendran dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra sera conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos
correspondientes. El material debera cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracion <
1,1 xLs b) -1 < indice de
penetracién < 1,5

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazara el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los
especificados en la

Norma IRAM A 6604, la Inspeccién podra exigir el cambio de proveedor. B) Asfaltos diluidos
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Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestras
de 5 litros cada una. Cada 150 metros cubicos como minimo de material y ademas cuando
lo solicite la Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO
ER EM EL
a) Viscosidad Saybolt IRAM 6544 Sl Sl Sl
Furol b) Destilacién Sl Sl Sl
IRAM RROR SI Sl SI

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas

abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no
permitiéndose su utilizacién en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccion.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se indican mas

abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no
permitiéndose su utilizacién en obra.

TIPO ER
Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4
a) Viscosidad S. F.  t=50°C t=60°C t=60°C T=82,2°C
menor que

menor que menor que menor que Li mayor de
Li mayor de Li mayor de Li mayor de 350
200 300 600

b) Destilacion Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de

las temperaturas normalizadas.
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Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especififcado.

c) Oliensis Positivo
TIPO EM
Ensayo EM1 EM1 EM3

a) Viscosidad S. F. t=50°C t=60°C t=60°C
menor que menor que menor que
Li mayor de Li mayor de Li mayor de
200 300 600

b) Destilacién Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de

las temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo

especififcado.

TIPO EL

Ensayo ER1 ER2 ER3

a) Viscosidad S. F. t=50°C t=60°C t=60°C
menor que menor que menor que
Li mayor de Li mayor de Li mayor de
200 300 600

b) Destilacion Destilacién a 360°C fuera de los limites especificados con

una tolerancia del 20%.

c) Oliensis Positivo

Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspeccion comprobara que los resultados de los ensayos excedieran los
limites indicados para los distintos parametros, observara la partida y de reiterarse la
deficiencia procedera a su rechazo. Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion,
valores fuera de los limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente,
podra disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspension de
la provision de ese material hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a
satisfaccion de la Inspeccion.

TIPO DE ASFALTO
ENSAYO DILUIDO
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EM1

Penetracion (25°C, 100g, 5s)

Ductilidad (25°C) cm

Solubilidad en CL4C

EM2

Menor que 70

Menor de 80

Menor de 98%

EM3
mayor de 150

Menor que 100i

Menor de

80

Menor de 98%

-1 mayor de 360

Menor de 80

Menor de 98%

oli . Positivo Positivo Positivo-Indice de
1ensIsS xileno mayor de 20
(1) Fuera de los limites especificados para el ensayo de flotacién a 50°C y/o residuo de

penetracion 100

C) Emulsiones Anidnicas

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique

la Inspeccidn se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO
METODO

a) Homogeneidad Visual

b) Res. Asf. Por n de IRAM
agua 6602
c)Desmulsion IRAM 6602
d)Mezcla IRAM 6602
e)carga de IRAM 6690

RL1

Sl

Sl

NO

Sl

NO
Sl

RL2

Sl

Sl

NO

NO

Sl
Sl
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RL3 RM1
sl Sl
Si SI
NO Sl
NO SI
Sl NO
Sl Sl

RM2

Sl

Sl

Sl

Sl

NO
SI

RR1
SI
Sl
SI
SI
NO
SI
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Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno 0 mas de los resultados que se indican
mas abajo, se rechazard la partida, no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que
no se cumpla alguna de las deméas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se
observard la partida y la Inspeccién podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneid
ad:

Por observacion visual de la emulsion se presenta total o parcialmente rota (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto sdlido separadas).

TIPO DE EMULSION
ENSAYO

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
b) Residuo Alféltico

Menor del 50% <55% <55%

c) Desemulsion:

- >30% >30% <50%

35 ml 0,02N
<5% - <70% <70%
>40 %

50 ml 0,1IN

d) Mezcla con cemento >10 % >10

Caracteristicas de residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de
la Inspeccidn, valores fuera de los limites fijados mas abajo para uno cualquiera de los
ensayos indicados, la Inspeccién podra disponer el rechazo de las partidas

correspondientes hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion de
la Inspeccion.

Penetracion Tipo RL3: Menos de 40 o mas de 100

Demas tipos: Menos de 100 o mas de 250

Ductilidad: Menos de 60

Solubilidad en S2C: Menos de 97%

Cenizas: Menos de 2%

Peso especifico a 25°C Menos de 0.995

Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catidnicas

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique
la Inspeccidén se efectuaran los siguientes ensayos:
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TIPO DE EMULSION

ENSAYO METODO

CRR CRM CRL CRS
a) Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl
b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 Sl Sl Sl Sl
c) Viscosidad Saybolt Furol S S S

o SI SI(1) NO NO

ﬁQA%/I 6721

Sl
d) Recubrimiento y resistencia
al agua con el IRAM 6579 Sl Sl Sl

agregado de obra NO
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(1) Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican a
continuacion se rechazard la partida no permitiéndose su utilizacién en obra. En caso que no
se cumpla alguna de las demés exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observara
la partida y la Inspeccién podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneid
ad:

Por observacion visual la emulsién se presenta total o parcialmente (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto sélido separado).

Residuo

asfaltico:
CRR-0Y CRR-1: Menor
de 60% CRR-2:
Menor de 63% CRM:
Menor de 55% CRL:
Menor de 55% CRS:

Menor de 55%

Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio
de la Inspeccion, valores fuera de los limites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno
cualquiera de los ensayos indicados.

Contralor de la mezcla bituminosa

El Contratista medird, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de
los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobara en todo momento, el
cumplimiento de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspeccion en cualquier momento realizara las verificaciones que estime conveniente en
base a la férmula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccion hara un cotejo entre las cantidades de
mezcla elaborada en

planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccion podra a su vez medir el consumo de ligante asfaltico durante cada jornada
para controlar la cantidad incorporada.

Caracteristicas de material bituminoso para mezclas

El Contratista debera informar, junto con la “Férmula para la mezcla en obra”, las
caracteristicas del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

Condiciones paralarecepcidén

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos especificados
estaran a cargo de la Inspeccion.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podra concurrir a la
extraccion de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados
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no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.

Mezclas bituminosas

Para su aprobacion las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las siguientes
condiciones:

a) LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar
por la Inspeccidén no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el pavimento y el
borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccién controlara la lisura
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o
depresiones que exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidas por
cuenta del Contratista. No se toleraran anchos en defecto a los del proyecto o los indicados
por la Inspeccion.

¢) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinard la rugosidad mediante el empleo de
Rugosimetros Tipo B.P.R.; el valor de este parametro se puede correlacionar mediante la
correspondiente ecuacion con el indice Intenacional de Rugosidad I.R.l., manteniendo las
mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes. Sectores con irregularidades mas acentuadas se consideran aparte del
conjunto del tramo. Donde la Inspeccién no considere conveniente podra reducir los sub-
tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomara como valor del subtramo el
valor medio correspondiente a ambas huellas.

I) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, debera ser menor o igual a 1500 mm/km.

Rm < 1500
mm/km.

Estas determinaciones se efectuaran por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspeccion.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicara el siguiente descuento (D)
sobre la superficie del tramo “A” a computar.
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Dl = Rm — 1500 mm/km x A

1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderd e) rechazo del tramo.

[) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no
deberan exceder de:

RI{ 1.25 Rm

Aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccidén) que no cumpla esa condicién. Cuando
ello no se presente correspondera un descuento DII:

DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos — 0,1)
x 0,3 X A Nro. total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algun
subtramo registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo sera
rechazada.

Los descuentos DI y DIl son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos
necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual
rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCION (1)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las
condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente de
friccion (1) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie
mojada segun la metodologia empleada por las Normas que establece la Direccion Nacional
de Vialidad.

El coeficiente de friccion transversal serd en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este
valor debera mantenerse como minimo hasta la recepcion definitiva de la obra.

En caso de nocumplirse esta exigencia se rechazara el tramoy el Contratista debera
presentar las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su exclusivo costo.
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ANEXO |

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente de la firma

se presentan a la Licitacion Publica N° 01/2022 para la Obras: “Pavimentacion
Sectores 1, 2 y 3 — Altos de la Villa — Calles Rio Negro y Francia”y cotizan para
efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones
generales y complementarias insertas en el legajo correspondiente.

Precio por m2 del item “Carpeta de 5 cm. de espesor de pavimento asfaltico en caliente”

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 45 (cuarenta y cinco)
dias contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.
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ANEXO I

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que constituyen domicilio legal en:

LUGAR Y FECHA & e

Firma: ...,
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ANEXO I
Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con carécter
de declaracion jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria
no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como
tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes promovidas en su

contra por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia, respecto de
contratos derivados de licitaciones Publicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA & e

Firma: ..o
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ANEXO IV

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la zona
donde se realizara la obra, las condiciones climéticas regionales y tipo de suelo

LUGAR Y FECHA & e

Responsable Firma Oferente
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ANEXO V

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la
Municipalidad de Sunchales para esta contratacion

LUGAR Y FECHA &

Responsable Firma Oferente
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ANEXO VI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracién jurada que por cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la
jurisdiccién de la justicia ordinaria de la Cadmara Contencioso Administrativo de la ciudad
de Santa Fe, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponder.-

LUGAR Y FECHA: . e

Responsable Firma Oferente
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Anexo VII- Cartel de obra

COMPLETAR CON DIBUJO CARTEL

1. El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles
de hierro o bastidores de madera.

2. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxida.
3. Dimension 240 x 240 cm el organismo

4. La grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso sera de 1,5m.

- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

La instalacion del cartel debera ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdiccion correspondiente para

su aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad
vigentes
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