
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2402/2015 

 
 
 

OBRA: “EJECUCIÓN DEL GASODUCTO INDUSTRIAL GNEA – 
RAFAELA SUNCHALES “PLAN MÁS CERCA”” 

 

 

  
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 850.000.000,00 (Pesos ochocientos cincuenta millones) (IVA 
incluido) 
 
VALOR PLIEGO: $   20.000,00 (pesos veinte mil) 
 
 
Publicación del pliego para consulta y puesta a la venta.  
Lugar: Municipalidad de Sunchales Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe y en 
www.sunchales.gov.ar 
       
 
Adquisición de Pliegos: hasta el día 14 de agosto 2015 a la hora 11.00 
 
Formulación de Consultas: hasta el 7 de agosto de 2015 a la hora 11.00 
 
Presentación de Ofertas: 
Lugar: Municipalidad de Sunchales Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe  
Fecha y hora: El 18 de agosto de 2015 hasta las 11.00 Hs. 
 
Apertura de Sobres:  
Lugar: Salón Azul de la  Municipalidad de Sunchales Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe  
Fecha y Hora: 18 de agosto de 2015 a la hora 13.00hs 
Apertura de Sobre 1: …18 de agosto de 2015 a las 13.00 Hs. 
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SECCION I 
 
 

 PLIEGO DE 
CONDICIONES GENERALES 

Código de campo cambiado



 
 

 

 
  

 
 
 

CLÁUSULAS GENERALES 
 

ARTICULO 1. OBJETO 

El presente Pliego de Cláusulas Generales establece las bases y condiciones a que se ajustará 
la Licitación, adjudicación, ejecución y recepción de la obra denominada “Ejecución del 
Gasoducto Industrial GNEA – Rafaela - Sunchales”, que incluirá la instalación -se describe 
seguidamente- de: 
 
RENGLÓN 1: Instalación de: 

- un gasoducto de aproximadamente 72.000 metros de longitud en acero de 12” de 
diámetro, presión máxima de suministro 40 Bar que empalma al Gasoducto del Noreste 
Argentino (GNEA) a la altura de Recreo y finaliza en la localidad de Rafaela. 

- un gasoducto de aproximadamente 47.100 metros de longitud en acero de 10” de 
diámetro, presión máxima de suministro 40 Bar que parte de la ciudad de Rafaela y 
culmina en la ciudad de Sunchales.  

- tendido de aproximadamente 8.000 metros de ramales en acero de diámetros 6”y 8” en 
la localidad de Sunchales. 

- tendido de aproximadamente 13.900 metros de longitud de ramales en acero de 
diámetros varios (6”, 8” y 12”) en la localidad de Rafaela.  

- tendido de aproximadamente 3.000 metros de ramales en acero de diámetros 6” en la 
localidad de Esperanza. 

- tendido de un gasoducto de aproximadamente 15.100 metros de longitud en acero de 6” 
de diámetro y 7.200 metros de longitud en acero de 4”, presión máxima de suministro 
40 Bar, que se vincula al Gasoducto Industrial GNEA -  Rafaela – Sunchales. 

- tendido de un gasoducto de aproximadamente 16.500 metros de longitud en acero de 6” 
de diámetro en la localidad de Tacural. 

- tendido de un gasoducto de aproximadamente 15.100 metros de longitud en acero de 6” 
y 7.200 metros de longitud en acero de 4” de diámetro que vincula las localidades de 
Pilar, Nuevo Torino y Felicia. 

- tendido de un gasoducto de aproximadamente 15 metros de longitud en acero de 6” y 
50 metros de longitud en acero de 3” de diámetro que vincula la localidad de Ataliva. 

 

NOTA: los detalles de los alcances se especifican en los pliegos de “CONDICIONES Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES” 

 

RENGLÓN 2: Instalación de:  

- una nueva Estación Reguladora de Presión 90/40 Bar Recreo Q = 75.000 m3/h. 

- una nueva Estación Reguladora de Presión 40/10 Bar Rafaela Q = 30.000 m3/h. 

- una nueva Estación Reguladora de Presión 40/10 Bar Sunchales Q = 15.000 m3/h. 

- una nueva Estación Reguladora de Presión 10/1.5 Bar Lehmann Q = 3.000 m3/h. 



 
 

 

 
  

- una nueva Estación Limitadora de Presión para un caudal de Q = 75.000 m3/h con 
odorización. 

- ampliación de cuatro Estaciones Reguladoras existentes de 60/10 Bar en las 
localidades de Esperanza, Rafaela, Sunchales y Lehmann. 

- ampliación de la Estación Reguladora de Presión de 10/1.5 Bar existente en el Parque 
Industrial de la localidad de Rafaela.  

- tres nuevas Estaciones Reguladoras de Presión de 40/10/1.5 Bar y caudales de diseño 
de 3.500 m3/h, 1.500 m3/h y 2.500 m3/h para Pilar, Nuevo Torino y Felicia 
respectivamente. 

- una nueva Estación Reguladora de Presión de 40/10/1.5 y caudal de diseño de 2500 
m3/h para Ataliva.  

- una nueva Estación Reguladora de Presión 40/10/1.5 Bar y caudal de diseño de 2500 
m3/h Bar para Tacural. 

- cuatro nuevas Estaciones Reguladoras de Presión 10/1.5 Bar y caudal de diseño de 
7.500 m3/h para Rafaela. 

- una nueva Estación Reguladora 10/1.5 Bar y caudal de diseño de 2.000 m3/h para Bella 
Italia. 

- una nueva Estación Reguladora de Presión 10/1.5 Bar y caudal de diseño de 7500 
m3/h. 

- ampliación de la capacidad de la Estación Reguladora 10/1.5 bar existente en Rivadavia 
y J. B. Justo, en Sunchales. 

 

La Municipalidad entregará para el RENGLÓN 1 la cañería de todos los diámetros en la zona 
de obra.   
 
IMPORTANTE: En caso de presentar oferta para el RENGLÓN 1, el oferente está obligado 
a presentar una oferta para el RENGLÓN 2. El oferente puede presentar una oferta en el 
RENGLON 2 exclusivamente.  
 
La Municipalidad se reserva el derecho de optar entre adjudicar la ejecución de la totalidad de  
los RENGLONES a un solo Oferente, o  adjudicar el RENGLÓN 1 y RENGLÓN 2  en forma 
independiente a oferentes distintos realizándose  así la adjudicación de  más conveniente para 
la obra.   
 
El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a  ($) 850.000.000,00 (pesos 
ochocientos cincuenta) , el que se compone de la siguiente manera: 
 
 
RENGLÓN 1: PESOS ($) 700.000.000 (pesos setecientos millones ) (IVA incluido) 
 
RENGLÓN 2: PESOS ($) 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) (IVA incluido) 

ARTICULO 2. DEFINICIONES 

Los términos definidos en el presente artículo serán de aplicación a la totalidad de los 
documentos que integran el Pliego, ya sea que se utilicen en su forma singular o plural. 
 
 
“Adjudicatario”: Es el Oferente al que se le notifique la adjudicación de la presente Licitación 
Pública. 



 
 

 

 
  

 
 
“Asociación de Empresas – UTE-”: Son términos empleados en el presente Pliego de Cláusulas 
Generales, para referirse a la presentación conjunta de acuerdo a la legislación vigente de dos 
o más empresas o, de empresas y empresarios. 
 
“Circulares”: Son las aclaraciones y/o respuestas a las consultas que realizan los distintos 
Oferentes y/o aclaraciones realizadas de Oficio por la Municipalidad, con carácter previo a la 
fecha de presentación de Ofertas, dadas a conocer por escrito a todos los Oferentes en los 
términos indicados en el Artículo 5.2 del presente Pliego de Cláusulas Generales. Las mismas 
forman parte del Pliego. 
 
“Comitente de Obra”: Es La Municipalidad de Sunchales, quien tendrá a su cargo el control 
administrativo y financiero de la Obra y   tendrá responsabilidades de control en los avances de la 
obra y certificaciones. 
 
“Contrato o Contrato de Obra”: Es el/los documentos suscriptos por la Municipalidad, con quien 
resulte adjudicatario de la Obra e integrado por el conjunto de documentos señalados en el 
Artículo 12 del presente Pliego de Cláusulas Generales. 
 
“Contratista”: Es el Adjudicatario una vez suscripto el Contrato de Obra. 
 
 
“Día”: salvo aclaración expresa en contrario, donde quiera que el término día o días sea utilizado, 
dicho período deberá ser considerado como día o días corridos. 
 
 
“Formulario de Oferta”: Es el formulario que se adjunta como Anexo. 
  
“La Distribuidora”: Es Litoral Gas S.A. 
 
“La Municipalidad”: Es la Municipalidad de Sunchales, en su carácter de Comitente de Obra.  
 
“Licitación Pública y/o Licitación”: Es el presente procedimiento administrativo Nº 2402./15 para 
la contratación de la Obra. 
  
“Inspección de Obra” o “Inspección”: Es el examen que realiza el inspector designado por la 
Distribuidora, en el lugar de ejecución de la Obra, para hacer constar en un acta o certificado el 
resultado de su observación y el avance de la misma. 
 
“Inspección Municipal”: Es el examen que realiza el inspector designado por La Municipalidad 
por sí misma y/o con asistencia de los contratistas y/o peritos, en el lugar de ejecución de la 
Obra, para hacer constar en un acta o certificado el resultado de su observación y el avance de 
la misma. 
 
“Inspector”: Es la persona física designada por la Distribuidora y/o La Municipalidad para actuar 
en representación de las mismas, según corresponda, en el ámbito de la Obra, en 
cumplimiento de las funciones que se establecen en el Pliego. 
 
“Obra”: Es la “Ejecución del Gasoducto Industrial GNEA Rafaela-Sunchales y derivaciones”, 
que consiste en la ejecución de los gasoductos y estaciones que fueran definidas en el Artículo 
1 – OBJETO del presente Pliego.  

 
“Oferta/s”: Son las propuesta/s presentada/s por los distintos Oferentes que participen de la 
presente Licitación. 
 



 
 

 

 
  

 “Oferente”: Es toda persona física y/o jurídica que formule Oferta en los términos de este 
Pliego Licitatorio. 
 
“Planilla de Certificación y Medición o Certificado de Obra”: Es el formulario que se adjunta 
como anexo I al Pliego de Cláusulas Generales a los fines de la medición y certificación de los 
trabajos ejecutados por el Contratista.  
 
 
“Planilla de Cotización y Certificación”: son las planillas que se adjuntan como Anexo III.B.i y 
III.B.ii. 
 
“Plazos”: Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán 
computados en días corridos. 
 
“Pliego”: Es el documento integrado por el Pliego de Cláusulas Generales, el Pliego de 
Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos. 
 
“Renglones de Obra”: Son los  definidos en el Artículo 1 – OBJETO del presente Pliego. 
 
“Representante Técnico”: Es el profesional universitario con incumbencia acorde con las 
características de la Obra, que representa al Contratista ante La Municipalidad y ante la 
Distribuidora a todos los efectos técnicos. 
 
“UTE”: Unión Transitoria de Empresas según Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, y/o 
su actualización según código civil y comercial Ley N° 26.994 

ARTICULO 3. MARCO LEGAL APLICABLE 

El Contrato de Obra estará regido por el presente Pliego. En todas aquellas cuestiones no 
previstas en el presente, se regirá por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fé 
N°5188, La Ley Orgánica Municipal N° 2756 y la Ley Orgánica Comunal N° 2439, en la medida 
que no se opongan al mismo. Será obligatorio para el Adjudicatario en lo atinente a su función 
específica, el cumplimiento de las leyes y decretos nacionales y provinciales así como las 
reglamentaciones correspondientes. 
 

ARTICULO 4. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 

Los Oferentes no podrán alegar en caso alguno, desconocimiento de las leyes, de sus 
reglamentaciones y del Pliego Licitatorio. El solo hecho de concurrir a la Licitación implica el 
perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la 
Obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de 
transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las 
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los 
terrenos, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se 
relacione con alguno de estos puntos. 
 
La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y comprensión de todas las 
cláusulas del Pliego Licitatorio, como así también aceptación de todos sus términos y 
condiciones. 
 



 
 

 

 
  

ARTICULO 5. LICITACIÓN 

5.1 ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS DE LA LICITACIÓN Y CRONOGRAMA 

Todo interesado en concurrir a la Licitación, debe retirar los pliegos en  Municipalidad de 
Sunchales Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe, desde el día  20  de julio de 2015 hasta 
el día 14 de agosto de 2015 a la hora 11.00 un ejemplar completo del Pliego Licitatorio; o una 
vez acreditado el pago del mismo podrá requerir la remisión de una copia en formato 
electrónico. 
 
El valor del Pliego Licitatorio es de $ 20.000,00 (pesos veinte mil) y deberá ser depositado por 
el interesado en efectivo en sede del municipio o mediante depósito en la  Cuenta  N° 
5091060237  – CBU Nº 0110509420050910602375 - Banco Nación, Sucursal Sunchales. 
designando la obra y el Número de licitación.  
 
Será requisito para el retiro del Pliego Licitatorio, el comprobante del depósito, debiendo 
presentar el interesado a tales fines dicho comprobante en copia, extendiéndose el recibo de 
entrega del Pliego a nombre del adquiriente, debiendo el adquirente constituir domicilio en la 
Provincia e indicar teléfono de contacto y correo electrónico, a todos los efectos de la presente 
Licitación.  
 

5.2 CONSULTAS 

Los Oferentes podrán efectuar a la Municipalidad, todas las dudas que les genere la Obra y/o 
el Pliego Licitatorio en sus aspectos económicos y/o técnicos, hasta seis (6) días hábiles antes 
de la fecha fijada para la apertura de las Ofertas. Con posterioridad a este plazo, no se 
aceptará pedido alguno en tal sentido. 
 
Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y deberán ser presentadas a la 
Municipalidad de Sunchales, sita en Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Provincia de Santa Fé o 
por correo electrónico a la siguiente dirección: inversión@sunchales.gov.ar.  
 
Las respuestas serán dadas a conocer por escrito mediante Circulares a todos los Oferentes 
que participan de la Licitación, siempre que las consultas hayan sido presentadas de acuerdo a 
lo indicado en el párrafo precedente, y a criterio de la Municipalidad sean pertinentes, tengan la 
suficiente relevancia para proceder en tal sentido, y contribuyan a una mejor compresión e 
interpretación del Pliego Licitatorio. Las mismas serán notificadas como mínimo dos días 
hábiles antes de la fecha de presentación de las Ofertas, pudiendo adelantarlas vía fax y/o 
correo electrónico a la dirección y correo indicados por el Oferente. Las mismas formarán parte 
del Pliego. 
 
Igual procedimiento se observará en aquellos casos en los que la Municipalidad estime 
pertinente efectuar aclaraciones de oficio. Una vez notificadas, las mismas formarán parte del 
Pliego. 
 

5.3 CRONOGRAMA  

- Adquisición de Pliegos: A partir del 20 de julio de 2015 hasta el día 14 de agosto hasta la hora 
11.00.  
 
- Formulación de Consultas: Hasta el 7 de agosto 2015 a la hora  11.00. 
 
- Presentación de Ofertas: Hasta el 18 de agosto de 2015, a las hora 11.00.   
 



 
 

 

 
  

- Apertura de Sobre 1: El 18 de agosto de 2015, a la hora  13:00  
 
 
 
Las fechas aquí consignadas podrán ser modificadas a sola decisión de la Municipalidad sin 
posibilidad de reclamo alguno 
  

5.4 ETAPAS DE LA LICITACIÓN 

El proceso de la Licitación se desarrollará en dos etapas. En la Primera Etapa se realizará una 
selección o calificación de los Oferentes, evaluándose su capacidad jurídica, económica, 
financiera y técnica para afrontar la ejecución de la Obra, sobre la base de los requisitos 
previstos en el Pliego demás documentación adjunta al mismo. 
 
Sólo aquellos Oferentes que cumplan con todas las exigencias del Pliego y demás 
documentación adjunta al mismo y que fueren calificados por la Municipalidad en la Primera 
Etapa, podrán participar de la Segunda Etapa. Los Oferentes que no califiquen no podrán 
participar de la Segunda Etapa, y no tendrán derecho a efectuar reclamo a la Municipalidad por 
concepto alguno. 
 

5.5 PRIMERA ETAPA.  

En la Primera Etapa los Oferentes deberán presentar el Sobre Nº 1 conteniendo información 
sobre su capacidad jurídica, económica, financiera y técnica para afrontar la ejecución de la 
Obra, con el alcance establecido en el Pliego y demás documentación adjunta al mismo. Junto 
con el Sobre N° 1, los Oferentes deberán presentar el Sobre N° 2.  
 

5.5.1 CONTENIDO DEL SOBRE N° 1. 

I) OFERENTE INDIVIDUAL.  

Todos los Oferentes, deberán incluir los documentos que se detallan a continuación: 

 

A. Calificación Comercial: 

 
a) Formulario A, en carácter de DDJJ, adjunto al presente Pliego como Anexo II. 

 
b) Copia certificada por Escribano Público -y legalizada de corresponder- del Estatuto 
constitutivo de la sociedad. 
 
c) Copia certificada por Escribano Público -y legalizada de corresponder- del órgano 
encargado de la administración que designa autoridades y del órgano encargado de la 
distribución de cargos.  
 
d) Copia certificada por Escribano Público -y legalizada de corresponder- del Poder de 
Representación del firmante o de la documentación que acredite su representación.  
 
e) Últimos DOS (2) balances de cierre de ejercicio  certificados por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda. Cuando la fecha de cierre del último 
balance sea igual o mayor a 6 (seis) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá 
presentarse un informe elaborado por Contador Público independiente, con certificación del 
Consejo Profesional de la jurisdicción que corresponda corroborando la inexistencia de 



 
 

 

 
  

variaciones sustanciales negativas en la situación y solvencia patrimonial acreditada durante el 
período comprendido entre la fecha del último balance y 60 días corridos previos a la fecha 
límite de la presentación de oferta.  
 
f) Formulario de CUIT firmado en original, constancia de inscripción en ingresos brutos o 
convenio multilateral y constancia de inscripción previsional. 
 
g) Certificado de Capacidad de Contratación Anual actualizado expedido por el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas. A estos efectos la obra se define como Ingeniería. 
 
h) Comprobante de depósito que acredite haber adquirido el Pliego Licitatorio.  
 
i) El Pliego y demás documentación adjunta a los mismos, firmada y sellada en cada una de 
sus hojas por el apoderado del Oferente.  
 
j) Las Circulares con la firma del apoderado del Oferente. 
 
k) Certificado fiscal para contratar vigente. 
 
l) Declaración Jurada de Inhabilidad según Anexo XIII 
 
m) Declaración jurada de constitución de domicilio especial según Anexo XII 
 
n) Declaración de juicios contra el Estado según Anexo XIV 
 
Toda la documentación indicada precedentemente deberá presentarse foliada y firmada por el 
apoderado del Oferente.  
 

B. Calificación Técnica:  

 
a) Formulario B1, en carácter de DDJJ adjunto al presente Pliego como Anexo II. 

 
b) Listado de equipos que el Oferente propone utilizar para la realización de los trabajos 

licitados en el presente Pliego. Deberá indicar si los equipos son propios o alquilados, 
presentando la documentación que avale el compromiso del alquiler. 

 
c)  Plan de Trabajos completo, según Anexo III A., el cual consistirá en un gráfico Gantt que 
indique claramente: 

 
- Actividades y sus secuencias. Para cada actividad se deberá indicar la o las actividades que 
la precedan. Sobre cada barra, en coincidencia con el fin de cada período mensual se deberá 
consignar el porcentaje que se esté ejecutando con relación al total de la actividad. 
 
- Las actividades para elaborar el plan de trabajos deberán corresponder con los ítems de los 
Formularios de Oferta adjuntos al Pliego, los cuales no deberán ser modificados bajo 
ningún concepto ni se aceptará el agregado de ítems. La ejecución física mensual y 
acumulada estará expresada en porcentaje (%) para cada ítem y para el total de la Obra. 
 
- En ningún caso se deberán indicar los valores monetarios (pesos) de cada ítem. 
 
- Al inicio de cada barra se deberá consignar el coeficiente de incidencia que contendrá la 
indicación de todas actividades y sus secuencias para la conclusión de la Obra. 
 
- Listado de las fechas de comienzo,  finalización y duración de cada actividad. 



 
 

 

 
  

 
- La fecha de finalización de la totalidad de la Obra no podrá exceder el plazo establecido en el 
Artículo 36.1 de las Cláusulas Generales del Pliego. 
 
- Red de precedencia con indicación del camino crítico a recorrer para cumplir con los objetivos 
del proyecto. 
 
- Detalle de los hitos: Fecha de Inicio, Fecha de Interconexiones, Fecha de Habilitación, Fecha 
de Finalización, etc. 
 
d) Memoria Descriptiva: No se deberá presentar memoria descriptiva para la presente obra.  
En caso de ser presentada no se tendrá en cuenta para el análisis de la oferta.  
 
e) Nombre del personal que se desempeñará como Representante Técnico adjuntando el 
Curriculum Vitae correspondiente y copia de su matrícula profesional al día. 
 
f) Constancia firmada por la Distribuidora o la Municipalidad, en forma indistinta, de la visita 
del Oferente al lugar de ejecución de la Obra, o en su defecto el Oferente deberá declarar 
expresamente que ha visitado donde se emplazarán las obras respectivas, y que conoce, por 
si, todas las condiciones del terreno donde se habrán de erigir las obras. En consecuencia no 
podrá en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista. 
 
Toda la documentación indicada precedentemente deberá presentarse foliada y firmada por el 
apoderado del Oferente y el Representante Técnico designado por el Oferente, quien será 
responsable del contenido y exactitud de la información suministrada. 
 
 
 
II)  PRESENTACIÓN EN FORMA DE UTE. 
 
En los casos en que los interesados decidieran ejecutar la Obra asociados, deberán hacerlo a 
través de una UTE, debiendo adecuarse a las normas de la Ley 19.550 (Ley de Sociedades 
Comerciales) respecto de la forma y contenido del Contrato, Representación e Inscripción, 
acompañando a su Oferta el contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso 
formal de su constitución.  
 
Asimismo deberán manifestar expresamente en la Oferta que las mismas asumen ante La 
Municipalidad la responsabilidad solidaria e ilimitada respecto de las obligaciones emergentes 
de la relación contractual, con renuncia a los beneficios de división y excusión. En tal caso 
deberán unificar personería, otorgando poder especial al representante común con facultades 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el 
Proceso Licitatorio, con validez a los efectos de la adjudicación y firma del Contrato de Obra y 
constituir domicilio a los efectos contractuales.  
 
Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de las UTE, deberán 
otorgarse por instrumento público o instrumento privado con firmas certificadas por escribano 
público, y además de lo requerido por su régimen  particular, contener expresamente: 
 

a) La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente Licitación, 
indicando concretamente las actividades y medios para su realización. 

b) El compromiso expreso de cada uno de sus integrantes de asumir la responsabilidad 
principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las empresas/empresarios 
individuales asociados, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes 
de la presente Licitación; de la Adjudicación y cualquier obligación contractual por el 
plazo del Contrato. 



 
 

 

 
  

c) El compromiso de mantener la UTE por un plazo superior al fijado para el cumplimiento 
de todas las obligaciones emergentes de esta Licitación.  

d) El compromiso de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas 
integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa 
y expresa de la Municipalidad. 

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la responsabilidad unificada establecida 
en sus respectivos contratos constitutivos. 

f) Precisar el cometido que tendrá cada uno de los participantes en la UTE, haciendo 
constar especialmente quién tendrá a su cargo la dirección de la Obra. 

 
Junto con el contrato o compromiso de constitución de UTE deberá acompañarse copia 
autenticada de las actas de asamblea o de Directorio, según corresponda, por las cuales cada 
una de las sociedades integrantes de la UTE haya aprobado la constitución de la misma.  
  
En caso de que los oferentes presenten compromiso de constitución de la UTE, deberán 
acompañar el Contrato Constitutivo definitivo y la inscripción en el Registro Público de 
Comercio para la firma del contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados, se tendrá 
por retirada la oferta y se dejará sin efecto la adjudicación, aplicándose la penalidad de pérdida 
de garantía de mantenimiento de oferta.  
 
Cada Integrante de la UTE deberá acompañar asimismo toda la documentación prevista en los 
apartados A, B y C) del presente Artículo 5.5.1 I), con excepción de los siguientes puntos, cuya 
presentación bastará sea realizada por uno solo de los integrantes de la UTE: Apartado A) 
inciso h) e i) y Apartado B) inciso e). 
 

5.5.2. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Se deberá respetar la forma de presentación y ordenamiento de la Oferta para poder acortar 
los plazos de evaluación. 
 

El Sobre Nº 1 llevará un rótulo en el que conste nombre y número del sobre (‘SOBRE Nº 1’), el 
número de la Licitación Pública, denominación de la Obra, lugar, fecha, hora de la apertura y 
nombre del Oferente y deberá estar firmado por el apoderado.  El sobre deberá estar cerrado. 

Los documentos contenidos en el Sobre N° 1 deberán ser presentados foliados en original y 
copia con excepción del punto I) del apartado A “Calificación Comercial”, que no se requerirá 
su presentación por duplicado. Deben incluir índice detallado de la documentación presentada. 
Deberán estar firmados y sellados en todas sus hojas por el apoderado del Oferente. 

El duplicado de la Oferta debe ser fiel reflejo del original (incluyendo tanto los textos pre-
impresos, como los textos particulares de la propuesta, como así también, las modificaciones 
y/o correcciones que se hubieran efectuado en el mismo). 
 
El duplicado de la Oferta será firmado de igual forma que el original.  
 
Dentro del Sobre N° 1 se deberá colocar:  
 

Parte A (Calificación Comercial): Carpeta única para la Obra. 
 
Parte B (Calificación Técnica): Carpeta única para la Obra. 

 
Se deberá incluir un índice el cual deberá seguir estrictamente el orden y la numeración 
indicada en el Artículo 5.5.1 precedente, incluyendo separadores identificatorios de dicha 
documentación. 
 



 
 

 

 
  

5.5.3. PEDIDO DE INFORMACION. 

En caso que el Oferente hubiere omitido la presentación de documentación indicada en el 
artículo 5.5.1, puntos A) y/o B), y/o la misma estuviera incompleta y/o no resultare clara a 
criterio de la Municipalidad, ésta podrá realizar un Pedido de Aclaraciones al Oferente para que 
éste subsane y/o complete y/o clarifique dicha información, según fuere el caso, dentro de los 
dos días hábiles de recibido el Pedido de Aclaraciones.  
 
Dicho requerimiento será realizado por la Municipalidad vía fax. Las respuestas deberán ser 
presentadas en Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe, debidamente foliadas y firmadas 
por el representante del Oferente, pudiéndolas adelantar vía fax al número 03493-425500 o por 
correo electrónico a la siguiente dirección: inversión@sunchales.gov.ar. Los Pedidos de 
Aclaraciones y sus respuestas formarán parte del Pliego. 
 
Transcurrido el plazo indicado por la Municipalidad sin que el Oferente hubiere subsanado y/o 
presentado el Pedido de Aclaraciones requerido por la Municipalidad, la Oferta quedará 
desestimada de pleno derecho, sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del 
Oferente por ningún concepto. 
 
 

5.6 SEGUNDA ETAPA. 

5.6.1 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2. 

Deberá contener la propuesta económica del Oferente con los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta, de acuerdo al modelo establecido en el Pliego, el cual no 
deberán ser modificado bajo ningún concepto ni se aceptará el agregado de 
ítems. Los anticipos financieros, los descuentos y bonificaciones deberán incluirse 
en los Formularios de Oferta.   

(b) Planilla de Cotización y  Certificación de acuerdo al modelo adjunto como Anexo 
III.Bi) para el RENGLÓN 1 y Anexo III.Bii) para el RENGLÓN 2. La ejecución 
económica mensual y acumulada estará expresada en porcentaje (%) y en pesos 
($) para cada ítem y para el total de la Obra. Esta Planilla de Cotización y 
Certificación deberá estar alineada con el Plan de Trabajo que figura como Anexo 
III.A.  

(c) Garantía de Mantenimiento de Oferta prevista en el Artículo 10.1. 

(d) Certificación o cronograma de pagos con discriminación del anticipo financiero en 
caso de que este sea solicitado. 

 
 

5.6.2 ANTICIPO FINANCIERO 

El oferente deberá indicar en su oferta el anticipo requerido, el que en ningún caso podrá ser 
superior al diez por ciento (30%) del precio del contrato. El mismo se pagará dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, período en el cual deberán hallarse 
cumplidos además los siguientes requisitos: 

a) haber presentado la solicitud de pago del anticipo financiero 

b) la presentación de una garantía por un monto equivalente al anticipo financiero solicitado 
mediante el mecanismo previsto en el Artículo 10.3 del presente Pliego. 

El anticipo financiero será deducido, en forma proporcional al avance de obra registrado de 
cada certificado de pago, procediéndose a la liberación de los montos respectivos de la 



 
 

 

 
  

contragarantía en la proporción del contrato ya cumplida. 

5.6.3 FORMA DE PRESENTACIÓN. 

El Sobre Nº 2 llevará un rótulo en el que conste nombre y número del sobre (SOBRE Nº 2), 
número de la Licitación, denominación de la Obra y nombre del Oferente y deberá estar 
firmado por el apoderado. El sobre deberá estar cerrado. 

Los documentos contenidos en los sobres deberán ser presentados foliados en original y  
copia. Deben incluir índice detallado de la documentación presentada. Deberán estar firmados 
y sellados en todas sus hojas por el apoderado del Oferente. 

El duplicado de la Oferta debe ser fiel reflejo del original (incluyendo tanto los textos pre-
impresos, como los textos particulares de la propuesta, como así también, las modificaciones 
y/o correcciones que se hubieran efectuado en el mismo). 
 
El duplicado de la Oferta será firmado de igual forma que el original.  
 

5.6.4 PEDIDO DE INFORMACION. 

En caso que el Oferente hubiere omitido la presentación de documentación indicada en el 
artículo 5.6.1, -siempre que no se trata de los Formularios de Oferta cuya falta de presentación 
al momento de la apertura será excluyente a los fines de la calificación- y/o dicha 
documentación estuviera incompleta y/o no resultare clara a criterio de la Municipalidad ésta 
podrá realizar un Pedido de Aclaraciones al Oferente para que éste subsane y/o complete y/o 
clarifique dicha información, según fuere el caso, dentro de los dos días hábiles de recibido el 
Pedido de Aclaraciones.  
 
Dicho requerimiento será realizado por la Municipalidad vía fax o mail. Las respuestas deberán 
ser presentadas en Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe, debidamente foliadas y 
firmadas por el representante del Oferente, pudiéndolas adelantar vía fax al número 03493 – 
425500 o por correo electrónico a la siguiente dirección:inversión@sunchales.gov.ar. Los 
Pedidos de Aclaraciones y sus respuestas formarán parte del Pliego. 
 
Transcurrido el plazo indicado por la Municipalidad sin que el Oferente hubiere subsanado y/o 
presentado el Pedido de Aclaraciones requerido por la Municipalidad, la Oferta quedará 
desestimada de pleno derecho, sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del 
Oferente por ningún concepto. 
 
 

5.7 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES. APERTURA Y CALIFICACIÓN. 

Los Sobres N° 1 y N° 2 serán presentados por el Oferente en el lugar, día y hora indicados en 
el artículo 5.3. del presente Pliego. No se admitirá la presentación separada de los mismos. 
 
En ese acto la Municipalidad verificará exclusivamente la presentación de los Sobres Nº 1 y N° 
2, dejándose constancia de ello. No se admitirán más Ofertas que las presentadas antes de la 
hora prevista y anunciada de apertura de las mismas, rechazándose las presentadas con 
posterioridad. 
 
Los Oferentes al presentar las Ofertas, renuncian irrevocablemente a impugnar judicialmente la 
descalificación de la Oferta resuelta por la Municipalidad en la forma indicada 
precedentemente.  
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La falta de ejercicio de dicha potestad en ningún caso podrá ser considerada como la renuncia 
de la Municipalidad a descalificar cualquier Oferta con posterioridad al acto de apertura del 
Sobre Nº 1, aun cuando se trate de incumplimientos manifiestos.   
 
 
5.7.1 APERTURA DEL SOBRE N° 1.  
 
En el lugar, día y hora establecidos en los avisos y en el artículo 5.3 del presente Pliego, se 
dará comienzo al acto de apertura del Sobre N° 1. 
 
En el caso que la Municipalidad advierta al momento de la apertura del Sobre Nº 1 que algún 
Oferente ha incumplido en forma manifiesta con los requisitos establecidos en el Artículo 5.5.1 
y/o 5.5.2, podrá desestimar la Oferta en ese mismo acto.  
 
La falta de ejercicio de dicha potestad en ningún caso podrá ser considerada como la renuncia 
de la Municipalidad a desestimar cualquier Oferta con posterioridad al acto de apertura del 
Sobre Nº 1, aun cuando se trate de incumplimientos manifiestos. 
 
De todo lo actuado se labrará un acta dejándose constancia de los nombres de los Oferentes 
presentes y de las presentaciones desestimadas si las hubiere, expresando a quienes 
pertenecen y las causas del rechazo. 
 
Por el solo hecho de presentar Ofertas, los Oferentes renuncian en forma irrevocable a 
impugnar por vía judicial la decisión que adopte la Municipalidad en el marco de este Artículo, 
la que será definitiva e irrevocable a todos los efectos legales, como así también renuncian en 
forma irrevocable a reclamar indemnización o resarcimiento alguno, cualquiera sea su 
concepto. 
 
 
5.7.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS 
 
5.7.2.1. I) SOBRE N° 1 - CONDICIONES BÁSICAS, MÍNIMAS Y EXCLUYENTES – 
OFERENTE INDIVIDUAL 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el Pliego 
Licitatorio, los Oferentes no podrán avanzar en el proceso de calificación si no cumplieran con 
las siguientes condiciones básicas, mínimas y excluyentes (Formularios A y B1) 
  
A) CALIFICACIÓN COMERCIAL: 
 
I) CAPACIDAD FINANCIERA: FORMULARIO A.  
 
A.1) Resumen de Riesgo Crediticio. 
 
Será condición necesaria para que el Oferente resulte calificado a efectos de la Licitación que 
en el resumen de riesgo crediticio no registre, a la fecha del informe, la existencia de: 
 
 

 Embargos de AFIP no levantados. 

 Querellas por delitos tributarios. 

 Pedidos de quiebra. 
 

 
A.2) Estados Contables. Índices.  
 



 
 

 

 
  

Será condición necesaria para que el Oferente resulte calificado a efectos de la Licitación el 
cumplimiento de los índices que se especifican en el Cuadro 1.  
 
El valor de cada índice del oferente se calculará como el promedio simple del valor del índice 
obtenido en cada uno de los DOS (2) últimos Balances de cierre de ejercicio presentados de 
conformidad con lo especificado en el ARTÍCULO 5.5.1 “CONTENIDO DEL SOBRE N° 1”, ítem 
I, para el apartado A, del Pliego.  
 
No obstante, cuando la antigüedad de la fecha de cierre del último Balances presentado 
exceda los ciento ochenta (180) días de la fecha de la presentación para su evaluación, La 
Municipalidad podrá exigir, a su juicio, que dicha información sea complementada con la 
entrega de estados contables especiales actualizados correspondientes a períodos inferiores al 
ejercicio anual, debidamente auditados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la jurisdicción que corresponda. 
 
Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros 
 
  

I Índice Composición Valor 

I1 
Rentabilidad sobre 

el Patrimonio Neto 
Utilidad Neta / Patrimonio Neto Mayor a 2% 

I2 Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor que 0,6 

I3 Solvencia Patrimonio Neto / Pasivo Total Mayor que 0,3 

 
 
 
 

 
II) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN ANUAL 
 
La capacidad de contratación deberá ser igual o superior al resultado de la siguiente formula, la 
que se calculará para cada Oferente de acuerdo al Presupuesto Oficial de cada Renglón. 
 
A estos efectos la obra se define como Ingeniería. 
 
Para los oferentes que presenten ofertas para el RENGLÓN 1 y RENGLÓN 2, la fórmula 
consiste en:  
 
CC= (POR x 12) / PE 
 
Donde: 
CC: Capacidad de Contratación Anual 
POR: Presupuesto Oficial del RENGLÓN 1 más el Presupuesto Oficial del RENGLÓN 2.  
PE: Plazo de ejecución de la Obra del RENGLÓN 1 en meses o fracción. 
 
Para los oferentes que presenten ofertas solo para el RENGLÓN 2, la fórmula será: 
 
CC2= (POR2 x 12) / PE2 
 
Donde: 
CC2: Capacidad de Contratación Anual 



 
 

 

 
  

POR2: Presupuesto Oficial del RENGLÓN 2.  
PE2: Plazo de ejecución de la Obra del RENGLÓN 2 en meses o fracción. 
 
 
 
 
B) CALIFICACIÓN TÉCNICA. ANTECEDENTES DE OBRA: FORMULARIO B1   

 
- Antecedentes de Obra. Formulario B1. 
 
Los oferentes que presenten ofertas para el RENGLÓN 1 y RENGLÓN 2 deberán presentar 
documentación que acredite la construcción por lo menos cien (100) km. de gasoductos (según 
la definición de la norma NAG-100, Sección 3, punto 7), en la República Argentina, en los 
últimos quince (15) años, de obras cuyos contratos sean de más de cinco (5) km. de longitud. 
 
Para los oferentes que presenten ofertas solo para el RENGLÓN 2, deberán presentar 
documentación que acredite antecedentes favorables en la ejecución de obras de Adecuación 
de Gasoductos, Plantas Compresoras y Estaciones de Medición y Regulación bajo NAG-100. 
 
Los antecedentes de construcción podrán haberse realizado en forma individual o bien por una 
UTE o Consorcio. 
 
En el supuesto de presentar el oferente antecedentes en los cuales haya participado asociado 
con otras empresas en una UTE o Consorcio, para valerse de dichos antecedentes, deberá 
acreditar una participación, en esa UTE o Consorcio, no inferior al 25%.  
 
Para el caso de presentarse en el RENGLÓN 1 (y RENGLÓN 2 consecuentemente), el cálculo 
de la longitud construida en esa obra, se efectuará tomando el porcentaje de participación del 
oferente en la UTE o Consorcio de cuyos antecedentes pretende prevalerse.  

 
 
 
C.   PEDIDO DE INFORMACION. 
 
En todo los casos, la Municipalidad podrá requerir al Oferente, de considerarlo necesario, la 
información que estime pertinente para constatar la verosimilitud de la información 
proporcionada por el Oferente en el puntos A y B precedentes.  
 
A tales fines deberá cursar un “Pedido de Aclaraciones” al Oferente para que éste presente 
dicha información dentro de los dos días hábiles de recibido el Pedido de Aclaraciones 
efectuado por la Municipalidad. Las respuestas deberán ser presentadas en Av.Belgrano N° 
103 de la ciudad de Sunchales, Santa Fe, foliadas y firmadas por el representante del Oferente, 
pudiéndolas adelantar vía fax al número 03493 – 425500 o por correo electrónico a la siguiente 
dirección: inversion@sunchales.gov.ar. Los Pedidos de Aclaraciones y sus respuestas formarán 
parte del Pliego. 
 
Transcurrido el plazo indicado por la Municipalidad sin que el Oferente hubiere dado respuesta 
al Pedido de Aclaraciones y/o la misma no contuviera información suficiente para constatar la 
verosimilitud de la información proporcionada, la Oferta quedará desestimada de pleno 
derecho, sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del Oferente por ningún 
concepto. 
 
 
5.7.2.1. II). PRESENTACIÓN EN UTE. SOBRE N° 1 - CONDICIONES BÁSICAS, MÍNIMAS Y 
EXCLUYENTES.  
 



 
 

 

 
  

En caso que la Oferta sea presentada por dos (2) o más personas físicas o jurídicas en forma 
conjunta o asociadas entre sí y sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 5.5.1 II) del 
presente Pliego,  deberán dar cumplimiento a: 
 
 
A) CALIFICACIÓN COMERCIAL: 
 
I) CAPACIDAD FINANCIERA: FORMULARIO A. 
 
Lo establecido bajo el ítem A.1) del ARTÍCULO 5.7.2.1.I). deberá ser satisfecho por todos los 
Integrantes del Oferente de manera individual.  
 
Respecto a lo establecido bajo el ítem A.2) del ARTÍCULO 5.7.2.1.I)., se considerará el valor 
del índice del oferente en su conjunto calculado de la siguiente forma:  
 
IUTE = ([IEMPRESA1 x P1] + [IEMPRESA2 x P2] +…+ [IEMPRESA n x Pn]) 

 

Donde: 

 

I EMPRESA 1….n = Valor del Índice correspondiente a cada una de las empresas que 

conforman la UTE. Se calculará promediando los Índice que surjan de los 

últimos DOS (2) Balances. 

P1…n = Representa la participación porcentual de cada uno de los miembros de la UTE. 

I UTE = Es el valor del indicador obtenido para la UTE 

 
 
 
II) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN ANUAL 
 
La capacidad de contratación de la agrupación, será la que resulte de sumar las 
correspondientes capacidades de sus integrantes. 
 
 
B) CALIFICACIÓN TÉCNICA. ANTECEDENTES DE OBRA: FORMULARIOS B1  
 
- Antecedentes de Obra. Formulario B1. 
 
 
En el caso de presentarse como oferente una UTE, para el RENGLÓN 1 la longitud será la 
suma aritmética de cada empresa que conforma dicha unión y para el RENGLÓN 2 se 
sumarán los antecedentes de cada una de las empresas.  
 
En el caso de presentarse, para el RENGLÓN 1, como oferente una UTE, no podrá 
desempeñar las tareas de dirección de la obra aquellas integrantes de la UTE que no acrediten 
una experiencia mínima en la construcción de no menos de cincuenta (50) km de gasoductos 
conforme lo estipulado en el ARTÍCULO 5.7.2.1, apartado I).A).II).  
 
 
C) PEDIDO DE INFORMACION. 
 



 
 

 

 
  

En todo los casos, la Municipalidad podrá requerir al Oferente, de considerarlo necesario, la 
información que estime pertinente para constatar la verosimilitud de la información 
proporcionada por el Oferente en el puntos A y B precedentes.  
 
A tales fines deberá cursar un “Pedido de Aclaraciones” al Oferente para que éste presente 
dicha información dentro de los dos días hábiles de recibido el Pedido de Aclaraciones de la 
Municipalidad. Dicho requerimiento será realizado conforme la metodología establecida en el 
artículo 5.7.2.1. I C) Los Pedidos de Aclaraciones y sus respuestas formarán parte del Pliego. 
 
Transcurrido el plazo indicado por la Municipalidad sin que el Oferente hubiere dado respuesta 
al Pedido de Aclaraciones y/o la misma no contuviera información suficiente para constatar la 
verosimilitud de la información proporcionada, la Oferta quedará desestimada de pleno 
derecho, sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del Oferente por ningún 
concepto. 
 
 
5.7.2.2. I) SOBRE N° 1. CALIFICACIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA. 
 
Verificadas las condiciones básicas, mínimas y excluyentes mencionadas en el apartado 
precedente, La Municipalidad evaluará la restante documentación incluida en el Sobre N° 1 en 
dos aspectos: 
 
A. Calificación Comercial: Se evaluará específicamente el cumplimiento los requisitos 
previstos en el artículo 5.5.1.A del presente Pliego. 
 
B. Calificación Técnica: Se evaluará específicamente la capacidad técnica, respecto de la 
modalidad de trabajo y recursos afectados a la Obra, en un todo de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 5.5.1.B del presente Pliego.  
 
 
 
II) PEDIDO DE INFORMACIÓN 
En caso que el Oferente hubiere omitido la presentación de documentación indicada en el 
artículo 5.5.1, puntos A) y/o B), y/o la misma estuviera incompleta y/o no resultare clara a 
criterio de la Municipalidad, ésta podrá realizar un Pedido de Aclaraciones al Oferente para que 
éste subsane y/o complete y/o clarifique dicha información, según fuere el caso, dentro de los 
dos días hábiles de recibido el Pedido de Aclaraciones de la Municipalidad.  
 
A tales fines la Municipalidad cursará un “Pedido de Aclaraciones” al Oferente para que éste 
presente dicha información dentro de los dos días hábiles de recibido el Pedido de 
Aclaraciones. Las respuestas deberán ser presentadas en_Av.Belgrano N° 103 de la ciudad de 
Sunchales, Santa Fe, foliadas y firmadas por el representante del Oferente, pudiéndolas 
adelantarlas vía correo electrónico a la siguiente dirección: inversion@sunchales.gov.ar. Los 
Pedidos de Aclaraciones y sus respuestas formarán parte del Pliego. 
 
 
Transcurrido el plazo indicado por la Municipalidad sin que el Oferente hubiere subsanado y/o 
presentado el Pedido de Aclaraciones requerido por la Municipalidad la Oferta quedará 
desestimada de pleno derecho, sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del 
Oferente por ningún concepto. 
 
SE TENDRÁN POR DESESTIMADAS AQUELLAS OFERTAS QUE PRESENTEN TÉRMINOS 
Y/O CONDICIONES QUE NO SE AJUSTEN Y/O MODIFIQUEN LOS PREVISTOS EN EL 
PLIEGO Y/O NO CUMPLAN CUALQUIERA DE LOS REQUERIMIENTOS ESCENCIALES 
SEÑALADOS EN LOS PUNTOS A, B Y/O C, CORRESPONDIENTES A CALIFICACIÓN 



 
 

 

 
  

COMERCIAL, TÉCNICA Y DE SMYHA, RESPECTIVAMENTE, SIN QUE ELLO PUEDA DAR 
LUGAR A RECLAMO ALGUNO POR PARTE DEL OFERENTE POR  NINGÚN CONCEPTO. 
 
Sólo aquellos Oferentes que cumplan con todas las exigencias del Pliego de Condiciones 
Generales, Pliego de Cláusulas Particulares y demás documentación adjunta a los mismos y 
que fueren calificados por La Municipalidad en la Primera Etapa podrán participar de la 
Segunda Etapa. Los Oferentes que no califiquen no podrán participar de la Segunda Etapa, y 
no tendrán derecho a efectuar reclamo a la Municipalidad por concepto alguno. 
 
 
5.7.2.3. NOTIFICACIÓN E IMPUGNACIÓN. 
 
La calificación de los Oferentes será notificada a todos los Oferentes que hayan presentado 
Sobres N° 1 y N° 2.  
 
Por el solo hecho de presentar Ofertas, los Oferentes renuncian en forma irrevocable a 
impugnar por vía judicial la decisión que adopte la Municipalidad en el marco de este Artículo, 
la que será definitiva e irrevocable a todos los efectos legales, como así también renuncian en 
forma irrevocable a reclamar indemnización o resarcimiento alguno, cualquiera sea su 
concepto. 
 
 
 
5.7.3 SOBRE N° 2.  
 
5.7.3.1 APERTURA DEL SOBRE N° 2. 
 
Una vez que la Municipalidad haya concluido el acto de calificación según se indica en el 
artículo anterior, procederá con la apertura de los Sobres Nº 2 que correspondan 
exclusivamente a los Oferentes calificados, dando comienzo así a la Segunda Etapa, cuyo 
procedimiento será igual que el indicado para la Primera Etapa.  
 
Los Oferentes que no hayan sido calificados favorablemente en la Primera Etapa no podrán 
participar en la Segunda Etapa. Los mismos podrán retirar de las oficinas de la Municipalidad 
los Sobres Nº 1 –Originales, permaneciendo en poder de la Municipalidad los Duplicados- y los 
Sobres Nº 2, estos últimos en Original y Duplicado, cerrados, en un plazo de cinco (5) días 
contados desde la fecha de notificación de la calificación de la Primera Etapa. Vencido dicho 
plazo, la Municipalidad podrá proceder a la destrucción de dicha documentación, sin 
responsabilidad de ninguna clase ante los Oferentes. 
 
En el caso que la Municipalidad advierta al momento de la apertura del Sobre Nº 2 que algún 
Oferente ha incumplido en forma manifiesta con los requisitos establecidos en el Artículo 5.6.1 
y/o 5.6.2, la Municipalidad podrán descalificar a dicho Oferente en ese mismo acto.  
 
La falta de ejercicio de dicha potestad en ningún caso podrá ser considerada como la renuncia 
de la Municipalidad a desestimar cualquier Oferta con posterioridad al acto de apertura del 
Sobre Nº 2, aun cuando se trate de incumplimientos manifiestos. 
 
La selección de la Oferta más conveniente será notificada por la Municipalidad a todos los 
Oferentes que hayan participado de la Segunda Etapa, los cuales contarán con un plazo 
perentorio de tres días contados a partir de dicha notificación para oponer eventuales 
excepciones o presentar impugnaciones. 
 
 
5.7.3.2  CALIFICACIÓN DEL SOBRE N° 2. 
 



 
 

 

 
  

La Municipalidad verificará la documentación incluida en el Sobre N° 2.  
 
En caso que el Oferente hubiere omitido la presentación de documentación indicada en el 
artículo 5.6.1, -siempre que no se trate de los Formularios de Oferta cuya falta de presentación 
al momento de la apertura será excluyente a los fines de la calificación- y/o dicha 
documentación estuviera incompleta y/o no resultare clara a criterio de la Municipalidad, ésta 
podrá realizar un Pedido de Aclaraciones al Oferente para que éste subsane y/o complete y/o 
clarifique dicha información, según fuere el caso, dentro de los dos (2) días hábiles de recibido 
el Pedido de Aclaraciones.  
 
Dicho requerimiento será realizado por la Municipalidad. Las respuestas deberán ser 
presentadas, debidamente foliadas y firmadas por el representante del Oferente, pudiéndolas 
adelantar vía fax al número o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
inversion@sunchales.gov.ar. Los Pedidos de Aclaraciones y sus respuestas formarán parte del 
Pliego. 
 
Transcurrido el plazo indicado por la Municipalidad sin que el Oferente hubiere subsanado y/o 
presentado el Pedido de Aclaraciones requerido por la Municipalidad, la Oferta quedará 
desestimada de pleno derecho, sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del 
Oferente por ningún concepto. 
 
 
LA CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL ARTÍCULO 9 DEL PRESENTE. 
 

ARTICULO 6. OFERTAS Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

 
6.1 OFERTA – MODO DE PRACTICARLA 

 
La Oferta deberá efectuarse en Pesos Argentinos. 
 
Los Oferentes presentaran una Oferta por la totalidad de las provisiones y trabajos indicados 
en el Pliego, indicando el monto total de la Oferta en números y letras, en una hoja destinada 
exclusivamente a tal fin, de conformidad con lo estipulado el Anexo IV “Formulario de Oferta””, 
el cual no deberá ser modificado bajo ningún concepto ni se aceptará el agregado de 
ítems al mismo.  
 
Se tendrá en cuenta que todas las cantidades y dimensiones dadas en el Pliego son 
aproximadas y al solo efecto de la preparación de Ofertas. 
 
Se considerarán incluidos en el monto de la Oferta los pagos que pudieran corresponder en 
concepto de derechos, regalías, etc., por diseños, equipos y materiales. 
 
La Municipalidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté 
especificado en la Planilla de Cotización. Todos los costos, tributos y gastos no discriminados 
en la Planilla de Cotización, pero necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo a lo previsto en 
el Pliego, se considerarán incluidos en el precio de la Oferta. 
 
ASIMISMO SE TENDRÁN POR DESESTIMADAS DE PLENO DERECHO AQUELLAS 
OFERTAS QUE PRESENTEN TÉRMINOS Y/O CONDICIONES QUE NO SE AJUSTEN Y/O 
MODIFIQUEN LOS PREVISTOS EN EL PLIEGO Y/O CONTENGAN CLAUSULAS DE 
AJUSTE, SIN QUE ELLO PUEDA DAR LUGAR A RECLAMO ALGUNO POR PARTE DEL 
OFERENTE POR NINGÚN CONCEPTO. 



 
 

 

 
  

 
 
6.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
6.2.1 El sistema de contratación será por ajuste alzado.  
 
Asimismo, cada renglón se contratará bajo la modalidad “llave en mano”, concentrándose la 
responsabilidad por la realización integral del proyecto respectivo y la prestación de servicios 
vinculados con la ejecución, construcción, puesta en marcha y coordinación de las obras, en 
quien resulte contratista 
 
El Oferente acepta por la sola presentación de su Oferta, tal modalidad de contratación, 
asumiendo el compromiso de entregar los bienes contratados conforme a su fin y 
requerimientos técnicos y legales del presente Pliego Licitatorio, por un precio fijo, total, único y 
definitivo. 
 

ARTÍCULO 7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los proponentes quedaran obligados a mantener sus Ofertas por el término de 60 días corridos 
contados a partir de la fecha del acto de apertura del Sobre Nº 2. La obligación de  
mantenimiento de Oferta se renovará en forma automática por periodos de 30 días corridos, si 
el Oferente no hiciese saber su voluntad en forma expresa de desistir de la Oferta con no 
menos de 10 días corridos de antelación a su vencimiento. 

ARTÍCULO 8.- RECHAZO DE OFERTAS. LICITACIÓN DESIERTA. 

La Municipalidad puede, si no las estiman convenientes, rechazar todas las Ofertas, sin que 
esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.  
 
Igualmente, si el acto de la Licitación hubiere tenido vicios, podrá declararse nula la Licitación. 
 
La Municipalidad podrá asimismo, a su solo criterio, declarar desierta la Licitación en el caso de 
falta de Oferentes, o cuando medien razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o cuando 
los precios ofertados se aparten injustificadamente del Presupuesto Oficial, o cuando la Oferta 
no se ajuste a los términos del Pliego. 
 
La resolución adoptada por la Municipalidad no podrá ser impugnada ni cuestionada por los 
Oferentes, sin que su proceder pueda dar derecho alguno a los Oferentes a reclamar pérdidas 
o intereses por los gastos ocasionados con motivo de la preparación y presentación de las 
Ofertas. 

 

ARTICULO 9.- ADJUDICACIÓN 

9.1 ANALISIS 
  
El parámetro de evaluación radicará en la conveniencia de las ofertas efectuadas para cada 
Renglón o combinación de los mismos teniendo en cuenta el precio y las condiciones técnicas 
de la oferta.  
 



 
 

 

 
  

A los efectos de la evaluación se podrá considerar el presupuesto global para la sumatoria de 
ambos renglones y se tendrán en cuenta los descuentos que los oferentes puedan haber 
propuesto en sus ofertas. 
 
 
 
9.2. PROCEDIMIENTO. 
 
La notificación al adjudicatario se hará en forma fehaciente, en el plazo de mantenimiento de la 
Oferta o el de su prórroga, en el domicilio legal.  
 
Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentar dentro de los 10 días 
siguientes de notificada la adjudicación y como requisito para la suscripción del Contrato de 
Obra, la Garantía de Contrato, la Garantía de Anticipo Financiero y la Garantía de Fondo de 
Reparo.  
 
Una vez presentada y aprobada la documentación señalada precedentemente, la Municipalidad 
informará la fecha de firma del Contrato de Obra. 
 
En el caso que el adjudicatario resultare una UTE, deberán acompañar asimismo el Contrato 
Constitutivo definitivo y la Inscripción en el Registro Público de Comercio como requisito para la 
firma de Contrato.  
 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados precedentemente, será causal 
suficiente para dejar sin efecto la adjudicación, aplicándose como penalidad la pérdida de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, pudiendo la Municipalidad proceder a su ejecución. 
 
En este caso la Municipalidad, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado a Licitación, podrá 
ofrecer la adjudicación al Oferente que siga en el orden de prelación, pudiendo repetir este 
procedimiento hasta considerarlo conveniente. 
 
Suscripto el Contrato de Obra, se procederá a la devolución de la Garantía de Mantenimiento 
de Oferta. 
 
La resolución adoptada por la Municipalidad no podrá ser impugnada ni cuestionada por los 
Oferentes, sin que su proceder pueda dar derecho alguno a los Oferentes a reclamar pérdidas 
o intereses por los gastos ocasionados con motivo de la preparación y presentación de las 
Ofertas. 

ARTICULO 10. GARANTÍAS 

10.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

La Oferta será acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente o 
superior al uno por ciento (1%) del importe de la Oferta, la que, hasta el momento de su 
devolución, no devengará interés ni actualización de su monto a favor del Oferente y deberá 
ser constituida en alguna de las formas previstas en el Anexo V y a favor de la Municipalidad. 
 
La presente Garantía deberá tener una validez durante todo el periodo de mantenimiento de 
ofertas y de las prórrogas que se otorguen a tales efectos conforme lo establecido en el 
Artículo 7 hasta 30 (treinta) días corridos posteriores, de la fecha de vencimiento del período de 
mantenimiento de Oferta. 
 



 
 

 

 
  

Según lo establece el Artículo 5.6.1 del presente Pliego la garantía deberá ser presentada 
dentro del Sobre N° 2. Si se constituye a través de un depósito de dinero en efectivo deberá 
adjuntarse el comprobante del depósito. 
 
Una vez definida la adjudicación, la Municipalidad devolverá las garantías de mantenimiento de 
Ofertas presentadas por cada uno de los Oferentes o entregará un cheque o realizará una 
transferencia –según operatividad de la Municipalidad- para los que hubieran realizado el 
depósito en efectivo, previa solicitud de los interesados.  

Quien resulte adjudicatario del Contrato de Obra, entregará la Garantía de Contrato en los 
términos previstos en el artículo siguiente. 

10.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

El Adjudicatario deberá constituir una Garantía de Contrato por un importe equivalente al cinco 
(5) % del monto total del Contrato de Obra, la que, hasta el momento de su devolución, no 
devengará interés ni actualización de su monto a favor del Contratista. Esta garantía deberá 
ser constituida en alguna de las formas previstas en el Anexo V y a favor de la Municipalidad. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, la Municipalidad 
podrá, a su solo juicio, resolver el Contrato y ejecutar la Garantía de Contrato. 
 
La garantía será presentada en original -y legalizada de corresponder- dentro de los diez (10) 
días de notificada la adjudicación. Para su liberación deberá anticiparse el pedido por nota, a 
los quince (15) días de otorgada la Recepción Provisoria de la Obra.  
 
La falta de presentación de la garantía constituirá un impedimento para la suscripción del 
Contrato de Obra. 
 

10.3 GARANTÍA DE ANTICIPO 

Cuando la Municipalidad entregue al Contratista anticipos, este deberá constituir una garantía a 
través de un seguro de caución por un valor equivalente al anticipo entregado. La cancelación 
de este seguro no podrá ser resuelta hasta haberse otorgado la Recepción Provisoria de la 
Obra. 
 
La garantía será presentada a favor de la Municipalidad -y legalizada de corresponder- dentro 
de los diez (10) días de notificada la adjudicación. 
 
La falta de presentación de la garantía constituirá un impedimento para el otorgamiento del 
anticipo y la suscripción del Contrato de Obra. 
 

10.4 GARANTÍA DE SUSTITUCIÓN FONDO DE REPAROS  

El Adjudicatario deberá constituir una Garantía por fondo de reparo por un importe equivalente 
al cinco (5) % del monto total del Contrato de Obra, la que, hasta el momento de su devolución, 
no devengará interés ni actualización de su monto a favor del Contratista. 
 
Esta garantía deberá tomar la forma de póliza de caución y será presentada a favor de la 
Municipalidad–y legalizada de corresponder 
 
La garantía será presentada dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación.  
 
En caso de deficiencias por mala calidad de los materiales, defectuosa mano de obra, vicios de 
construcción o mal funcionamiento de las instalaciones, la Municipalidad podrá ejecutar la 



 
 

 

 
  

Garantía previa intimación a la Contratista para que repare los vicios dentro de los quince (15) 
días de la intimación, no limitando este hecho la responsabilidad del Contratista por las 
obligaciones incumplidas. La Municipalidad se reserva las acciones que pudieran 
corresponderles por la totalidad de los gastos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento 
del Contratista. 
 
Para su liberación, deberá anticiparse el pedido por nota dentro de los 15 días hábiles de 
otorgada la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
La falta de presentación de la garantía constituirá un impedimento para la suscripción del 
Contrato de Obra Pública. 
 

10.5 GARANTÍA TÉCNICA 

El Contratista asume expresamente total responsabilidad técnica por la ejecución de la Obra, 
mantenimiento y/o provisión de materiales y/o equipos y su correcto funcionamiento. 
 
Esta garantía técnica no será modificada por la eventual intervención de la Distribuidora en 
control de ingeniería, supervisión de obra, verificación de materiales, etc. 

ARTICULO 11. IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y 
GRAVÁMENES 

Todas las contribuciones, gravámenes, impuestos directos e indirectos y tasas, nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes a la fecha de apertura, que graven cualquier actividad o 
hecho imponible que derive de la emisión del Contrato y de su ejecución (incluyendo tanto los 
que graven directamente los ingresos como las utilidades o patrimonio) estarán a cargo del 
Contratista. 
 
Todas las contribuciones y/o aportes de los profesionales intervinientes en la Obra, 
correspondientes a los Colegios y/o Consejos Profesionales, cualquiera sea la etapa de la obra 
de que se trate, son a cargo del Contratista. Ello es así independientemente de la especialidad 
del profesional interviniente, y cualquiera sea la jurisdicción donde se desarrollen las tareas.  
 
Cualquier variación en los tributos que pudieran corresponder con vigencia a partir del día 
siguiente a la fecha de presentación de las Ofertas, que afecten directamente al "precio 
contractual" será ajustada en más o en menos. 
 
Por lo tanto será a exclusivo riesgo del Contratista, cualquier modificación tributaria que grave 
las utilidades o patrimonios. 
 

ARTICULO 12. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. ORDEN DE 
PRELACIÓN 

Forma parte del Contrato de Obra que se suscriba entre el Contratista y la Municipalidad como 
Comitente, la documentación que se indica seguidamente, la que guardará el orden de 
prelación que a continuación se establece: 
 

1) Las Circulares 
      2)   Los Pliegos de Licitación  
      3)   El Contrato de Obra 
      4)   La Oferta 



 
 

 

 
  

 
 

 

 
ARTICULO 13. FIRMA DEL CONTRATO 
  
El Contrato de Obra será suscripto por el Oferente que resulte adjudicatario y por la 
Municipalidad que tengan la facultad de adjudicar, en la fecha que indique la Municipalidad y 
una vez presentadas las garantías de Contrato, Anticipo y Fondo de Reparo previstas en el 
Artículo 10. 
 
Toda documentación que integre el Contrato deberá ser firmada por el adjudicatario y por la 
municipalidad en el acto de suscribirlo.  
 
 
 

ARTICULO 14. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Firmado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra 
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, excepto bajo el formato de una UTE bajo 
las condiciones establecidas en el art.5.5.1 II) del presente pliego 
 
 

ARTICULO 15. SEGURIDAD, HIGIENE Y LEGISLACIÓN LABORAL  

15.1 CONDICIONES GENERALES 

1) El comitente, con asistencia de la Distribuidora podrá generar Ordenes de Servicio a la 
Contratista en aquellos casos en que juzgue que las instalaciones, maquinarias, equipo, 
herramientas y las medidas preventivas en general, puedan incidir desfavorablemente 
sobre la salud y la seguridad de los trabajadores (Ley Nacional N° 19.587 y N° 24.557), y/o 
sobre el medio ambiente, las que serán de cumplimiento inmediato, sin que esto pueda 
devengar mayores costos. 

 
2) El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia laboral 

(sea esta Nacional, Provincial o Municipal), como así también a los Convenios Colectivos 
de Trabajo oficialmente homologados que resulten de aplicación a la presente contratación 
y a las normas dictadas por los Organismos de Seguridad Social. Deberá también dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones legales relativas a la Salud y Seguridad en la 
Construcción, en todas las etapas de la obra (Resolución N° 911/96 - Seguridad Industrial). 
Deberá designar un Responsable de Seguridad para la Obra dando cumplimiento con los 
requerimientos de la ley correspondiente. 

 
3) Asimismo, deberá estar inscripto ante los organismos que legalmente correspondan y 

efectuar los aportes pertinentes a las respectivas Cajas de Previsión Social. 
 
4) El Contratista será el único responsable del pago de todas las remuneraciones, aportes, 

seguros, indemnizaciones de cualquier naturaleza y de todas las obligaciones derivadas de 
las contrataciones efectuadas con sus trabajadores y de todo el personal afectado al 
cumplimiento del Contrato de Obra cualquiera sea el acto o estipulación concertado al 
efecto. Al respecto, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las leyes y 
convenciones colectivas de trabajo y las obligaciones previsionales vigentes. 
 
Se deja debidamente aclarado que dicho personal dependerá únicamente de la Contratista, 
quien será su único empleador. 



 
 

 

 
  

 
5) El Contratista deberá acreditar la existencia de una cuenta corriente bancaria de la cual sea 

titular. Asimismo, deberá presentar constancia del Código Único de Identificación Laboral 
(CUIL) de cada uno de los trabajadores a su cargo, y deberá acreditar tal extremo en cada 
oportunidad en que contrate un nuevo dependiente.  
 
El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 
necesaria al estricto cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista dará prioridad a la mano de obra local para aquellos trabajos que no 
requieran mano de obra especializada. 
 
El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como 
nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones 
que ellas implican están incluidas en su Oferta. Igual conformidad cumplirán los 
subcontratistas aceptados por el Comitente. 
 
El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos 
oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de 
trabajo. 
 
Mensualmente el Contratista deberá presentar a la Municipalidad, la constancia de pago de 
las remuneraciones abonadas al personal a su cargo, con copia firmada de los 
comprobantes de pago mensual al sistema de la seguridad social, y la vigencia de la 
cobertura por riesgos de trabajo (ART). 
 
Lo expuesto precedentemente se refiere a aquellas obligaciones que se encontraren 
vencidas al momento de presentación de la factura. 
 
La Contratista deberá informar mensualmente a la Municipalidad las altas y bajas del 
personal afectado a la obra/servicio consignando: nombre completo, DNI, domicilio y CUIL 
del empleado. 
 
 

6) La falta de presentación de la documentación señalada facultará a la Municipalidad a la 
retención de las sumas pendientes de pago hasta tanto se haya cumplido con la obligación, 
en cuyo caso se procederá a la liberación de dichas facturas, sin reconocimiento de 
actualización monetaria ni intereses de ningún tipo. 
 
Asimismo, el incumplimiento reiterado del Contratista en la presentación de la 
documentación requerida en el presente artículo constituirá una falta grave que habilitará a 
La Municipalidad a dar por rescindido el Contrato de acuerdo a las previsiones del artículo 
22 del presente Pliego, sin perjuicio de las retenciones previstas en el párrafo precedente y 
de las penalidades que pudieran corresponder según lo previsto en el citado artículo. 
 

7) La Contratista se obliga a mantener indemne a la Municipalidad y a la Distribuidora por 
todas las sumas de dinero que, tanto los empleados de la Contratista como terceros, 
reclamasen a la Municipalidad y/o a la Distribuidora como consecuencia de la presente 
contratación. 
 
En el supuesto de demandas laborales por parte de empleados del Contratista, éste deberá 
presentar en un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la demanda, 
garantías a satisfacción de la Municipalidad y/o de la Distribuidora, según corresponda, que 
cubran los montos reclamados por el trabajador más los intereses y costas del juicio. El 
incumplimiento de tal exigencia será causal de resolución del Contrato en forma 



 
 

 

 
  

automática, una vez vencidos el plazo fijado por esta cláusula. Ello sin perjuicio de las 
penalidades que pudieran corresponder según lo previsto en el Artículo 22. 
 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Municipio podrá retener de todo crédito 
que tuviere el Contratista una suma de dinero suficiente para responder a los reclamos 
laborales, sean éstos de carácter judicial o extrajudicial, que se le hubiere formulado a la 
Municipalidad y/o a la Distribuidora. 
 

 
8) El Contratista será responsable por todos los daños y perjuicios que causare su personal en 

relación de dependencia o subcontratistas sobre las personas o bienes de la Municipalidad/ 
La Distribuidora y/o de terceros.  

 
9) Para el caso en que el Contratista y/o sus subcontratistas tengan o sean personal 

autónomo, o que no esté en relación de dependencia, deberán denunciar tal circunstancia 
ante el Municipio y deberán constituir -en lugar de un seguro de riesgo de trabajo- un 
seguro de accidentes personales que cubra mínimamente muerte e incapacidad 
permanente total o parcial. Al momento de la contratación, deberá declarar ante la 
Compañía Aseguradora la actividad que se ejercerá en virtud del Contrato.  

 
 

15.2 HIGIENE Y SEGURIDAD 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones referentes a Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. En tal sentido, deberá cumplir con la Norma N SM 105, que se adjunta al 
Pliego de Cláusulas Particulares. Asimismo, deberá cumplir con todos los requerimientos de 
Higiene y Seguridad indicados en los Procedimientos de Trabajo del Manual de Gestión de 
Seguridad y Medio Ambiente de la Distribuidora que sean aplicables a la Obra en particular, los 
que podrá consultar en la página Web de la Distribuidora: ___________________________ 
 
Al respecto, deberá dar cumplimiento con la presentación del Programa de Seguridad, Legajo 
de Seguridad, requisitos de infraestructura, permisos de trabajo, protección y señalización, y 
demás obligaciones emergentes de la norma precitada. 
 
Asimismo, deberá adoptar todas las medidas conducentes a lograr las máximas condiciones de 
seguridad en la ejecución de la Obra, debiendo dar cumplimiento a todas las normas y/o 
regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden Nacional, Provincial y Municipal y las 
indicaciones que se impartan en tal sentido. 
 
El personal de la empresa Contratista deberá tener en todo momento en la obra el Plan de 
Emergencia acordado con la Inspección con los números telefónicos correspondientes de La 
Provincia, la Distribuidora, Bomberos, Policía, etc. En caso de emergencia, deberá informar en 
forma inmediata a los responsables de la Municipalidad, la Distribuidora  y actuar conforme a lo 
indicado en el Plan mencionado. 
 
 

ARTÍCULO 16 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. LEGISLACIÓN 
APLICABLE. 
 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones referentes a la protección del 
medio ambiente. En tal sentido, deberá cumplir con las obligaciones contenidas en los 
Procedimientos de Trabajo del Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente de la 
Distribuidora que sean aplicables a la Obra en particular, los que podrá consultar en la página 
Web de la  Distribuidora: ________________________, y con las pautas establecidas en la 

http://www.camuzzigas.com/
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Norma NAG 153 (Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y 
la Distribución de Gas Natural y otros gases por cañerías).  
 
El Contratista adoptará todas las medidas conducentes a lograr minimizar los impactos 
ambientales en la ejecución de la Obra, debiendo dar cumplimiento a todas las normas o 
regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden nacional, provincial y municipal y las 
indicaciones que impartan en tal sentido. 
 
 
Si la Obra objeto del Concurso requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, el Contratista 
deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de protección del medio ambiente que 
surjan de sus resultados y conclusiones, entendiéndose que tal actividad es parte constitutiva 
del desarrollo de los trabajos y no un agregado complementario. 
 
El incumplimiento de las obligaciones precitadas, facultará a la Municipalidad a la aplicación de 
las penalidades que pudieran corresponder según lo previsto en el artículo 22. 

ARTICULO 17 RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 

17.1 RESPONSABILIDAD 

17.1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista será responsable por todo daño o perjuicio a la Municipalidad, a la Distribuidora  
o a las personas o bienes de terceros, causado por cualquier daño directo e indirecto cometido 
por él mismo, o por sus dependientes o subcontratistas, o por las cosas de que se sirve o que 
tiene a su cuidado. 
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Municipalidad y a la Distribuidora por todas 
las sumas de dinero que terceros reclamasen como consecuencia de cualquier daño directo e 
indirecto causado por el Contratista y/o por sus subcontratistas y/o dependientes o por las 
cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. 
 
En el supuesto de demandas por parte de cualquier tercero, como consecuencia del Contrato 
de Obra, el Contratista deberá presentar a la Municipalidad y a la Distribuidora, en un plazo de 
treinta (30) días a partir de la notificación de la demanda, garantías a satisfacción de la 
Municipalidad y/o de la Distribuidora, según corresponda, que cubran los montos reclamados 
más los intereses y costas del juicio. El incumplimiento de tal exigencia será causal de 
resolución del Contrato en forma automática, una vez vencidos el plazo fijado por esta cláusula. 
Ello sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder según lo previsto en el Artículo 
22. 
 

17.1.2 RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

El Contratista es responsable por todo accidente de trabajo o enfermedad profesional de su 
personal en relación de dependencia (cualquiera sea la modalidad de la contratación y la índole 
de las tareas desarrolladas por el trabajador), en los términos de las leyes vigentes. 
 
El Contratista será igualmente responsable por los accidentes "in itínere", y por la asistencia 
médica y farmacéutica de su personal en relación de dependencia. 
  
En los casos de subcontratación de toda o parte de la obra autorizada por la Municipalidad el 
Contratista será responsable en los mismos términos antedichos. 
 



 
 

 

 
  

La Contratista deberá presentar con frecuencia mensual información y estadística de los 
accidentes de trabajo que ocurran durante el periodo de la obra, pudiendo solicitar acciones 
tendientes a la reducción de siniestros en caso que estos adquieran magnitud. 
 

17.2 SEGUROS A CONSTITUIR 

El Contratista y las empresas Subcontratistas autorizadas deberán acreditar haber constituido y 
tomado a su cargo los siguientes seguros: 
 

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24.557) o comprobantes autenticados de la 
inclusión del régimen de autoseguro. 

 

b) Seguro de Transporte Terrestre para los materiales o equipos que sean provistos y 
que deban ser trasladados por el Contratista. 

 

c) Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para los vehículos propios y/o de 
terceros y para maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía 
pública que estén afectados a la Obra. Su presentación será condicional en la medida 
que sean de utilización durante la obra. 

 

d) Seguro Técnico de Maquinarias y Equipos, que cubra a los mismos por 
Responsabilidad Civil. Su presentación será condicional en la medida que sean de 
utilización durante la obra.  

 

e) Seguro de Responsabilidad Civil que responda por todas las indemnizaciones que El 
Contratista tuviera que pagar por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o 
personas como consecuencia de hechos o circunstancias derivadas de sus actividades 
y/u operaciones, realizadas por éste y/o por sus Subcontratistas y/o por quienes 
resultaren civilmente responsables en virtud de los Arts. 1109 a 1136 del Código Civil y 
dentro del territorio nacional. 

 

f) Seguro de Obra: Construcción y Montaje que ampare las pérdidas y/o daños 
materiales a la obra y a terceros, amparando los riesgos propios, externos y riesgos de 
la naturaleza por los trabajos a realizarse. Será contratado únicamente por el 
Contratista, si este declara como parte asegurada a los Subcontratistas. 

 

g) Seguro de Vida Obligatorio (Decreto1567/74) de todo el personal en relación de 
dependencia. 

 

h) Seguro de Accidentes Personales que cubra mínimamente muerte e incapacidad 
permanente total o parcial, para el caso en que el Contratista y/o sus subcontratistas 
tengan o sean personal autónomo, o que no esté en relación de dependencia.  

 

17.3 CONDICIONES GENERALES SOBRE SEGUROS 

17.3.1 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 

Todos los seguros serán contratados con Compañías Aseguradoras legalmente habilitadas 
para operar en la República Argentina.  
 
El Anexo VI “Compañías Aseguradoras” contiene el listado de las Compañías Aseguradoras 
aceptadas para la contratación de los seguros establecidos. 
 



 
 

 

 
  

17.3.2 PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS Y RECIBOS DE PAGO 

Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá entregar copia de las pólizas de 
seguro, acompañadas con el original para su verificación, o bien copia certificada de dichas 
pólizas. Las mismas serán entregadas a la Municipalidad, para su aprobación. En caso de 
estar en trámite de emisión, el Contratista deberá entregar certificado de cobertura original 
emitido por la compañía aseguradora constando dicha condición y dentro de los 15 (quince) 
días de iniciada la vigencia de las coberturas, se deberán entregar las copias de las pólizas con 
las cláusulas obligatorias incorporadas o la renovación de los certificados, conjuntamente con 
el recibo por el pago total, de haberse elegido esta modalidad de pago.  
 
Respecto de las pólizas contratadas mediante planes de pagos, se deberá adjuntar el plan de 
pagos elegido y entregar a la fecha de vencimiento de cada cuota de los mismos, copia del 
recibo con sello de pago por un medio de pago habilitado, conjuntamente con el original para 
su verificación.  
 
Las pólizas se mantendrán vigentes durante la ejecución del Contrato, presentándose las 
constancias de renovación en caso de vencimiento durante la misma. 
 
La Municipalidad podrá retener cualquier suma debida al Contratista mientras éste no haya 
cumplido con las obligaciones a que se refiere este Artículo. 
 

17.3.3 DERECHO DE LA MUNICIPALIDAD 

Si el Contratista/Subcontratista dejase de contratar mantener en vigencia los seguros 
solicitados o cualquier otro que le pudiese ser exigido de acuerdo a los términos del Contrato 
de Obra, La Municipalidad podrá en tales casos mantener en vigencia dichos seguros y pagar 
las primas necesarias para estos fines, deduciéndolo de los montos a pagar por cualquier 
concepto al Contratista. 
 

17.3.4 NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA A LOS ASEGURADORES 

Será obligación del Contratista notificar a los Aseguradores cualquier cuestión o suceso que 
fuese necesario denunciar, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas de las pólizas 
contratadas. 
 
El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones 
judiciales o administrativas así como las costas, costos y gastos de cualquier índole originadas 
o resultantes de cualquier incumplimiento por su parte de los requerimientos aquí indicados, ya 
sea como resultado de la anulación de cualquiera de dichos seguros o por cualquier otro 
motivo. 
 

17.3.5 ÁMBITO DE COBERTURA 

Corresponderá a todo el territorio de la República Argentina. 
 

17.3.6 FRANQUICIAS 

Todas las franquicias quedarán a exclusivo cargo del Contratista. 
 

17.3.7 SUBCONTRATISTAS 



 
 

 

 
  

El Contratista deberá cumplir ante la Municipalidad  para su verificación, con la presentación de 
los seguros de los Subcontratistas debidamente autorizados, en los mismos términos y 
obligaciones que se establecieron para el Contratista. 
 

17.4 CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SEGUROS A CONTRATAR 

17.4.1. CLÁUSULAS OBLIGATORIAS A INTRODUCIR EN LAS PÓLIZAS 

En las pólizas para los seguros “de Responsabilidad Civil Automotores”, “Técnico de 
Maquinaria y Equipos” y “de Responsabilidad Civil”, será obligatorio introducir las cláusulas de 
Subrogación, Notificación y Aprobación que se detallan a continuación. Para ello deberán 
presentar los certificados de cobertura que acrediten su incorporación. Asimismo deberán 
contemplar la inclusión de la cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada. 
 
Las Cláusulas obligatorias a introducir en las pólizas de seguros, deberán contemplar como 
asegurado a La Municipalidad y a la Distribuidora. 
 

17.4.1.1. CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN 

“En la medida en que la Municipalidad o Litoral Gas S.A. se vean afectadas por cualquier 

reclamo relacionado directa o indirectamente con los trabajos encomendados al Contratista, en 

razón del Contrato de Obra de fecha ................... que los vincula y que sean atribuibles al 

Asegurado Principal -nombre del Contratista / Subcontratista-, los derechos indemnizatorios 

otorgados por la presente póliza se transfieren en favor de la Municipalidad y Litoral Gas S.A.. 

En tal caso la Municipalidad y Litoral Gas S.A . serán consideradas como Asegurados 

Adicionales y por ende se los mantendrá indemne ante cualquier reclamo administrativo o 

judicial en que se vean involucradas y que sea objeto de cobertura por este Contrato. 

El cumplimiento de las obligaciones y cargas emergentes del Contrato (denuncias, 

informaciones, cumplimientos de plazos, pagos, etc.) continuarán en cabeza del Asegurado 

Principal.” 

 

17.4.1.2. OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR 

“Este Asegurador se compromete a notificar en forma fehaciente a la Municipalidad y Litoral 

Gas S.A  cualquier omisión de pago u otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriere el 

Asegurado Principal y que resultare causal de suspensión de cobertura, caducidad, rescisión 

del Contrato o pérdida de vigencia, con una antelación mínima de 15 (quince) días respecto de 

la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las consecuencias apuntadas. 

La falta de notificación del asegurador implicará la inoponibilidad a la Municipalidad y Litoral 

Gas S.A. de los incumplimientos por parte del asegurado.” 

 

17.4.1.3. SOLICITUD DE APROBACIÓN 

“Dejase constancia que la presente póliza no podrá ser cancelada o modificada sin aprobación 
escrita de la Municipalidad y Litoral Gas S.A.” 
 
17.4.1.4. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA - ASEGURADOS 

La póliza cubrirá al Contratista y además las siguientes personas: 

a) Los Subcontratistas, en el marco de los trabajos encomendados al Contratista. 



 
 

 

 
  

b) La Municipalidad y La Distribuidora en la medida en que se les atribuya responsabilidad 
por hechos cubiertos derivados de esta Obra.  

c) Cualquier director, funcionario, accionista, empleado o becado y/o cualquier otra 
persona física de los Contratistas, de los Subcontratistas, de la Municipalidad o de la 
Distribuidora mientras actúen o hubieran actuado dentro del ámbito de sus obligaciones 
como tales o mientras generen o hubieran generado la responsabilidad civil de los 
Contratistas. 

 

17.4.2. RIESGOS DEL TRABAJO  

17.4.2.1 SEGURO DE ART. 

La Municipalidad y/o la Distribuidora no adquieren obligación alguna con respecto a daños y 
perjuicios o compensación que deba pagarse por o como consecuencia de accidentes o 
lesiones de trabajadores u otras personas que estén empleadas por el Contratista o por sus 
Subcontratistas. 
 
El Contratista deberá indemnizar y mantener cubierta a La Municipalidad y a la Distribuidora 
por todo el daño y compensación de esta índole y por todos los reclamos, demandas, 
actuaciones judiciales, costas, gastos y costos de la índole que sean, que al Contratista 
correspondan. 
 
El Contratista y las empresas Subcontratistas tomarán un seguro que cubra las obligaciones 
emergentes de la Ley 24.557 (Riesgos del Trabajo), presentando un certificado de cobertura 
original con nómina del personal afectado a la obra incluido, emitido por la Aseguradora, y 
constancia mensual de pago de las Cargas Sociales o en su defecto los comprobantes 
autenticados que acrediten el auto-seguro. 
 

17.4.2.2 CLÁUSULAS A INCORPORAR EN LOS CONTRATOS CON LAS ART 

Los contratos con las ARTs deberán incluir las siguientes cláusulas: 
 
"La ART y el empleador autoasegurado, renuncian en forma expresa a iniciar toda acción de 

repetición contra la Municipalidad y Litoral Gas S.A , sus funcionarios, empleados u obreros, 

bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la ley 24557 o cualquier otra norma jurídica, con 

motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al 

personal dependiente o ex-dependiente de ..................................... -Nombre de la firma 

Contratista/Subcontratista- alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por Accidentes 

del Trabajo o Enfermedades Profesionales, sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del 

trabajo o in itínere.” 

 “La ART se compromete a notificar en forma fehaciente a la Municipalidad y Litoral Gas S.A  

cualquier omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriere el Asegurado 

Principal y que resultare causal de suspensión de cobertura, caducidad, rescisión del contrato o 

pérdida de vigencia, con una antelación mínima de 15 (quince) días respecto de la fecha en 

que dicha omisión pudiere determinar las consecuencias apuntadas. 

La falta de notificación del asegurador implicará la inoponibilidad a la Municipalidad y Litoral 
Gas S.A de los incumplimientos por parte del asegurado.” 
 

17.4.3 SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

El Contratista contratará un Seguro de Transporte que cubra a los materiales y/o equipos 
provistos por La Distribuidora y/o La Municipalidad contra todo riesgo de daños y pérdidas, por 
el valor total de los bienes, según sea informado por La Distribuidora y/o la Municipalidad 



 
 

 

 
  

según corresponda. Deberán estar amparados desde el lugar de entrega de los mismos hasta 
su destino final en la Obra. Los bienes no podrán ser retirados si no se presenta una 
constancia de cobertura de los mismos. 

17.4.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOTOR 

Riesgos Cubiertos 
El Contratista contratará un Seguro cubriendo el riesgo de Responsabilidad Civil por daños 
personales y/o materiales hacia terceras personas y/o cosas, que pudiesen ocasionar 
vehículos de su propiedad. 
 
Deberán acreditar por cada vehículo que se utilice tener vigente y aprobada la Verificación 
Técnica Vehicular, debiéndose entregar constancia de ello al inspector de Obra antes del 
comienzo de los trabajos, como así también deberá haber cumplido con toda normativa vigente 
que le correspondiera. 
 
En el caso que corresponda transportar carga peligrosa deberá constar en la póliza que se 
extiende a cubrir los daños a terceros ocasionados por la carga peligrosa. 
 
La cobertura contará con los siguientes límites: 

 

Camiones, maquinarias, vehículos pesados:                                                $ 10.000.000 

Autos y Pick ups:                                                                $ 3.000.000 

 
 

17.4.5 SEGURO TÉCNICO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Riesgos Cubiertos 
El Contratista contratará un Seguro cubriendo el riesgo de Responsabilidad Civil por daños 
personales y/o materiales hacia terceras personas y/o cosas, que las maquinarias y equipos 
pudiesen ocasionar en el ejercicio de su tarea específica. 
 
Suma asegurada 
La suma a asegurar será la del valor de los equipos. 
 

17.4.6 RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS, MUERTE Y LESIONES A TERCEROS 

Riesgos Cubiertos 
Este seguro, deberá cubrir por los daños directos e indirectos así como lesiones a terceros 
derivados de todas las actividades que desarrollará en la ejecución de los trabajos en el marco 
del Contrato, ocasionados por el Contratista, por su personal, por los subcontratistas y sus 
dependientes y por las cosas de que se sirve o que tiene bajo su cuidado. Deberá incluir los 
adicionales de incendio, rayo o explosión, descargas eléctricas y escapes de gas, daños a la 
propiedad bajo cuidado y custodia, daños por excavaciones y pozos, grúas y montacargas, 
carga y descarga de bienes, etc 

 

Suma asegurada 
La suma asegurada para esta póliza será  como mínimo de $ 2.000.000 (pesos dos millones), 
siempre y cuando el seguro de obra del Artículo 17.4.7 en los Amparos “E” y “F” se constituya 
por los montos establecidos en el mismo. Si por cualquier motivo esto no pudiera cumplirse, se 
requerirá que la suma asegurada para la póliza de Responsabilidad Civil del presente Artículo 
sea como mínimo de $ 5.000.000 (pesos cinco millones). 



 
 

 

 
  

 
 
Subcontratistas 
Deberán constituir el seguro de Responsabilidad Civil que establece este ítem por un monto de 
$ 300.000 (pesos trescientos mil) según corresponda. Este no les será requerido en el caso de 
tener el Contratista principal, la cobertura de Responsabilidad Civil por trabajos de contratistas 
y/o subcontratistas. Para poder aplicarse esta exención, deberá consignarse que "la póliza se 
amplía a cubrir la Responsabilidad Civil hacia terceros que eventualmente pudiera tener el 
asegurado y que emergiera de los trabajos contratados y/o subcontratados por éste y que 
pudiera surgir de los accidentes causados por dichos Contratistas y/o Subcontratistas durante 
los trabajos cubiertos por este seguro." 
 

17.4.7 SEGURO TÉCNICO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

Riesgos Cubiertos 
 
El Contratista deberá contratar a su cargo y costo el seguro de Construcción y Montaje. Este 
seguro debe amparar todos y cada uno de los riesgos específicos que genere la obra de que 
se trata, de modo tal que la Municipalidad y La Distribuidora tengan absoluta indemnidad 
respecto a cualquier siniestro que pudiere ocurrir y resulte también resarcida en la medida que 
su interés se vea afectado. 
 
En  el monto asegurable deberá incluirse asimismo el valor de los materiales suministrados por 
La Distribuidora y/o la Municipalidad. 
 
Los asegurados serán el Contratista, los Subcontratistas y la Municipalidad. 
 
La cobertura básica deberá contener mínimamente los amparos y endosos descriptos a 
continuación o su equivalente. 
 
1) Amparo “A” de daños materiales, por el valor total del Contrato e incluyendo el valor de 

los materiales a incorporar a la Obra 
2) Amparo “B” terremoto, temblor y erupción volcánica, por el valor total del Contrato e 

incluyendo el valor de los materiales a incorporar a la Obra 
3) Amparo “C” daños causados por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, etc., 

por el valor total del Contrato e incluyendo el valor de los materiales a incorporar a la 
Obra;  

4) Amparo “D”, Para cubrir en el caso de ser el Contratista el fabricante o su representante 
de los materiales a incorporar, los daños causados por error de diseño por el 20% del 
valor del Contrato; 

5) Amparo “G” desmontaje y remoción de escombros por el 10% del valor total del Contrato 
y de los materiales a incorporar a la Obra;  

6)  Amparos “E” y “F” de Responsabilidad Civil, cuya suma asegurada será como mínimo de 
$ 5.000.000.- y deberá incluir la cobertura de Responsabilidad Civil “Cruzada”. 

7)    Endoso de Huelga, motín y conmoción civil; Responsabilidad Civil Cruzada, Mantenimiento 
ampliado de 12 meses, cronograma de avance, horas extras, Bienes almacenados Fuera 
del Sitio ($ 10.000.000), campamentos y almacenes ($ 10.000.000), Cables y Tuberías 
Subterráneas, Propiedad Adyacente ($ 3.000.000), Tendido de tuberías y zanja abierta 
1000 mts., Direccional Drilling (si correspondiera), Transportes Nacionales. 

 
 

 

17.4.8 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 



 
 

 

 
  

Deberán presentar un certificado en original de cobertura de la Compañía Aseguradora con 
nómina de personal incorporado, como constancia de haber constituido un seguro de acuerdo 
al régimen del Decreto Ley 1567/74. 
 

17.4.9 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES. 

Para el caso en que el Contratista y/o Subcontratista tenga personal autónomo o que no esté 
en relación de dependencia, deberá constituir en lugar de la ART y el seguro de vida 
obligatorio, un seguro de Accidentes Personales cubriendo mínimamente la muerte e 
Incapacidad Permanente Total y Parcial y contará con cobertura de asistencia médica y 
farmacéutica. La suma mínima a asegurar por persona será de $ 230.000 (doscientos treinta 
mil pesos). Deberá haber declarado ante la Compañía Aseguradora la actividad que ejercerá 
para esta Obra. 

ARTICULO 18. SUBCONTRATACIÓN 

18.1 Una vez suscripto el Contrato de Obra, el Contratista deberá presentar el listado de la 
totalidad de las subcontrataciones que pretende realizar para la ejecución de la Obra, a los 
fines de obtener  el consentimiento previo, expreso y por escrito otorgado por la Municipalidad.  
 
A tales fines el Contratista deberá presentar a la Distribuidora el listado mencionado, en cuyo 
caso la Distribuidora elevará su recomendación a la Municipalidad. 
 
Sin perjuicio de la autorización que pudiera otorgar la Municipalidad, el Contratista mantendrá 
su responsabilidad por los trabajos ejecutados por el Subcontratista y por los hechos ilícitos 
causados por éste y sus dependientes, o por las cosas de que se sirve o que tiene a su 
cuidado. 
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Municipalidad y a la Distribuidora por todas 
las sumas de dinero que terceros reclamasen a la Municipalidad y/o a la Distribuidora como 
consecuencia de los hechos ilícitos causados por los subcontratistas y/o sus dependientes. 
 
En el supuesto de demandas contra la Municipalidad y/o la Distribuidora por parte de cualquier 
tercero, como consecuencia del Contrato de Obra, el contratista deberá presentar a la 
Municipalidad y/o la Distribuidora según corresponda, en un plazo de treinta (30) días a partir 
de la notificación de la demanda, garantías a satisfacción de la Municipalidad y/o la 
Distribuidora según corresponda, que cubran los montos reclamados más los intereses y 
costas del juicio. El incumplimiento de tal exigencia será causal de resolución del Contrato en 
forma automática, una vez vencido el plazo fijado por esta cláusula. Ello sin perjuicio de las 
penalidades que pudieran corresponder según lo previsto en el Artículo 22. 
 
Siempre deberá haber presente en obra autoridades del Contratista que serán responsables 
del trato verbal y escrito con la Municipalidad y/o la Distribuidora. 
 
La ausencia de personal responsable del Contratista autorizará a suspender los trabajos, sin 
generar derecho a la extensión de los plazos previstos u otros reclamos. 
 
18.2 El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros 
contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección 
respecto al orden de ejecución de los trabajos. 
 
Además está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, 
ajustándose a las indicaciones que se le impartan y al espíritu de los planos y especificaciones. 



 
 

 

 
  

 
Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u 
otros elementos cuyo uso común resulte indispensable para la mejor marcha de la Obra, 
previos los convenios que a tales efectos se realicen. 
 
Si el contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos por falta, 
negligencia o atraso de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 
Inspección para que esta tome las determinaciones a que hubiere lugar. 
 
La vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista. 

ARTICULO 19. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 

19.1 FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA MEDICIÓN 

Las mediciones de los trabajos se realizarán dentro de los primeros cinco (5) días corridos del 
mes siguiente al correspondiente a la ejecución de los mismos.  
 
Las mediciones se registrarán en la zona correspondiente de la “Planilla de Certificación y 
Medición” cuyo modelo se adjunta en Anexo I. La Planilla de Certificación y Medición tendrá 
estrictamente la misma apertura que la Planilla de cotización o Contrato de Obra emitidos. 
  
En aquellos ítems que por su característica requieran cálculos previos para tener el cómputo 
total, se deberá presentar toda la documentación que permita el seguimiento de la forma en 
que se hayan realizado dichos cálculos. 
  
La medición será realizada por el Contratista y será presentada en tres originales firmados por 
el Contratista y aprobada por el Inspector.  
 

19.2 CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN 

Para aprobar la medición de cada mes se exigirá el cumplimiento de todas las obligaciones del 
Pliego y la presentación de la siguiente documentación: 
 

1.- El plan de trabajos y certificación actualizado. 

2.- Declaración jurada del personal afectado a la obra o Libro de Personal. 

3.- Copia de los recibos de sueldos del personal afectado a la obra, correspondientes al 
mes anterior al que solicita la medición. 

4.- Copia del formulario 931 del mes anterior (Resumen de pagos de cargas sociales a 
la DGI), acompañado con el detalle del personal que realmente estuvo afectado a la 
obra en el período. 

5.- Boletas de depósito bancario por cargas sociales, aportes jubilatorios, obra social,   
Seguro de vida, etc. 

6.- Comprobantes de pago de las cuotas de los seguros. 

 

La documentación señalada en los Puntos 3 a 6 precedentes, se refiere a aquellas 
obligaciones que se encontraren vencidas al tiempo de su presentación y una vez verificada la 
misma por la Inspección, se procederá a su guarda en la Unidad de Negocio de la 
Distribuidora. 



 
 

 

 
  

ARTICULO 20. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La certificación de los trabajos ejecutados se realizará luego de la aprobación de la medición 
correspondiente, respetando los siguientes puntos: 
 

 Se certificarán solamente trabajos realmente ejecutados. 

 La certificación será realizada en la zona correspondiente de la Planilla de Medición 
y Certificación adjunta como Anexo I. 

 La valorización de los ítems medidos seguirá estrictamente los precios del Contrato 
de Obra. 

 La presentación de los Certificados de Obra en original y dos copias, firmados por el 
Contratista, y el Inspector de Obra, se hará en Sede Central de la Distribuidora una 
vez aprobada la medición. En caso de ser el último Certificado de Obra se admitirá 
la fecha que corresponda a la finalización de los trabajos.  

 La Distribuidora revisará y aprobará, si corresponde, el Certificado de Obra dentro 
de los (5) cinco días hábiles de presentado. Es de destacar que en caso de 
inconsistencias en el Certificado de Obra se retornará un ejemplar del Certificado de 
Obra a la Contratista en carácter de rechazado.  La Municipalidad supervisará las 
certificaciones y mediciones que se realicen mediante la Inspección Municipal.  

 Una vez aprobado el Certificado de Obra, la Distribuidora devolverá el original al 
Contratista a los fines que éste proceda a la facturación correspondiente en los 
términos que se indican en el artículo siguiente. 

 

ARTICULO 21. FACTURACIÓN Y PAGOS 

21.1 PRESENTACIÓN DE FACTURAS  

Una vez aprobados los Certificados de Obra por la Distribuidora, el Contratista procederá a la 
presentación de las facturas pertinentes. Únicamente serán admitidas facturas tipo B o E. 
 
El lugar de presentación de las facturas será en el domicilio de la Municipalidad, sito en Av. 
Belgrano N° 103 de la ciudad de Sunchales, Santa Fe_y se emitirán a nombre 
de_Municipalidad de Sunchales  
 

Todas las facturas deberán extenderse conforme las disposiciones emanadas por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), adjuntando constancia de C.U.I.T. 

No se admitirán facturas cuyos precios no coincidan con los establecidos en el Contrato de 
Obra. 

En las facturas deberá indicarse N° de C.U.I.T. del Contratista,  el N° de Licitación Pública, el 
número del Certificado de Obra y el nombre de la Obra.  
 
En todos los casos el Contratista deberá presentar la factura acompañando el original del 
Certificado de Obra aprobado por la Distribuidora.  
 
La presentación de facturas por parte del Contratista sin acompañar el Certificado de Obra  
aprobado por la  Distribuidora, será rechazada sin más por parte de la Municipalidad, quedando 
a cargo del Contratista todos los gastos y costos que dicho rechazo origine a la Municipalidad.  
 
 



 
 

 

 
  

 

21.2 PAGOS 

Las facturas serán abonadas por la Municipalidad en el marco del “Programa Más Cerca: Mas 
Municipio, Mejor País, Mas Patria” dentro de los treinta y cinco (35) días corridos de su fecha 
de recepción.  
  
En caso de haberse otorgado un anticipo financiero, el mismo será cancelado dentro de los 
quince (15) días hábiles de la fecha de presentación de la factura correspondiente al anticipo 
en el Municipio.  
 
El anticipo se irá descontando de los Certificados de Obra que presente el Contratista en forma 
proporcional al avance de obra registrado.  
 
 
En todos los casos, las facturas, incluido el anticipo financiero, serán abonadas por la 
Municipalidad de Sunchales, siempre y cuando el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, hubiera cumplido con su obligación de transferir los fondos al Comitente 
para la ejecución de la Obra en un todo de acuerdo con lo previsto en el Convenio respectivo al 
Plan Mas Cerca. 
 
Los pagos se realizarán en pesos al tipo de cambio Vendedor del Banco Nación de la 
Argentina del día anterior de la fecha de pago por el Comitente de cada una de las facturas, en 
la cuenta bancaria abierta por el Contratista, en el Banco Nación Argentina sucursal Sunchales, 
con la denominación Obra:“EJECUCION DEL GASODUCTO INDUSTRIAL GNEA – RAFAELA 
SUNCHALES PLAN MAS CERCA” 

 
 
 

ARTICULO 22. INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES. 

22.1 MORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO 

Si el Contratista dejare vencer el plazo, notificado por la Municipalidad para la firma del 
Contrato sin concurrir a efectuarlo o sin justificar su demora, incurrirá en una multa de hasta el 
medio por mil (0,5 %o) del monto del Contrato, por cada día de atraso. Esta multa será 
devuelta si se dejare sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito de garantía.  
 

22.2 MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el artículo 36.2 de 
este Pliego, se le aplicará una multa de hasta el medio por mil (0.5%o) del importe del Contrato 
por cada día de demora sin iniciar la Obra. 
 

22.3 MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del 
plazo estipulado para la realización de los mismos se le aplicará una multa de hasta el uno por 
mil (1 %o) del importe total del Contrato por cada día de atraso en la terminación de los 
trabajos y de acuerdo al grado de incumplimiento.  
 



 
 

 

 
  

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones autorizadas por la 
Distribuidora y aprobada por la Municipalidad 
 
Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos, la que le 
corresponda por terminación será reducida en el monto de aquella, que tendrá siempre 
carácter de preventiva. Si el importe de la multa por iniciación fuere superior al de la 
terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. Si la Obra se terminara 
en plazo la multa por iniciación será reintegrada al Contratista. 
 

22.4 OTRAS FALTAS E INFRACCIONES 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones al Pliego o a las Ordenes de Servicio de la 
Inspección, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio al uno por 
mil (0.5 %o a 1 %o) del monto de su Contrato según la importancia de la infracción y siempre 
que no se trate de casos explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser 
reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 
 
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas 
no serán óbice para que la Municipalidad imponga penalidades de carácter más grave, 
pudiéndose llegar a la suspensión de la Obra y/o resolución del Contrato. 
 
22.5 RITMO DE OBRA INSUFICIENTE 
 
Si transcurrido el 50 % del plazo de la obra, el contratista tuviera un atraso en el avance 
porcentual correspondiente al total de los ítem del 20% con respecto a lo previsto en el plan de 
trabajos aprobado después del contrato por causas atribuibles al contratista según lo 
establezca la inspección de obra, será pasible de una multa del 5% del monto total del contrato. 
En el caso de que los trabajos se terminen en el plazo final aprobado, esta penalidad será 
devuelta al contratista, de no ser así, se mantendrá independientemente de la aplicación de la 
multa prevista en el punto 22.3. 
 
 

22.6 SUSPENSION DE LA OBRA. 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista, no autorizados por la  
Municipalidad, lo harán pasible de una multa no restituible de hasta el 0.5% del monto del 
Contrato por cada semana de paralización no autorizada. 
 

22.7 MULTAS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS. 

Los montos que en concepto de multa impusiera cualquier Organismo Administrativo que sea 
Autoridad de Aplicación de las obligaciones emergentes del Contrato y/o de la actividad 
desarrollada por la Distribuidora y/o por la Contratista, tal como el Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS), y/o Ministerio de Trabajo, y/o la Autoridad Ambiental de aplicación, etc. por 
incumplimientos de las obligaciones que sean consecuencia de un actuar u omisión por parte 
del Contratista, serán transferidos a este último y retenidos de los Certificados de Obra al 
cobro.  

22.8 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS 

La Distribuidora, en caso de que tomara conocimiento, informará a la Municipalidad el 
acaecimiento de alguno de los supuestos mencionados precedentemente. 
  



 
 

 

 
  

La Municipalidad decidirá en tiempo y forma la procedencia de la aplicación de las multas 
previstas en los apartados precedentes, así como también el monto correspondiente y las 
notificará al Contratista. 
 
En dicho caso, el importe correspondiente a las multas será descontado, contra el pago del 
certificado inmediato posterior a la fecha de aplicación.  
 

22.9 DEVOLUCIÓN DE MULTAS  

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas, las mismas se efectuarán a 
valores de retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el pago del certificado 
inmediato posterior a la fecha de levantamiento de la sanción. 

22.10 OPCIONES 

En todos los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por el 
Contratista, la Municipalidad podrá además de aplicar  las multas señaladas en los artículos 
precedentes: 
 

a) Exigirle al Contratista el cumplimiento total del Contrato, más los daños y perjuicios 
correspondientes. 

 

b) Resolver el Contrato de Obra por culpa del Contratista y exigirle a éste el pago de las 
penalidades devengadas, ejecutar la Garantía de Contrato y demandar el resarcimiento 
de los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, quedando la Municipalidad 
facultada para contratar con terceros a costo del incumplidor la terminación de los 
trabajos. 

 

 

ARTICULO 23. RESCISIÓN  

23.1 POR LA MUNICIPALIDAD 
 
Serán causales de rescisión las establecidas en la Ley de Obras Públicas N° 5188 capítulo XI 
con las consecuencias establecidas en el artículo 89 sin perjuicio de las establecidas en el 
presente pliego y o el contrato de obra suscripto.- 
 
 
23.2 POR EL CONTRATISTA. 
 
El Contratista podrá rescindir el Contrato conforme lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 
5188 artículo 90, con las consecuencias previstas en el artículo 92.  
 

ARTICULO 24. COMPETENCIA 

El Contratista y la Municipalidad pactan expresamente la competencia de los Tribunales 
Ordinarios de Sunchales y/o de Rafaela y/o Tribunales en lo Contencioso de Santa Fe según 
corresponda,  renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 



 
 

 

 
  

ARTICULO 25. PERMISOS. GASTOS. DAÑOS. 

25.1 GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE PASO Y OTRAS 
AUTORIZACIONES 

Todos los permisos de paso, sean éstos por predios de propiedad privada, los permisos de 
cruces especiales por vías férreas, rutas, caminos, cursos de aguas e inmuebles de propiedad 
de la Nación, Provincias o Municipios así como en los terrenos para instalaciones de superficie, 
serán gestionados y obtenidos por el Contratista. Incluye éste concepto a las Presentaciones 
ambientales y a los Estudios de Impacto Ambiental que surjan por requerimiento de la 
normativa ó legislación de aplicación. 
 
Es exclusiva responsabilidad del Contratista la obtención de todos los permisos y 
autorizaciones previstas en el presente artículo. Si la Municipalidad y/o la Distribuidora  por 
cualquier causa se vieran obligadas a colaborar en la gestión realizada por el Contratista para 
la obtención de tales permisos, ello no podrá interpretarse en modo alguno como una liberación 
de la responsabilidad asumida por el Contratista relativa a la obtención de los mismos. 
   
Toda otra autorización, presentación o gestión que sea necesaria para la ejecución de la Obra 
ante reparticiones públicas (nacionales, provinciales y municipales) o privadas estará también a 
cargo del Contratista, corriendo por su cuenta y cargo el pago de todos los derechos para la 
obtención de la autorización. 

25.1.1 Permisos de paso por propiedades privadas 

El Contratista deberá solicitar y obtener el permiso de paso por los predios de propiedad 
privada. 
 
Todos los gastos que demande la obtención de estos permisos estarán a cargo del Contratista. 
 
Con tal objeto el Contratista deberá llevar a cabo, mínimamente, los trámites enumerados a 
continuación. Esta enumeración es de carácter enunciativo debiendo el Contratista realizar 
todos aquellos trámites que sean necesarios para obtener legalmente el permiso. 
 
1) En función de la traza, el Contratista confeccionará un listado de predios a afectar 

identificando, la Provincia, el Partido, la nomenclatura catastral, su inscripción de dominio y 
los nombres, domicilio y teléfonos de los propietarios y/o usufructuarios. 
El contratista deberá entregar copia del listado a la Distribuidora conjuntamente con el 
proyecto constructivo. 

 
2) En oportunidad de obtenerse cada permiso de paso de parte de las personas identificadas 

en la planilla señalada en el punto anterior como así también del arrendatario, en caso de 
corresponder, el Contratista deberá enviar copia a la Distribuidora.  

 
3) El Contratista no podrá comenzar la ejecución de la Obra hasta tanto no haya presentado a 

la Distribuidora la constancia de haber sido liberada la traza. En tal sentido la Distribuidora 
informará a la Municipalidad quien podrá determinar la suspensión de la ejecución de la 
Obra o la resolución del Contrato por culpa del Contratista no teniendo éste el derecho a 
reclamar pagos por los costos en que hubiere incurrido. 

 
4) Se adjunta como Anexo VII el “Modelo de Permiso de Paso” que deberá obtener el 

Contratista. Cuando las tareas a realizar por el Contratista sean diferentes a las 
contempladas en el modelo, deberá solicitar a la Distribuidora que le entregue el modelo 
para el tipo de tareas de que se trata. 

 



 
 

 

 
  

5) En caso de negativa al otorgamiento del permiso de paso, el Contratista deberá dejar 
constancia en Acta Notarial, labrada por el Escribano interviniente en presencia del 
propietario que deniega la autorización. Previamente la Contratista deberá presentar a la 
Distribuidora una nota informando las gestiones realizadas e indicando las causas o 
motivos invocados por el/los propietario/s para el otorgamiento del permiso. Dentro de los 
10 días hábiles de la recepción de dicha nota la Distribuidora impartirá a la Contratista las 
instrucciones pertinentes respecto de la celebración de la mencionada Acta. Con 
posterioridad a ello la Distribuidora dará intervención al ENARGAS a efectos de gestionar la 
rogatoria al Juez Federal zonal, para franquear el acceso a los inmuebles que no hayan 
otorgado permiso de paso.  Los gastos notariales estarán a cargo del Contratista como así 
también los que se originen con posterioridad a la misma. (v.gr. acción judicial para liberar 
el acceso y actas notariales de ingreso como así también de finalización de trabajos en 
el/los predios que hubiere sido necesario ingresar por vía judicial). 

 
6) Si la Municipalidad y/o la Distribuidora se vieran obligadas a colaborar -como caso de 

particular excepción y a su solo criterio- en la obtención de la autorización de ingreso a los 
predios a fin que el Contratista realice los trabajos, los gastos que la obtención de los 
permisos demande serán a cargo del Contratista y la Municipalidad podrá retener las 
sumas necesarias para solventar estos gastos de todo crédito que tuviere el Contratista 
pendiente de pago. 

 
7) En oportunidad de ingresar a cada predio a fin de iniciar los trabajos, el Contratista 

confeccionará el “Acta de Ingreso al Predio”, según surge del Anexo VIII , donde constarán 
los siguientes datos: 

 
a) Datos de identificación y ubicación del predio. 
b) Datos del propietario y/o arrendatario. 
c) descripción de la situación física y de uso del terreno y la zona afectada a la traza, 

detallando tipo de accesos, alambrados, cultivos, tipo de suelo, mejoras y otras 
instalaciones agrícola-ganaderas, etc. 

 
8) Una vez finalizados los trabajos de ejecución de la obra en cada parcela y luego de 

reacondicionado el terreno y demás instalaciones a satisfacción del propietario, de modo 
que no quede por parte de este ningún reclamo que formular, el Contratista, el Inspector y 
el propietario firmarán el “Acta de Conformidad por la Restitución del Terreno Afectado por 
la Obra y Detalle Final de Daños” por la devolución de las zonas afectadas por la obra 
(cuyo modelo se adjunta en Anexo IX)  

 

 
9) El Contratista deberá contratar a un profesional en la materia debidamente matriculado en 

el Colegio Profesional que le corresponda (en adelante el “Profesional”) de acuerdo con la 
ubicación de la Obra, quien a su vez será el encargado de confeccionar para cada parcela, 
un plano de mensura particular para constituir servidumbre en zona de gasoducto, inclusive 
los correspondientes a afectaciones indirectas – en adelante los “Planos de Servidumbre”, 
hasta su aprobación y/o registración definitiva siguiendo los requisitos exigidos por los 
organismos nacionales y provinciales pertinentes, como también el Ente Nacional 
Regulador del Gas y con el alcance que se describe en el presente. 

 
Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá informar por nota a la   
Distribuidora respecto de quién es el Profesional que resultará contratado para la 
realización de los “Planos de Servidumbre”. 

 
El Contratista deberá gestionar y obtener la aprobación e inscripción de los “Planos de 
Servidumbre” en los Catastros que correspondan, como también su anotación/inscripción 
en el dominio correspondiente a cada uno de los inmuebles objeto de los “Planos de 



 
 

 

 
  

Servidumbre”. Una vez cumplido dicho trámite, se entregarán a la Municipalidad los 
originales y tres copias de cada “Plano de Servidumbre”, aprobado, registrado y anotado. 
 
Dicha presentación se deberá realizar dentro de los treinta (30) días de otorgada la 
Recepción Provisoria de la Obra, en forma conjunta con la presentación de los planos 
conforme a obra. 
 
Transcurridos treinta (30) días de la recepción provisoria de la Obra sin que se cuente a 
dicha fecha con los “Planos de Servidumbre” registrados, la Contratista deberá presentar 
ante la Municipalidad:  
 
- i) Constancia de ingreso en la Dirección de Catastro correspondiente,  de cada “Plano 

de Servidumbre” presentado para su registración;  
- ii) Un informe pormenorizado del estado actual de cada uno de los “Planos de 

Servidumbre” que se encuentra en trámite  de registración, el cual deberá detallar, a 
modo enunciativo: ingresos definitivos, aprobados con final para registración, 
aprobación definitiva y cualquier otro dato que resulte de interés para conocer el estado 
del trámite.  

- iii) Anexo X firmado por el Contratista y por el Profesional que tiene a su cargo los 
trabajos. 

 
Efectuada la presentación anterior, de conformidad por la Distribuidora,  el Contratista 
quedará habilitado para certificar el 100% del ítem correspondiente a los “Planos de 
Servidumbre”, permaneciendo a cargo del Profesional la obligación de proseguir con la 
gestión de los mismos hasta su culminación y entrega de la totalidad de la documentación, 
en un todo de acuerdo al Anexo X. 
 

 
 
Alcance de los trabajos:  

 
 Detección y Georreferenciación de cañerías nuevas y existentes: La localización de las 

cañerías se efectuará (mediante un detector tipo Radiodetection de última generación) 
en cada uno de los puntos donde deba registrarse la posición geográfica. Dicho 
posicionamiento se realizará en un todo de acuerdo a lo definido en la Especificación 
Técnica SCE-PC-511-0002, última revisión, con excepción de lo mencionado en el 
punto 7.4) “Precisión”, que corresponde sub-pie  en lugar de sub-decimétrica.   

 
 Por cada parcela afectada deberá realizar un estudio del título de propiedad, 

presentando una carpeta por inmueble, con el original del informe de dominio de las 
matrículas y/o folios (según corresponda) actualizados y copia de planos de mensura 
antecedentes o de subdivisión utilizados. 

 
 Recorrido del predio, estudio de accidentes topográficos, relevamiento de todos los 

inmuebles afectados directa e indirectamente por la franja de seguridad del gasoducto.  
 

 Replanteo de títulos para materializar in situ los límites de las parcelas entre hechos 
existentes   

 
 Vinculación del gasoducto y georreferenciación del punto inicial, final o quiebres dentro 

de las parcelas  
 

 Confección de plano de planimetría con ubicación del gasoducto y sus instalaciones 
complementarias y planilla con los puntos de inicio, final y quiebre georreferenciados 
(memoria descriptiva) para el caso del gasoducto y confección del plano de afectación 



 
 

 

 
  

por instalaciones de superficie para el caso de las estaciones reguladoras de presión, 
válvulas de línea, válvulas de derivación, odorizadores, etc. 

 
 Confección del plano de: i) mensura de zona de gasoducto individuales en Autocad, de 

acuerdo a las instrucciones de las Direcciones Provinciales de Geodesia y/o Catastro 
(quién corresponda) por cada parcela afectada directa o indirectamente, indicando 
denominación, longitud y condiciones técnico-operativas (diámetro y presión) de trabajo 
del gasoducto y ii) planos de instalaciones de superficie   

 
 Cada “plano de servidumbre” y su correspondiente archivo digital debe grabarse en 

archivo formato digital (CAD) y shapefile, almacenados en tres (3) CD´s o DVD´s 
debidamente rotulados junto a tres (3) copias en papel firmadas. 

 
 Por cada inmueble afectado a servidumbre de paso o restricción al dominio, se 

confeccionará un plano de mensura respetando la correspondencia de identificación de 
los puntos aparentes en el archivo digital continuo solicitado. Los planos de mensura de 
zona de gasoducto deberán cumplir con los requerimientos de la Direcciones de 
Catastro Provinciales y/o Geodesia (quien corresponda) para su aprobación y 
registración. 

 
 En cuanto a la georreferenciación y sus alcances es válida la presentación a la 

Distribuidora, conjuntamente en oportunidad de acompañar los planos a visar, de un 
mosaico catastral parcelario de gasoductos (Archivo de posición digital continuo 
completo ) en formato DWG, GEOREFERENCIADO, en escala adecuada, conteniendo 
los requerimientos técnicos del instructivo SCE-PC-511-0002 (última revisión)  
convenientemente distribuida en capas:   

 
 Todos los puntos relevados (gasoductos, caminos, instalaciones de superficie, arroyos, 

alambrados, esquineros, rutas, líneas eléctricas con indicación de la tensión,  etc.) 
debidamente identificados y ajustados.   

 
 Todos los polígonos de restricción al dominio "libre de construcciones", conforme las 

distancias de seguridad informadas por la Licenciataria para cada elemento. En el caso 
particular, en que polígonos correspondientes a elementos operados por distintas 
Licenciatarias se superpongan, deberán indicar la superficie de dicha superposición.   

 
 Todos los límites parcelarios pertinentes al tipo de mensura, con un identificador para 

cada inmueble.  
 

 Confección de un Índice General de Propiedades en formato Excel, en papel y soporte 
magnético (almacenado en tres (3) CD´s o DVD´s), en orden secuencial indicando 
progresiva de entrada y salida de cada parcela, datos catastrales, tipo de afectación 
(directa o indirecta), datos del titular, inscripción de dominio, longitud del gasoducto, 
instalaciones de superficie con su superficie en metros cuadrados. 

 
 Aprobación y registración definitiva de los “planos de servidumbre” en Geodesia y/o las 

Direcciones Provincial de Catastro según correspondiere. 
 

 Anotación de los “planos de servidumbre” registrados por la Dirección Provincial de 
Catastro en las matrículas de los inmuebles, se debe entregar un informe de dominio en 
original como constancia fehaciente de cada anotación. 

 
 Confección de dos (2) copias de planimetría de los distintos gasoductos de cada uno de 

los tramos de los mismos (planilla de vinculación). 
 
 



 
 

 

 
  

El Contratista será el único responsable por todos los daños y perjuicios causados a los 
propietarios, o de terceros con motivo de los trabajos de ejecución de la Obra, cualquiera fuere su 
naturaleza, corriendo por su cuenta y cargo todas las indemnizaciones pertinentes. 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de retener las sumas necesarias para reparar estos 
daños y perjuicios de todo crédito que tuviere el Contratista pendiente de pago. 
 
El Contratista deberá contemplar todos los requerimientos razonables de los propietarios, 
arrendatarios, usufructuarios u ocupantes en general de los predios a atravesar, a fin de 
minimizar las interferencias que originen los trabajos de ejecución de la obra con las labores o 
usos habituales de los predios que atraviesen. 

25.1.2. Permisos de cruces especiales por vías férreas, rutas, caminos y cursos de agua 
y permisos de paso por inmuebles de propiedad nacional, provincial o municipal 

El Contratista será responsable de la gestión y obtención de estos permisos estando a su cargo 
todas las diligencias y gestiones necesarias hasta la obtención definitiva de estos permisos 
como así también, los gastos que las mismas demanden inclusive el pago de los aranceles, 
sellados y toda imposición dineraria que dichas obtenciones irroguen. 
 
El Contratista deberá tramitar, a la finalización de los trabajos de cada cruce especial o los 
trabajos asociados a cualquier otro tipo de autorizaciones, un conforme de liberación del 
organismo respectivo y entregarlo a la Inspección. 
 
Cuando el tendido de la cañería fuera paralela a caminos, rutas etc., y la restricción que 
conlleva la misma, afecte en forma indirecta a inmuebles privados de propiedad nacional, 
provincial, municipal o de particulares, el Contratista deberá confeccionar el plano de mensura 
de restricción al dominio o afectación indirecta, ajustándolo a los requisitos de los organismos 
provinciales pertinentes (Catastro - Geodesia). El contratista deberá gestionar y obtener la 
aprobación e inscripción de estos planos en la Dirección de Catastro y en Geodesia según 
correspondiere, como así también la anotación de los mismos en los dominios de los inmuebles 
afectados en forma indirecta. 
 
El Contratista será responsable por todos los daños y perjuicios causados al Estado Nacional, 
Provincial o Municipal y a particulares como consecuencia de la ejecución de la Obra, así como 
de las sanciones y multas que se impusieran por el incumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la autorización. 
 
El Contratista, con carácter previo a la realización de cualquier cruce de vías férreas, rutas o 
cursos de agua, deberá enviar a la Distribuidora y a la Municipalidad una nota firmada por el 
Representante Técnico, con el siguiente texto: 
 

“El Contratista asume todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la obra que 
ejecute en zonas del Ferrocarril, Vialidad, Direcciones de hidráulica y riego en jurisdicción 
Nacional, Provincial, Municipal o Privada desde la iniciación de los trabajos hasta la Recepción 
Definitiva de la Obra. Asimismo se compromete a cumplir todas las reglas técnicas, previsiones 
contenidas en los permisos de cruces y toda otra normativa aplicable a los mismos”. 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de retener las sumas necesarias para solventar estos 
daños y perjuicios, sanciones o multas de todo crédito que tuviere el Contratista pendiente de 
pago. 

25.2 COMPROBANTES DE GESTIÓN Y PAGO 

La Inspección podrá requerir, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra involucrada, 
la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo a los permisos e 



 
 

 

 
  

indemnizaciones (si correspondiere). En defecto de cumplimiento de las obligaciones de 
gestión y pago, la Distribuidora podrá rechazar los Certificados de Obra hasta tanto el 
Contratista no acredite haber dado cumplimiento a estas obligaciones. 
 
El Contratista no podrá comenzar la ejecución de la Obra hasta tanto no haya presentado a la 
Distribuidora constancia de haber realizado las gestiones y obtenido los permisos y otras 
autorizaciones a su cargo. 
 
No obstante lo anterior la Distribuidora informará a la Municipalidad quien podrá determinar la 
suspensión de la ejecución de la Obra o la resolución del Contrato por culpa del Contratista, en 
caso de no haber dado cumplimiento a estas obligaciones de gestión y de pago, no pudiendo el 
Contratista en ningún caso reclamar el pago de los mayores costos en que hubiere incurrido. 
 
Si la Municipalidad se viere obligada al pago de los gastos que demande la obtención de los 
permisos o de las indemnizaciones a cargo del Contratista, la Municipalidad podrá retener las 
sumas necesarias para solventar estos gastos e indemnizaciones de todo crédito que tuviere el 
Contratista pendiente de pago. 

25.3 CAMBIO DE TRAZA 

En caso que por razones técnico-operativas de la Obra, u otra circunstancia que motive que el 
Contratista deba modificar el trazado del gasoducto, todas las gestiones y gastos que resulten 
necesarios para obtener los correspondientes permisos de paso por las nuevas parcelas 
afectadas, sean éstas de propiedad pública o privada y cruces especiales, correrán por 
exclusiva cuenta y cargo del Contratista, inclusive aquellos gastos vinculados a las 
modificaciones de los estudios ambientales aprobados, necesarios a partir  del cambio de traza 
original, que sea necesario concretar. 
 

ARTICULO 26. PROYECTO CONSTRUCTIVO 

26.1 GENERALIDADES 

Será responsabilidad del Contratista, como paso previo a la construcción de la Obra, realizar el 
proyecto constructivo de la misma, en un todo de acuerdo a la descripción que, en líneas 
generales, se efectúa en el Pliego y a las normas que resulten de aplicación. 
 
El Representante Técnico presentado por el Contratista será el único habilitado para la firma 
del proyecto constructivo. Asimismo estará habilitado para la emisión y recepción de las 
comunicaciones previstas en el artículo 27. 
 
El proyecto constructivo que elabora el Contratista deberá dar solución a todos los aspectos 
constructivos necesarios para materializar la Obra objeto de la Licitación. 
 
El lugar de presentación del proyecto constructivo, para su aprobación, será la Sede Central de 
la Distribuidora. 
 
La presentación del proyecto constructivo deberá iniciarse dentro de los 10 días corridos de 
firmado el Contrato y deberá completarse dentro de los 30 (treinta) días corridos de firmado el 
Contrato. 
 
La aceptación del proyecto constructivo no relevará al Contratista de su responsabilidad como 
constructor de la Obra, ingeniería de detalle, y realizador del Proyecto Constructivo y por ende 
de la correcta ejecución de los trabajos objeto de la Licitación. 
 



 
 

 

 
  

Las demoras producidas por la no-aceptación por parte de la Distribuidora de los respectivos 
estudios, planos, memorias descriptivas y/o cálculo, especificaciones, procedimientos de 
soldadura, etc., que conformarán el proyecto constructivo, no serán causa de ampliación de los 
plazos. 
 
El proyecto constructivo deberá registrar todos los obstáculos e interferencias que surjan de los 
relevamientos efectuados por el Contratista y de los informes brindados por las empresas de 
servicios públicos, municipalidades, ferrocarriles, etc. 
 
Deben acotarse todas las distancias a la línea municipal, puntos fijos, ejes medianeros, límites 
de propiedad y otros puntos de referencia para verificar el cumplimiento de las distancias de 
seguridad. 
 
Toda aquella interferencia que pueda ser considerada de envergadura exigirá un detalle en 
planos de la forma en que será salvada, debiendo el Contratista hacer todos los sondeos que 
sean necesarios para confirmar la localización real de la interferencia previamente al inicio de 
la Obra. 
 
Del proyecto constructivo deben obtenerse los listados completos de los materiales de las 
obras que deberán ser presentados junto con el mismo. 
 
La documentación que se presente en la etapa de realización del proyecto constructivo, 
guardará la máxima calidad y jerarquía profesional. 
 
Toda la documentación que se presente, tal como notas, cartas, informes, croquis preliminares, 
material informativo, planos, etc., deberá estar perfectamente clasificada, numerada y 
ordenada, para facilitar su archivo e identificación. Se deberá presentar al inicio de la Obra un 
listado de la documentación técnica para facilitar el control del documento de la ingeniería. 
 
Se deberán presentar todos los planos, memorias de cálculo, especificaciones, etc., necesarios 
a los efectos de definir clara y detalladamente todos los aspectos de la Obra. Dicha 
documentación será presentada primero para su "calificación" (3 copias), teniendo la 
Distribuidora un plazo de 5 días hábiles para su corrección. Una vez aprobados en esta etapa 
recién podrán ser presentados para "construcción" (3 copias). La Distribuidora se reserva para 
esta etapa 3 días hábiles y el Contratista no podrá iniciar ningún trabajo en obra o taller sin 
tener los planos para "construcción" debidamente aprobados. Como única excepción el 
material cartográfico y correspondencia se presentarán por triplicado debiéndose respetar las 
dimensiones que establecen las Normas IRAM. Toda la documentación que se presente se 
acompañará de su respectivo soporte magnético. 
 
El Contratista deberá presentar procedimientos para la realización de las principales tareas, de 
acuerdo con los códigos de aplicación correspondientes. Se incluyen en este concepto a los 
procedimientos especiales para trabajo seguro “Procedimientos de Seguridad”, a las 
presentaciones ambientales ante organismos oficiales y a los estudios de Impacto Ambiental 
que correspondan según lugar y características de las obras a contratar. 
 
El Contratista acreditará ante la Distribuidora el pleno cumplimiento de las normas legales 
vigentes, que regulan la actividad profesional de los ingenieros. En tal sentido, deberá hacer 
visar el plano constructivo correspondiente, una vez que éste fuere aprobado por la 
Distribuidora, en el Colegio Profesional de la Ingeniería que corresponda por jurisdicción, como 
así también, acompañará debidamente intervenido por el mismo el contrato de locación de 
servicios profesionales de su Representante Técnico, que tendrá a su cargo la dirección, 
ejecución e inspección de la Obra, si ésta última no es llevada a cabo por un tercero, a criterio 
de la Distribuidora. Todo canon que deba abonarse ante los colegios profesionales como el 
visado de los planos o la dirección de obra deberá ser abonado por la Contratista. 



 
 

 

 
  

26.2 PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual de los estudios y trabajos que demande la Obra pasarán a poder de la 
Municipalidad.  
 
No obstante, la firma Contratista podrá citarlos como antecedentes profesionales. 
 
Los derechos por el empleo en obra de elementos, materiales y sistemas patentados se 
considerarán incluidos en el precio de la Obra. 
 
El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido 
de patentes, como asimismo por deficiencias técnicas en la ejecución o aplicación en la obra 
de elementos, materiales y sistemas protegidos por dichas patentes. 
 
En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el Contratista se obliga a restituir a la 
Municipalidad todos los gastos y costas que diera lugar, además de todo otro perjuicio que 
ocasionara. 
 
El Contratista, previamente a la utilización en la Obra de materiales o sistemas protegidos por 
patentes, deberá hacer conocer a la Municipalidad las condiciones en que ha sido convenido 
su uso y presentar conformidad escrita de los titulares de la patente, acordando las mismas 
condiciones de uso a la Municipalidad en caso de rescisión del Contrato.  
 

26.3 ESQUEMAS, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTOS 

Contendrán toda la información necesaria para su correcta interpretación. En todos los casos 
contarán con el título de la Obra y el de la parte del proyecto a que correspondan. 
 
Este material servirá de base a trabajos más elaborados, por tal razón se exigirá gran precisión 
en los datos que aporte y procedimientos que proponga. 
 

26.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Todos los planos serán realizados en Autocad en versión a acordar con la Distribuidora, de 
acuerdo a las normas IRAM en lo concerniente a formato y contendrán toda la información 
necesaria para el cabal conocimiento de las instalaciones ejecutadas, dando cumplimiento a lo 
establecido en las Cláusulas Particulares. 
 
Las carátulas serán las indicadas por la Distribuidora. 
 

ARTICULO 27 LIBROS A LLEVAR EN OBRA 

En todos los casos, las comunicaciones serán realizadas por escrito mediante un libro de 
"Notas de Pedido" del Contratista y otro de "Órdenes de Servicio" que se habilitarán a tal fin. 
Todas las comunicaciones efectuadas por esta vía se considerarán notificación fehaciente. 
 
El libro de "Ordenes de Servicio" será habilitado por la Distribuidora, quien será la encargada 
de designar al Inspector. 
 
El libro de "Notas de Pedido" del Contratista será habilitado por el Jefe de Obra designado por 
el Contratista. 
 



 
 

 

 
  

El Representante Técnico del Contratista, el Jefe de Obra o los reemplazantes autorizados por 
éstos a través de libro de Notas de Pedido, estarán autorizados para tratar con el Inspector 
todos los aspectos inherentes al desarrollo de la Obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes 
de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de 
estimar que la misma excede los términos del Contrato. 
 
El libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la Obra, en la oficina 
destinada a la Inspección y ésta tomará las medidas necesarias con respecto a su 
conservación y custodia a fin que se pueda disponer del mismo. 
 
La Municipalidad estará facultada para tomar conocimiento de las Órdenes de Servicios y 
Notas de Pedido que se emitan a través de los Libros respectivos.  
 

ARTICULO 28. DISCRIMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A los efectos de definir el alcance de los trabajos a medir, los mismos se discriminarán de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego Técnico. 
 

ARTICULO 29. PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIÓN 

El Contratista deberá presentar al Comitente en la sede Municipal y en Sede Central – 
Gerencia Técnica – Departamento de Obras para aprobación por parte de la Distribuidora, 
dentro de los 10 (diez) días hábiles de firmado  el Contrato de Obra, un “Plan de Trabajos” de 
acuerdo al modelo que se adjunta en el Anexo III. A en forma de diagrama de barras (GANTT) 
según se indica en el Anexo correspondiente, que deberá incluir todos los datos de avance y 
certificación "previstos" y el camino crítico. La apertura será hecha en cada caso como mínimo 
en las mismas tareas que las indicadas en la Planilla de Cotización.  
 
El plan de trabajos y certificación presentados deben ser respaldados por una programación en 
método de Camino Crítico (MS Project) para el total de las actividades del proyecto, incluyendo 
ingeniería, compras (indicando fechas de entrega), subcontartaciones y construcción. 
Para las actividades de tendido de los gasoductos, se debe presentar el diagrama 
espacio/tiempos, que permita analizar los frentes de trabajo previstos y los ritmos de ejecución 
programados para las tareas representativas de los tendidos, que justificarán las duraciones 
asignadas a las tareas correspondientes del camino crítico. 
 
La Municipalidad y/o Distribuidora podrá solicitar modificaciones al plan de trabajos presentado 
si lo considera necesario.  
 
Una vez aprobados la programación y el plan de trabajos, el Contratista no podrá abrir más 
frentes de trabajo que los previstos en el mismo sin la previa autorización escrita de la 
Distribuidora. La no-autorización al Contratista para abrir frentes de trabajo no previstos en el 
plan de trabajos aprobado no se considerará causal para justificar atrasos en la obra. 
 
Si se detectara un atraso mayor al 10% en alguno de los ítems del plan de trabajos aprobado, 
el Contratista deberá presentar ante la Distribuidora una reprogramación de la obra y una 
explicación escrita de los motivos del atraso y las medidas que adoptará para recuperarlo y 
mantener el plazo de entrega previsto en el contrato. 
. 
 



 
 

 

 
  

En caso que la reprogramación implicara un corrimiento de los plazos de entrega, la 
Municipalidad podrá aplicar las sanciones establecidas en el Artículo 22. 
 
 

ARTICULO 30. COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN Y PROVISIÓN 
DE ELEMENTOS.  

30.1 OBRADOR, DEPÓSITO, CARTELES, ACOPIOS DE CAÑERÍAS Y OFICINAS  

El Contratista deberá tener en la zona de la obra como mínimo un obrador principal de las 
características adecuadas según el tipo de obra, para realizar todas aquellas tareas que no 
puedan ser hechas en la traza de la obra o en la vía pública. 
Este obrador puede ser complementado por obradores secundarios fijos o móviles según las 
necesidades logísticas de la obra. 
 
Deberá contar con depósitos techados para materiales y herramientas que requieran ser 
depositados bajo techo y serán suficientemente seguros para impedir hurtos y/o deterioros de 
los mismos. Contarán con estanterías para estibar adecuadamente los accesorios menores 
como válvulas, etc. Contará también con una playa con suelo mejorado para el 
estacionamiento de equipos y vehículos. Contará con un cerco perimetral y portones de 
acceso. Si es necesario, a juicio de la Municipalidad, se proveerá vigilancia permanente. 
 
En lugares a designar por la Municipalidad, el Contratista proveerá e instalará seis carteles 
aptos para intemperie, donde se anunciarán las obras que se ejecutan. Estos carteles se 
construirán con el tablero de 2 mts de alto por 3 mts de ancho de tablas de madera y estructura 
de madera; el diseño de textos y colores  será definido por la Municipalidad. Previo a su 
construcción, el Contratista presentará para aprobación de la Municipalidad los planos 
correspondientes. 
 
En lugares adecuados a lo largo de la traza de la obra, según defina el contratista y apruebe la 
Inspección, se acondicionarán los predios destinados a la estiba de los caños que se recibirán 
de los proveedores. La descarga de los caños y su estiba estarán a cargo del Contratista. 
Estos lugares deberán estar cercados, con portones y deberán contar con caminos de acceso 
para permitir la llegada y el tránsito de los camiones que transporten los caños. Los accesos y 
la playa de estiba tendrán un piso transitable para camiones de ruta independientemente de las 
condiciones climáticas. El Contratista se hará cargo del mantenimiento del mismo para que no 
se produzcan interrupciones en la recepción y descarga.  
 
 
 El obrador principal deberá contar con un ámbito adecuado de oficinas donde desarrollará sus 
tareas técnicas - administrativas el Jefe de Obra y sus auxiliares, el Representante Técnico, y 
donde se mantendrá toda la documentación técnica necesaria para la Obra. 
Se deberá preveer también una oficina  independiente  con  espacios adecuados para que la 
Inspección de la Municipalidad y de la Distribuidora puedan realizar las tareas de control.  
 
 
Deberá contar con baños, vestuarios y demás comodidades para su personal y baños 
separados para el personal jerárquico y de la Inspección, según las exigencias vigentes de las 
normas de seguridad e higiene. 
 
 
 



 
 

 

 
  

ARTICULO 31. GASTOS DE AGUA Y ENERGÍA PARA LA OBRA 

Los gastos de agua y energía eléctrica para la construcción y para los servicios, como así 
también los derivados de las gestiones necesarias para acceder a dichos servicios estarán a 
cargo del Contratista. 
También debe implementar las instalaciones o elementos para los desagües cloacales y 
disposición de los residuos. 
Para el caso de ser necesarios y que no sean accesibles estos servicios desde redes públicas, 
el contratista implementará a su cargo los medios e instalaciones transportables para contar 
con ellos.  
 
 

ARTICULO 32. VIGILANCIA, ALUMBRADO, MANTENIMIENTO DEL 
TRÁNSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista tomará las medidas para no interrumpir el tránsito con la realización de la Obra. 
Si fuera necesario desviar el tránsito, el Contratista construirá a su costa las variantes, pasos 
provisorios y cruces que se acuerden con la Inspección y con las autoridades municipales, 
provinciales o nacionales correspondientes. 
 
Los desvíos deberán ser señalados, los que se harán a plena satisfacción de la Inspección, 
asegurándose su eficacia con todas las advertencias para orientar y guiar al tránsito hacia el 
desvío, tanto de día como de noche, para lo cual en este último caso serán absolutamente 
obligatorias las señales luminosas. 
 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y que hayan 
ocurrido por causas de señalamiento o precauciones deficientes. 
 
El Contratista establecerá una vigilancia continua en la Obra para prevenir robos o deterioros 
de los materiales, estructura u otros bienes ajenos o propios; a tal fin tendrá un servicio de 
guardia diurno y nocturno. 
 
Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución en todas aquellas 
partes de la Obra donde puedan producirse accidentes. 
 
Todas las condiciones que se exigen en este punto son de carácter permanente mientras dure 
la ejecución de la Obra.   

ARTICULO 33. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 

El Contratista deberá designar, usando el Libro de Notas de Pedidos correspondiente, al 
Representante Técnico, al Jefe de Obra y a sus reemplazantes autorizados para tratar con la 
Inspección todos los aspectos inherentes al desarrollo de la obra. Se designará también a las 
personas autorizadas a recibir Ordenes de servicio y emitir Notas de Pedido. No se 
considerarán válidas las comunicaciones efectuadas por personas distintas a las autorizadas 
por el Contratista. 
 
Quedará a exclusivo juicio de la Distribuidora la aceptación o no del Representante Técnico, el 
Jefe de Obra y los reemplazantes que éstos designen. 
 
El Representante Técnico deberá estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, 
de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente de la Provincia de Santa Fé.   



 
 

 

 
  

 
El Jefe de Obra deberá tener presencia continua en la zona de obra. Con respecto al 
Representante Técnico, su presencia en la zona de obra será la necesaria y suficiente para 
cumplir su función y deberá estar disponible ante cualquier requerimiento de la Distribuidora y 
de la Municipalidad para presentarse en la zona de la obra y/o reuniones en la Sede Central de 
la Distribuidora o de la Municipalidad.  
 
Si el Jefe de Obra debiera ausentarse de la Obra, lo hará saber a la Inspección por medio del 
Libro de Notas de Pedidos, indicando el motivo y delegando su función en el reemplazante 
autorizado. 
 
El Jefe de Obra y el Representante Técnico  tendrán que ser personal propio del Contratista y/o 
contratado al efecto. En este último caso deberá ser comunicado por escrito a la Municipalidad 
como subcontratista, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del presente Pliego. 
 
La Distribuidora se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Jefe de Obra si las ausencias, 
justificadas o no, superan siete (7) días por mes. 
 
La Distribuidora se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Jefe de Obra y/o el 
Representante Técnico por causas tales como falta de idoneidad o incorrección en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
En el caso que el Representante Técnico y/o el Jefe de Obra deban ser cambiados, el 
Contratista hará conocer a la Distribuidora, dentro de los siete (7) días previos a su relevo, el 
nombre y antecedentes del Representante Técnico propuesto. La Distribuidora realizará la 
evaluación, quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 
 
Será por cuenta y cargo del Contratista la inscripción del profesional de la categoría que 
correspondiera a cada caso en el Consejo Profesional que dirija las actividades de esta índole 
en la zona de la obra, como también su inscripción en las Reparticiones Nacionales y/o 
Municipales y/o Provinciales vigentes en la misma zona, en los registros del Director de Obras, 
Constructor de Obras, Director de Instalaciones e Instalador en cualquier caso, en la categoría 
exigida por dichos Organismos. 
 
Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 
hubiere que efectuar por el hecho de la obra ante dichos organismos. Si las Leyes, Decretos, 
Ordenanzas y/o Disposiciones vigentes requiriesen la intervención de proyectistas, calculistas 
y/o ejecutores de estructuras, suscribirá la documentación en tal carácter, el profesional de la 
categoría que corresponda. 
 
Los impuestos, derechos, gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los 
organismos a que se hace mención por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo del 
Contratista. 
 
La Distribuidora no tratará temas de la obra con personal de los Subcontratistas, por lo que 
siempre deberá haber presente autoridades del Contratista. El no-cumplimiento de lo antedicho 
autorizará a la Distribuidora a recomendar a la Municipalidad la suspensión de los trabajos 
hasta que se regularice la situación, no aceptándose esto como justificación de atraso de 
plazos u otros reclamos. 
 

ARTICULO 34. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El Contratista debe implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, y garantizar a la 
Municipalidad la calidad de los trabajos encomendados desde el inicio del Contrato. A estos efectos, 



 
 

 

 
  

presentará para su aprobación los procedimientos que permitan implementar el Sistema de Calidad 
adoptado. 
 
Este Sistema de Gestión de la Calidad no se refiere a controlar la calidad después de terminados los 
trabajos, y a reconstruirlos si no satisfacen los requerimientos mínimos, sino a incorporar al proceso 
de ejecución de los trabajos los recaudos suficientes para asegurar la calidad. 
 
El Sistema de Gestión de la calidad no releva al Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios que pudiera causar a la Municipalidad. 
 
La comprobación de los defectos después de terminados los trabajos, aunque éstos sean 
reconstruidos, ocasiona perjuicios y pérdidas a la Municipalidad y constituye un incumplimiento del 
Contrato de Obra por parte del Contratista, dado que éste debe asegurar como requisito ineludible y 
necesario de la presente contratación la calidad de los trabajos ejecutados. 
 

ARTICULO 35. PROVISIÓN DE MATERIALES 

 

35.1 MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá a su cargo y costo la provisión de la totalidad de los materiales necesarios 
para ejecutar la Obra para el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas 
establecidas en el presente pliego (la cañería será provista por la Municipalidad)  y dentro de la 
normativa vigente y las reglas del arte, hasta alcanzar la condición de "mecánicamente 
terminada", y los mismos se consideran incluidos en el precio cotizado.  
 

35.2 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES MATERIALES 

Las dimensiones y cantidades que se indican en el Pliego, debiendo el Contratista verificarlas 
con anterioridad a la ejecución de los trabajos y proveer las que resulten del proyecto 
constructivo aprobado. 
 
Las especificaciones de los materiales o equipos a incorporar a la Obra por el Contratista 
deberán ser aprobados previamente por la Distribuidora, a través de la Inspección de Obra o 
los Entes específicos a los que se derive tal requisito. 
 
Todos los materiales deberán cumplir los requisitos de aprobación fijados por el ENARGAS y 
las Normas Argentinas de Gas. 
 
Los mismos deberán ser de la mejor calidad y se ajustarán estrictamente a las normas de 
aplicación, lo que quedará perfectamente establecido durante la aprobación del proyecto 
constructivo. 
 
En cuanto a los materiales o equipos o donde la importancia de los mismos así lo haga 
aconsejable, el Contratista deberá indicar las normas a que se ajusta su diseño y detalles de la 
fabricación, ya sea en cuanto a los materiales empleados, dimensiones, tolerancias, 
parámetros, características, etc. 
 
El Contratista proveerá a la Distribuidora todas las informaciones y documentación que 
permitan verificar el cumplimiento de las normas correspondientes. 
 



 
 

 

 
  

Previo a la entrega de materiales a proveer por el Contratista o al inicio de los trabajos de 
fabricación de equipos en taller, el Contratista deberá coordinar con la Inspección la 
programación de los controles y ensayos a realizar en los citados elementos, con no menos de 
20 días de anticipación. 
 
La Distribuidora podrá realizar los ensayos de verificación que entienda necesarios, los que 
estarán a exclusivo costo del Contratista. 
 
En forma previa a los ensayos de verificación, el Contratista deberá realizar por su cuenta y 
cargo todos los ensayos que correspondan para determinar que los materiales se ajustan a las 
normas respectivas. 
 
La Distribuidora, por intermedio de la Inspección, exigirá la presentación de los 
correspondientes informes y/o protocolos de ensayo, los que deberán ser firmados por un 
responsable de la firma si fueren propios, o por un profesional legalmente habilitado si fueran 
de terceros. 
 
La aprobación por la Distribuidora de los materiales o equipos a proveer por el Contratista, no 
exime a este último de su responsabilidad sobre la calidad y selección de los mismos. 

35.3 MATERIALES SOBRANTES. 

Todos los materiales sobrantes de obra deberán ser clasificados por la Contratista de acuerdo 
a lo establecido por la Distribuidora. En caso de generarse o hallarse presencia de Residuos 
Peligrosos (clasificados de esta forma de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales y/o 
Provinciales y/o Municipales de aplicación), estos deberán almacenarse, transportarse y 
disponerse en la forma correspondiente según lo establece  la legislación provincial-nacional 
vigente. 
 
Los escombros serán dispuestos en lugares aptos, autorizados por la Municipalidad o autoridad 
competente. El resto de los materiales extraídos de la Obra (válvulas reguladoras, válvulas en 
general, tramos de cañerías, elementos mecánicos, etc.) serán dispuestos en el lugar que el  
Inspector indique, siempre en cumplimiento de lo establecido en el mencionado instructivo. 
 
Para el caso de materiales sobrantes cuyas características permitan su reutilización, los 
mismos serán depositados en los sitios y en las condiciones que indique el Inspector de la 
obra.  
 

35.4 INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Distribuidora o de quien la Distribuidora designe, 
todos los materiales, equipos y demás elementos. 
 
Todos los materiales que ingresen a Obra contarán con los protocolos de fabricación y calidad que 
los avalen haciendo referencia a las normas que cumplen. En los casos en que la Distribuidora haya 
hecho inspección de fabricación y/o entrega se agregará el acta de inspección de liberación 
correspondiente. 
 
En caso de materiales comprados a distribuidores se exigirá documentación tal que permita la 
rastreabilidad del producto hasta el fabricante y comprobantes que aseguren que el producto 
presentado pertenece a esas partidas. 
 
La Distribuidora podrá inspeccionar los materiales a incorporar en Obra, sin que ello afecte la total y 
definitiva responsabilidad sobre los mismos, que es exclusiva incumbencia del Contratista en todos 
los casos. 



 
 

 

 
  

 
El pedido de inspección deberá hacerse con diez (10) días de anticipación a la fecha estimada al 
inicio de su fabricación y la Distribuidora definirá si realiza o no la inspección en cada caso en 
particular. 
 
Se presentarán planes semanales de inspección en taller o de materiales con una anticipación de 
diez (10) días a la realización de las mismas (los días jueves). 
 
En cada caso la Distribuidora informará si hace uso del derecho de inspección o no. 
 

ARTICULO 36. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PLAZOS 

36.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

La totalidad de los trabajos indicados en el Pliego Licitatorio deberán ejecutarse dentro de los 
365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos a partir de la fecha de firma del Contrato de 
Obra Pública, según lo indicado a continuación: 

El contratista será responsable de toda demora en la ejecución de la Obra, salvo que esta no 
sea imputable a él y se funde en causas graves cuya prueba le corresponde. 
 

36.2 INICIO DE LOS TRABAJOS 

Dentro del plazo de noventa (90) días a contar de la fecha de firma del Contrato el Contratista 
deberá dar comienzo a la ejecución de los trabajos. 
 
El día de comienzo de los trabajos, el Contratista se constituirá junto con la Inspección en el 
predio o lugar de ejecución de la Obra, para suscribir el acta de iniciación de los trabajos. 
 
A tales fines el Contratista deberá haber cumplimentado las condiciones que se indican a 
continuación: 
 

 Tener aprobada la documentación de inicio de obra, que se compone de: 
 

- El Proyecto Constructivo. 
- El Plan de Trabajos. 
- Legajo de seguridad. 
- Los protocolos de fabricación de los materiales a instalar.  
- Calificación de soldadores y /o fusionistas. 
- Procedimientos de soldadura calificados. Esta exigencia no será aplicable cuando el 

Contratista utilice los procedimientos de soldadura propios de la Distribuidora. 
- Los seguros previstos en el Artículo 17 del presente Pliego. 

 
 Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 15.1 apartado 5) y 9) del presente Pliego. 

 
 Tener la totalidad de los terrenos liberados, de acuerdo al Artículo 25, para la realización de 

las obras y las autorizaciones que correspondan. Por liberados se entiende que la 
Contratista debe haber obtenido todos los permisos de ingreso a los inmuebles de 
propiedad privada donde hay que instalar la cañería para que se autorice el inicio de la 
Obra. Ello sin perjuicio de las demás autorizaciones o permisos que deben otorgar, según 
corresponda a vialidad, ferrocarriles, etc. para instalar la cañería en zona de jurisdicción de 

estos organismos. 
 



 
 

 

 
  

 Tener aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, cuando corresponda realizarlo. 
 
 Tener aprobada a satisfacción de la Autoridad competente las presentaciones ambientales 

que hayan sido requeridas, acompañando la conformidad expresa, otorgada por escrito por 
la Autoridad Ambiental correspondiente. 

 
 Proveer todo el personal de dirección y construcción, mano de obra especializada y común, 

y tener a disposición el personal necesario para el inicio de Obra. 
 

 

36.3 PLAZO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

La presentación del Proyecto Constructivo, deberá iniciarse dentro de los 10 (diez) días 
corridos contados a partir de la fecha de la firma del Contrato de Obra y finalizar dentro los 30 
(treinta) días de la fecha indicada.  
 

36.4 GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIALES 

Dentro de los 10 (diez) días corridos a partir de la firma del Contrato de Obra, el Contratista 
debe haber iniciado la gestión de compra de los materiales a proveer, debiendo presentar a la 
Inspección y/o Distribuidora los comprobantes respectivos, que por sus plazos de entrega 
pueden incidir en el cumplimiento del plan de trabajos. 
 

36.5 PLANOS CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá entregar los planos conforme a obra dentro de los 30 (treinta) días de que 
la Obra se encuentre mecánicamente terminada. 

36.6 JUSTIFICACIÓN DE DÍAS 

Serán justificables días perdidos por causas climáticas (lluvias) que superen la media de los 
últimos cinco años para la zona de ejecución de los trabajos,  debidamente solicitados por Nota 
de Pedido y aceptados por Orden de Servicio de la Inspección. 
 
Los pedidos serán realizados dentro de los 7 días corridos de los sucesos en cuestión, caso 
contrario no serán considerados. La Inspección otorgará los días "ad referéndum" de la 
Distribuidora quien hará el balance final de plazos para elevarlo luego a La Municipalidad. 
 

ARTICULO 37. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

37.1 PRUEBA DE LAS OBRAS 

  
Terminada la Obra y antes de recibirlas provisoriamente, el Contratista efectuará las pruebas 
que establezca el Pliego correspondiente, las que serán supervisadas por la Inspección. 
 
El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para 
efectuar estas pruebas.  
 
Si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera 
preparado los elementos para hacerlas, se hará pasible de la aplicación de las multas 
establecidas en este pliego. 



 
 

 

 
  

37.2 OBRA MECÁNICAMENTE TERMINADA 

Es la condición que se cumplirá cuando la Obra esté en condiciones de ser puesta en servicio y 
se hayan ejecutado conforme con los requerimientos del Pliego la totalidad de los trabajos, 
suministros y pruebas, a total satisfacción de la Inspección. 

37.3 RECEPCIÓN PROVISORIA 

Será otorgada cuando se cumpla con la condición de mecánicamente terminada.  
 
Finalizada la Obra de acuerdo al Contrato de Obra, el Contratista requerirá a la Distribuidora el 
otorgamiento del Acta de Recepción Provisoria, en cuyo caso y de corresponder, la 
Distribuidora la elevará a la firma de la Municipalidad quien deberá expedirse dentro de los 
treinta días (30) de ser solicitada por el Contratista. 
 
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, 
especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su Recepción 
Provisoria hasta que se corrijan los defectos que se presenten.  
 
Esta fecha será considerada como fecha de finalización de la Obra.  

37.4 PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

A partir de la Recepción Provisoria, comenzará a correr un plazo de garantía de 365 días. 
 
Este plazo servirá para observar el comportamiento de las instalaciones y en caso de 
observarse deficiencias de materiales, ejecución o mal funcionamiento, o la reconstitución del 
terreno,  el Contratista deberá realizar a su cargo las reparaciones necesarias. 
 
Para las zonas reparadas se contará un nuevo plazo de garantía de 365 días desde la 
finalización de las reparaciones. 
 
Si el Contratista se negase o demorase en realizar los trabajos, éstos podrán ser realizados por 
la Municipalidad o encargados a terceros, deduciendo los gastos de acreencias y/o ejecutar las 
garantías del Contratista. 
 

37.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Cumplido el plazo de Garantía a satisfacción de la Municipalidad y la Distribuidora se otorgará, 
a pedido del Contratista, la recepción definitiva de la obra.  
 
La recepción definitiva se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria previa 
comprobación del buen estado de la obra.  
 
De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia autenticada. 
 
 

38. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Las contrataciones realizadas en el marco de esa Licitación, estarán sujetas al Régimen de 
Compre Argentino establecido por la Ley 25.551 y su Decreto Reglamentario 1600/2002. En 
cumplimiento del Artículo 13 de la Ley 25.551 se incluye como Anexo el texto de la citada 
normativa. 



 

 

 
 
 
 

ANEXOS 
ANEXO I. PLANILLA DE CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN 

PLIEGO : 
   MES:  MEDICIÓN / CERTIFICADO N°:  

CONTRATISTA: 
 MONTO TOTAL DE LOCACION (CON IVA):      

N° DE LOCACIÓN: 
     FECHA:  

 

RUBRO ITEM DESCRIPCIÓN 
CODIGO DE 
OBRA 
O MANTENIMIENTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANT. 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MEDICIÓN ITEM CERTIFICADO OBSERVACIONES 

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO   

CANT. % CANT. % CANT. % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO  

                  
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                  
                  
       (5 × 6)  (8/5)×100  (10/5)×100 (8 + 10) (12/5)×100 (8 × 6) (10 × 6) (12 × 6)  
                  
                   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

    PRECIO TOTAL 18 AVANCE DE OBRA (%) ( 19 / 18 ) × 100 TOTAL CERTIFICADO   19     

  
 

        
   

 
APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN 
 

FECHA: 

 APROBACIÓN DEL CERTIFICADO POR LA LICENCIATARIA 
 

FECHA: 

         

 
   

   

CONTRATISTA  INSPECTOR 

   

 

  

    
 

  
 
 

  



 

 

ANEXO II 
FORMULARIO A. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
 Licitación Pública: Obra “Ejecución del Gasoducto Industrial GNEA Rafaela-Sunchales   

         

 Formulario A: Capacidad Financiera      

         

         

A.1) Resumen de Riesgo 
Crediticio 

   SI NO  

     Aprobado    

         

         

     SI NO   

         

      

         

 embargos de AFIP no levantados      

         

 querellas por delitos tributarios       

         

 pedidos de quiebra       

         

 Marcar con una cruz según corresponda.      

         

         

         

A.2) Análisis de los últimos Estados Contables del 
Oferente 

 SI NO  

     Aprobado    
 
 

i) Rentabilidad sobre el Patrimonio Neto 
 
 
 
                          Índice Rentabilidad sobre el PN: 
 
 

Promedio Utilidad Neta:  
 
Promedio Patrimonio Neto:                       
 
 

ii) Liquidez 
 

Índice de Liquidez: 
 
 
Promedio Activo Corriente: 
 
Promedio Pasivo Corriente:             
 

iii) Solvencia 
 

Índice de Solvencia: 
 
 
Promedio Patrimonio Neto: 
 
Promedio Pasivo Total:         
 
 

 
  
 



 

 

 

  
ANEXO II 
FORMULARIO B1. ANTECEDENTES DE OBRAS 

 

              

 Licitación Pública - Obra “Ejecución del Gasoducto Industrial GNEA Rafaela-Sunchales ”   

   

 ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS POR EL OFERENTE 
 

 

RENGLÓN 1 
 

 
 

       

N° DATOS DEL 
COMITENTE 

UBICACIÓN 
DE LA OBRA 

LONGUTUD 
(KM) 

DIAMETRO 
NOMINAL (“) 

PARTICIPACION 
% 
 

IMPORTE ORIGEN                
($ S/IVA) 

FECHA DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

OBSERVACIONES 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

 
 
 
 
 
 



 

 

RENGLÓN 2  
 
 

  

Item Monto

N° Cliente Descripción
Equipos 

Instalados

Obras en Planta 

Compresora y/o EM&R
Lugar Año Tipo (A) Rubro (B) $

Referencias:

A) Indicar según participación como:

1) Contratista principal

2) Subcontratista

3) UTE/Consorcio

B) Indicar según tareas desarrolladas:

1) Dirección, supervisión y administración

2) Obra Mecánica / Piping

3) Obra Electricidad

4) Obra Instrumentación

5) Obra Control y Scada

Contrato Relación Contractual Observaciones



 

 

ANEXO III. A. PLAN DE TRABAJOS  

OBRA:  CÓDIGO DE LA OBRA:  INICIO DEL CONTRATO:  ACTUALIZADO AL:  

CONTRATISTA:   FIN DEL CONTRATO:   

N° DE LOCACIÓN DE OBRA:    PLAZO:  FECHA DE REALIZACIÓN:  

 

RUBRO ITEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN 
FECHA DE 
COMIENZO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

MES CALENDARIO 

1 2 3 4 5 6 

(*) (*) (*) (*) (*) (*) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

   

 

Avance 
Mensual en % 

PREVISTO       

Nota: 
En las columnas indicadas con (*) debe ingresarse el 
nombre del mes calendario que corresponda. 

 REAL       

 Avance 
Acumulado 
en % 

PREVISTO       

   REAL       

 

POR EL CONTRATISTA 

  

 Nota: No indicar valores 
monetarios de los ítems 

 

REPRESENTANTE TÉCNICO o JEFE DE OBRA   

 



 

 

 

ANEXO III. B.I) PLANILLA DE COTIZACIÓNCERTIFICACIÓN – RENGLÓN 
1 

OBRA:  CÓDIGO DE LA OBRA:  INICIO DEL CONTRATO:  ACTUALIZADO AL:  

CONTRATISTA:   FIN DEL CONTRATO:   

N° DE LOCACIÓN DE OBRA:  MONTO TOTAL DE LA OBRA:  PLAZO:  FECHA DE REALIZACIÓN:  

 

ANEXO III. B.II) PLANILLA DE COTIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – 
RENGLÓN 2 

 
OBRA:  CÓDIGO DE LA OBRA:  INICIO DEL CONTRATO:  ACTUALIZADO AL:  

CONTRATISTA:   FIN DEL CONTRATO:   

N° DE LOCACIÓN DE OBRA:  MONTO TOTAL DE LA OBRA:  PLAZO:  FECHA DE REALIZACIÓN:  

 

(*) (*) (*) (*) (*)

INGENIERÍA 1.1
Ingeniería de 

Detalle
documento

2.1 Movilización máx.  8,0 gl

2.2 Desmovilización gl

2.3 Flete de Cañería máx.  9,0 gl

2.4
Compra de 

Equipos
máx. 5,0 u

3.1
Apertura y 

nivelación de Pista
máx. 2,0 m

3.2

Topografía y 

estaqueado del 

trazado

m

3.3 Zanjeo m

3.4 Desfile de caños máx. 7,0 m

3.5 Soldadura Costura

3.6
Radiografiado de 

soldadura 
Costura

3.7

Montaje de 

válvulas de 

bloqueo y 

accesorios 

requeridos para su 

funcionamiento

u

3.8

Montaje de 

trampas de 

scrapper y 

accesorios 

requeridos para su 

funcionamiento

barrel

3.9
Revestimiento de 

Juntas (Mantas)
costura

3.10
Bajada a zanja y 

tapada
m

3.11 Prueba hidráulica m

3.12.1 Secado m

MENSUAL 

ACUMULADO

Nota:

En las columnas indicadas con (*) debe ingresarse el nombre del mes calendario que corresponda.

Mes Calendario

MONTOS A CERTIFICAR 

($)

CONSTRUCCIÓN 

GASODUCTO

Duración
Fecha de 

Comienzo

Fecha de 

Finalización
Obra Rubro Descripción

Rango de 

incidencia 

aceptado 

(%) 

Unidad

LOGÍSTICA



 

 

 

(*) (*) (*) (*) (*)

MENSUAL 

ACUMULADO

Nota:

En las columnas indicadas con (*) debe ingresarse el nombre del mes calendario que corresponda.

Fecha de 

Comienzo

Fecha de 

Finalización

Mes Calendario

MONTOS A CERTIFICAR 

($)

Descripción de 

Trabajos

Rango de 

incidencia  

(%) 

Unidad Duración



 

 

ANEXO IV. FORMULARIO DE OFERTA 

 

LICITACIÓN N° ……./2015  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  
 
(Original y dos copias)  
 
La forma de la propuesta será la siguiente:  
 
 
(Lugar y Fecha)………………………………  
 
 
SEÑOR  
S / D  
 
El (o los) que suscribe (n), con domicilio en............................................................., en su 
carácter de representante/s legal/les (o titular/es) de la/s 
empresa/s............................................se compromete/n a cumplir íntegramente con la 
prestación por el sistema de Ajuste Alzado del Renglón Nº 1, comprometiéndose asimismo a 
realizar todos los tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente con esta 
Propuesta, las bases de la presenta LICITACIÓN N°     /2015 y todo lo dispuesto en los 
documentos que integran el contrato, dentro del plazo establecido en el Pliego, por un monto 
de PESOS..............................($..........................).más IVA 
PESOS…...................…($.....................).  
Asimismo, se compromete/n a cumplir íntegramente con la prestación por el sistema de Ajuste 
Alzado del Renglón Nº 2, comprometiéndose asimismo a realizar todos los tramites que sean 
necesarios para cumplir satisfactoriamente con esta Propuesta, las bases de la presenta 
LICITACIÓN N°     /2015 y todo lo dispuesto en los documentos que integran el contrato, 
dentro del plazo establecido en el Pliego, por un monto de 
PESOS..............................($..........................).más IVA 
PESOS…...................…($.....................).  
 
 
 
Saluda (n) al Señor……………… muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En caso de que el oferente solo presente oferta para el RENGLÓN 2, deberá tachar con una 
línea recta los espacios correspondientes al RENGLÓN 1.  
 

 



 

 

ANEXO V. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Formas de constitución de garantías 
 
Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas, a entera satisfacción de La 
Provincia. 

I. En dinero en efectivo 

Esta forma consistirá en el depósito de una suma de dinero en el Banco …………… en la Cuenta 
N° ………………., designando la obra y el Número de licitación. Dicha constitución de Garantía no 
devengará intereses ni actualización alguna. 
 

II. Con seguro de caución 

En cuyo caso la Póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas establecidas por el 
Decreto Nacional N° 411 del 31 de Enero de 1969, y estar sujeta a las disposiciones de la 
superintendencia Nacional de Seguros.  
 
 
Las pólizas deberán presentarse en su original certificado por Escribano Público, el cual, deberá 
dejar expresa constancia de que las personas firmantes de las Pólizas y/o endosos, tienen 
facultades suficientes para ese acto, y deberá ser legalizada, en caso de corresponder. 

III. Mediante fianza bancaria 

Cuando la garantía se constituya a través de una fianza bancaria, ésta deberá reunir los siguientes 
requisitos: 
 
1.- que se hará efectiva a simple requerimiento del Comitente, sin necesidad de otros requisitos, ni 
previa constitución en mora al Deudor ni al Fiador: 
 
2.- Que se constituya al Fiador en Deudor Solidario y principal pagador, en concordancia con los 
artículos 2003, 2005 y 2013 del código Civil. 
 
3.- Que no establezca fecha de vencimiento. 
 
Todas las garantías mencionadas deberán resultar satisfactorias para El Comitente de Obra. 
 
 



 

 

ANEXO VI. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 

 
El presente anexo contiene el listado de Aseguradoras que se aceptan como compañías 
aseguradoras a los efectos del Contrato. 
 

Aseguradora Riesgos en que Opera 

Binaria Seguros de Vida Exclusivamente Vida 

Certeza Cía. de Seg. de Vida Exclusivamente Vida 

CNP Assurances Cía. de Seg. S.A. Exclusivamente Vida 

HSBC  Exclusivamente Vida 

L’Union de Paris Opera en todos los riesgos 

 Mapfre Vida Exclusivamente Vida 

Metlife Seguros Exclusivamente Vida 
  

ART Se puede operar con todas las aseguradoras 
autorizadas 

  

Alba Seguros Cauciones únicamente 

Afianzadora Latinoamericana Cauciones únicamente 

Aseguradores de Cauciones Cauciones únicamente 

RSA Aseguradora de Créditos y Garantías Cauciones únicamente 

COSENA Cauciones únicamente 

Prudencia Cauciones únicamente 
  

ACE Argentina de Seguros S.A. Opera todos los riesgos 

Allianz Argentina S.A. Opera en todos los riesgos 

AIG / Meridional Opera en todos los riesgos 

Berkley Opera en todos los riesgos 

Chubb Argentina S.A. Opera en riesgos industriales 

RSA El Comercio  Opera en todos los riesgos 

Federación Patronal S.A. Opera en todos los riesgos 

Generali Argentina Opera en todos los riesgos 

HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. Opera en todos los riesgos 

La Caja  Opera en todos los riesgos 

La Holando Sudamericana Opera en todos los riesgos 

La Segunda Coop. Opera en todos los riesgos 

Mapfre Opera en todos los riesgos 

Nación Seguros Opera en todos los riesgos 

Provincia Seguros Opera en todos los riesgos 

San Cristobal Opera en todos los riesgos 

Sancor Coop. de Seguros  Opera en todos los riesgos 

Zurich  Opera en todos los riesgos 

 
 



 

 

ANEXO VII. MODELO DE PERMISO DE PASO  

PERMISO DE PASO A OTORGAR POR 
EL PROPIETARIO 
 
LEGAJO N° .... 
 
LUGAR Y FECHA 
 
Señores 
Municipalidad de Sunchales ……………  
 
 
 
   S/PERMISO DE PASO PARA TRAZADO DE GASODUCTO. 
   OBRA: .................................... 
 
   Tengo el agrado de dirigirme a Uds., poniendo en v/conocimiento que, en mi /nuestro 
carácter de titular/es de dominio del inmueble ubicado en la Provincia de ........................, Partido de 
............................ (Nomenclatura Catastral: .........................), inscripto en el Registro de la Propiedad 
en la Matrícula Nº         y/o folio....... Tomo......., presto/amos mi/nuestra conformidad, para que 
técnicos de ese organismo y/o de su contratista, procedan a realizar estudios y trabajos previos en el 
campo de mi propiedad, para establecer la conveniencia de ubicar en dicho predio el gasoducto de 
referencia. 
 
   Como consecuencia de los mismos, autorizo/amos también a ingresar al campo con 
equipos y personal a fin de realizar los trabajos correspondientes al tendido de gasoducto, 
comprometiéndome/comprometiéndonos a respetar las restricciones que recaen sobre el mismo, 
cual es la de dejar libre de construcciones y plantaciones de árboles, una franja de ...... metros y 
...... metros respectivamente, a cada lado del eje del conducto. 
 
   Una vez ejecutados los trabajos será obligación de ese organismo o de su contratista 
restituir el terreno afectado por la obra como así también recomponer los alambrados a las 
condiciones anteriores a la ejecución de la misma. 
 
   Finalmente, me/nos reservo/reservamos el derecho de reclamar por los daños y 
perjuicios que con motivo de la ejecución de los trabajos pudieren producirse. 
    
   Saludo/amos a Uds. atentamente. 
 
 
OBSERVACIONES 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................... 
 
 
............................................................................................. 
FIRMA DE LOS PROPIETARIOS/USUFRUCTUARIOS 
 
NOMBRE Y APELLIDO 
DOCUMENTO 
DOMICILIO 
TELÉFONO 



 

 

ANEXO VIII. ACTA DE INGRESO AL PREDIO 

ACTA DE INGRESO AL PREDIO 
 
En la localidad de ............................., Provincia de ............................, a los ................. días del mes 
de ........................ del año ..........., personal de la empresa ..............., contratista de La Provincia 
de ……………, conforme al permiso de paso de fecha ........................, procede a ingresar al 
campo de propiedad de .........................., arrendado por el señor ....................... /usufructuado  por 
el señor ......................... para realizar trabajos de ................... para la obra  
“....................................................”. 
 
Se deja constancia de los cultivos, explotación u otras actividades y/o instalaciones agrícola-
ganaderas que se afectarán durante la ejecución de los trabajos, los que serán indemnizados de 
conformidad con los valores de rendimiento y precios de carácter oficial: 
 

Tipo Largo Ancho Observaciones 

    

    

    

    

 
El propietario requiere que se reconstruyan los alambrados y demás instalaciones, que son 
alcanzadas por la obra y que se detallan seguidamente, a su entera satisfacción: 
 

Tipo  Observaciones 
  

  

  

  

 
 

Asimismo, el/los propietario-s/arrendatario/usufructuario establecen las indicaciones a cumplir por 
el Contratista para su ingreso y desplazamiento dentro del campo: 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
       ............................................................................    ......................................................... 

Firma del propietario/arrendatario/usufructuario         Firma del Contratista 
 
con la respectiva aclaración de los nombres 
 

Datos del inmueble  

Ubicación  

Nom. Catastral  
       

 
............................................................... 

     Firma del Inspector           



 

 

ANEXO IX. ACTA DE CONFORMIDAD 

 

ACTA DE CONFORMIDAD POR LA RESTITUCIÓN DEL TERRENO 
AFECTADO POR LA OBRA Y DETALLE FINAL DE DAÑOS 
 
En la localidad de .................................... Provincia de ............................. a los ....... días del mes 
de ...................... del año ......... entre el Sr. ................................ propietario de la parcela que se 
detalle en el cuadro al pie de la presente, el/los Sr./Sres. ................................ arrendatario de la 
parcela ya citada, la empresa ..............., contratista de La Provincia de ……………. para la obra 
“.........................................” y el Sr. ......................... en su carácter de Inspector de obra se firma la 
presente acta en la que se establece lo siguiente: 
 
PRIMERO: El/los propietario-s/arrendatario/usufructuario-s reciben de conformidad la zona del 
campo afectada por los trabajos de ejecución de la obra de referencia, que comprende la 
recomposición y nivelación del suelo, la reparación de alambrados y toda otra instalación existente 
que haya sido afectada por la ejecución de los trabajos. 
 
SEGUNDO: Se deja constancia de los cultivos, explotaciones u otras actividades agrícola- 
ganaderas que se afectaron durante la ejecución de los trabajos, los que serán indemnizados de 
conformidad con los valores de rendimiento y precios de carácter oficial: 
 

TIPO LARGO ANCHO OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

 
 
.....................................  .....................................  ..................................... 
Firma del propietario/s  Firma del arrendatario  Firma del usufructuario 
 
 
Nombre propietario  
Documento Identidad  
Domicilio propietario  
Nombre arrendatario  
Documento identidad  
Domicilio arrendatario  
Nombre usufructuario  
Documento identidad  
Domicilio usufructuario  
Datos parcela  
Provincia  
Partido o Dto.  

 
 
 
 
 .....................................       ..….................................. 
  Firma del Contratista            Firma del inspector  
               
 
 



 

 

ANEXO X. - PROFESIONALES AGRIMENSORES – COMPROMISO 
CULMINACION DE TAREAS. 

 
Entre ……………………………….. (en adelante el “Profesional”), con domicilio legal en 
………………………… por una parte,  y por la otra …………………………….(en adelante la 
“Contratista”), representada por …………………….en su carácter de …………………, con domicilio 
legal en …………………., (en adelante en forma conjunta “Las Partes”), en forma conjunta 
manifiestan lo siguiente: 

 
- Que en el marco de la Licitación Nº ………………… llevado adelante por la Municipalidad 

………… (en adelante la “Municipalidad”), la Contratista tomó a su cargo la ejecución de la 

Obra ………………..(en adelante La Obra).  

- Que en el marco de lo anterior, la Contratista encomendó al Profesional la tarea de 

confección de los Planos de Servidumbre, con el alcance previsto en el Artículo xxx del 

Pliego. 

- Que habiendo sido otorgado la recepción Provisoria de la Obra y encontrándose pendiente 

la registración definitiva de los Planos de Servidumbre, Las Partes manifiestan lo siguiente: 

 
PRIMERO: El Contratista ha abonado al Profesional el 100% de los honorarios y gastos 
oportunamente pactados para la confección de los Planos de Servidumbre y su registración 
definitiva. 
SEGUNDO: El profesional ha cumplimentado su tarea de confección de los Planos de 
Servidumbre con el alcance previsto en el Pliego, los cuales declara conocer y aceptar en todos 
sus términos, encontrándose los mismos en trámite de registración definitiva. 
TERCERO: El Profesional se compromete a proseguir dicho trámite hasta obtener la anotación e 
inscripción definitiva de los Planos de Servidumbre en los Catastros correspondientes, como 
también su anotación/inscripción en el dominio correspondiente a cada uno de los inmuebles 
objeto de los “Planos de Servidumbre” dentro de los doce meses de la firma del presente.  
CUARTO: Una vez cumplimentado dicho trámite, el Profesional entregará a la Distribuidora los 
originales y tres copias de cada Plano de Servidumbre aprobado, registrado y anotado, 
entregándose además en formato digital y shape file en un todo de acuerdo a lo previsto en los 
Pliegos Licitatorios. 
QUINTO: El Profesional no percibirá suma alguna de la Municipalidad por las tareas descriptas 
precedentemente, cuyos honorarios y gastos han sido abonados en su totalidad por el Contratista 
tal lo manifestado en el Artículo Primero. 
SEXTO: En caso de incumplimiento de las tareas a su cargo, la Municipalidad y/o la Distribuidora  
intimarán al Profesional a tales fines.  
SEPTIMO: La Provincia y La Municipalidad suscriben el presente notificándose de su contenido y 
prestando expresa conformidad con los términos de la presente. 
 
En …………………… a los xx días de ………………. de 2015, se firman (4) cuatro ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto. 
 

 

Por el Contratista 
Aclaración 
Carácter 
 
Por el Profesional  
Aclaración 
 
 
Por la Distribuidora 
Aclaración 
Carácter 
 
Por la Municipalidad 
Aclaración 
Carácter 
 



 

 

ANEXO XI 
 

COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Ley 25.551 

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. 
Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. 

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 

entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades 
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de 
servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los 
respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de 
bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido 

producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, 
insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) 
de su valor bruto de producción. 

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de 

bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, 
en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos 
que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas 
ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento 
(5%) para las realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de 
capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se 
vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas 
por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los 
bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en 
condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior 
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes 
que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de 
tales servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 
nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 
impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente. 

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en 

competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido 
nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo 
lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, 
en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán 
cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y 
Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique 
el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 

licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin 
perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los 
posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las 
mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no 
podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del 
presupuesto de dicha adquisición. 



 

 

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar 

cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán 
adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia 
establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable 
aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones 
satisfactorias en cuanto a su prestación. 

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros 

países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen 
de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el 
correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para 
cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el 
país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras 
no cubiertas por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y 
las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de 
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE 
a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras 
ofrecidas. 

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés 

difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo 
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que 
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las 
tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o 
realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, 
juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de 
contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo 
juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la 
administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá 
expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del 
recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de 
que se trate y agotará la vía administrativa. 

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos 

respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que 
formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en 
aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que 
desestime su reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 
dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o 
por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que 
hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por 
la decisión impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin 
efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía 
adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado 
organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que 
formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin 
perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren 
imputables. 



 

 

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de 
servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan 
violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante 
deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado 
por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 
entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres 
(3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha 
sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes. 

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 

encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones 
previstas precedentemente. 

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley 

será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida 
que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición 
deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos 

de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones 
alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los 
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades 
mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten 
las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o 
las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de 
lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la 
presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 
172 del Código Penal. 

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al 

Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas 
legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y 

contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley 
y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones 
firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo 
régimen. 

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto 

ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a 
la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades 
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de 
servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente. 

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 

Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se 
asimilarán a la presente. 

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra 

nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del 

término de sesenta (60) días de su promulgación. 

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 
AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún. 



 

 

COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Decreto 1600/2002 

Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.551. 

Bs. As., 28/8/2002 

VISTO el Expediente Nº S01:0166388/2002 del Registro del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto-Ley Nº 5340 de fecha 1º de julio de 1963 y por la Ley Nº 18.875, se 
establecieron los regímenes de "Compre Argentino" y de "Contrate Nacional", siendo su 
principal objetivo canalizar el poder de compra del Estado y de los Concesionarios de Servicios 
Públicos a favor de la Industria Local. 

Que el artículo 23 de la Ley Nº 23.697 dispuso la suspensión de los regímenes establecidos 
por el Decreto-Ley Nº 5340/63 y por la Ley Nº 18.875, y facultó al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a establecer los porcentajes de preferencia aplicables para las contrataciones de 
obras y servicios nacionales. 

Que, en ejercicio de estas facultades, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 
1224 de fecha 9 de noviembre de 1989, mediante el cual se reglamentó el artículo 23 de la Ley 
Nº 23.697 y se estableció un régimen de preferencias a favor de la Industria Local. 

Que con posterioridad, por los Decretos Nros. 2284 de fecha 31 de octubre de 1991 y 909 de 
fecha 12 de octubre de 2000, se modificó el Decreto Nº 1224/89. 

Que en este contexto, con fecha 28 de noviembre de 2001, se sanciona la Ley Nº 25.551, 
mediante la cual se establece el Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios 
de Servicios Públicos, denominado "Compre Trabajo Argentino", en adelante el "Régimen". 

Que el objeto de estos regímenes ha sido y es, canalizar el poder de compra estatal a favor de 
la Industria Local. 

Que, en términos generales, puede afirmarse que en el contexto internacional la mayoría de los 
Estados orientan su gasto gubernamental hacia su Industria Local. 

Que es consecuente con lo señalado en el considerando precedente, la política de compras 
gubernamentales implementada por los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA plasmada en el Buy 
American Act, muchas de cuyas prescripciones son ejemplificadoras en esta materia.  

Que dentro del concepto "compras gubernamentales" o "estatales" quedan comprendidas 
aquellas realizadas por los sujetos públicos o privados que, por pertenecer al Estado, utilizan 
recursos públicos, como así también aquellas que efectúan los sujetos de derecho privado que, 
por la vinculación económica que tienen con el Estado, ejercen indirectamente el poder de 
compra estatal. 

Que el artículo 18 de la Ley Nº 25.551, expresamente, establece: "Dése por vencida la 
suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el 
artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las 
relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, 
concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos 
subcontratantes directos". 

Que, en consecuencia, al aplicar la preferencia que la Ley Nº 25.551 establece a favor de la 
Industria Local corresponde integrar las prescripciones de las normas cuya suspensión ha 
vencido, conforme lo señalado en el considerando precedente. 

Que, en tal sentido, debe tomarse en cuenta que la Ley Nº 25.551, al establecer las 
preferencias que habrán de aplicarse en las adquisiciones y/o locaciones que se realicen, en 
materia de bienes de origen nacional, y al fijar las pautas para hacer jugar las mismas, 
introduce innovaciones con relación al Decreto-Ley Nº 5340/63; en tanto que, respecto de los 
criterios para otorgar preferencias en materia de obras y/o servicios, no se introducen 
modificaciones con relación a lo estatuido por la Ley Nº 18.875. 

Que, por tal motivo, en las contrataciones de bienes comprendidas por el "Régimen", por 
aplicación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63, rige la obligación de adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen nacional, siempre que el "precio sea razonable". 



 

 

Que, en atención a las prescripciones que en materia de preferencias a favor de los bienes de 
origen nacional establece la Ley Nº 25.551, corresponde precisar el alcance del concepto de 
"precio razonable" al que alude el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63. 

Que, entre otros aspectos a reglamentar, se destaca lo atinente al "valor bruto de producción", 
ya que el mismo tiene incidencia fundamental en la definición del bien de origen nacional a 
favor del cual se establecen las referidas preferencias. 

Que la Ley Nº 25.551, en su artículo 5º, estableció que los sujetos contratantes deberán 
anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo 
determine la reglamentación, por lo cual corresponde reglar el procedimiento para garantizar el 
acceso oportuno a la información por parte de los posibles oferentes locales, dando así efectivo 
cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo. 

Que una de las formas de garantizar tal acceso oportuno es a través de la publicación y 
difusión de los Programas de Inversión, Planes y/o Proyectos de Inversión en los cuales se 
prevean tales contrataciones. 

Que, a tal efecto, debe tomarse en consideración que el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo 
de 2000 y el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 —"Régimen de Contrataciones 
de la Administración Pública Nacional" —, regulan —entre otros aspectos— el sistema de 
publicidad y difusión al que deberán ceñirse los procedimientos de contratación de la 
Administración Central y los organismos descentralizados, comprendiendo, entre estos últimos, 
a las instituciones de seguridad social. 

Que, con relación a lo señalado precedentemente, las pautas que en materia de publicidad y 
difusión establezca la presente reglamentación, sólo serán aplicables a las contrataciones no 
incluidas en el citado Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero 
alcanzadas por el "Régimen".  

Que a fin de evitar que la oferta local quede excluida frente a la adopción de alternativas 
técnicas u otros condicionamientos de imposible cumplimiento para el mercado local, 
corresponde regular lo atinente a las condiciones que deben cumplirse en los pliegos de 
especificaciones técnicas para permitir la utilización de materiales y productos que puedan ser 
abastecidos por la Industria Local.  

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA 
ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la 
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION Nº 7 de fecha 4 de febrero de 2002.  

Que el presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la 
CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.551, que como Anexo I forma 
parte integrante del presente decreto.  

Art. 2º — La Autoridad de Aplicación del Régimen de Compre Trabajo Argentino será la 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION, la que queda facultada a dictar las normas aclaratorias e interpretativas que 
sean necesarias para su aplicación, modificar los montos establecidos y fijar las pautas de 
publicación y difusión determinadas en la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo 
Argentino" que, como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto. Estas facultades no 
inciden sobre las facultades que, como órgano rector en materia de contrataciones del Estado 
Nacional, posee la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y, en particular, con relación a las facultades exclusivas que respecto de las 
contrataciones comprendidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 
Nacional instituido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y normativa 
complementaria y/o modificatoria, posee la citada oficina.  

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Roberto Lavagna. 

ANEXO I 

REGLAMENTACION DEL "REGIMEN DE 



 

 

COMPRE TRABAJO ARGENTINO" 

ARTICULO 1º — Reglaméntase el artículo 1º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:  

a) Las preferencias establecidas en el "Régimen", serán aplicables, cuando se cumplan los 
recaudos instituidos por la Ley Nº 25.551, conforme se describe a continuación:  

I) En materia de bienes: a favor de las ofertas integradas por bienes de origen nacional, según 
se los define en el artículo 2º de dicha norma. Para la determinación del origen del bien, no 
debe tomarse en consideración la calidad de local o no del sujeto que lo produce o extrae, sino 
el carácter objetivo del bien, esto es que la preferencia que el "Régimen" instituye, alcanza 
tanto a bienes provistos por empresas de capital interno como de capital externo, en tanto se 
reúnan los requisitos de fabricación local enunciados por la Ley Nº 25.551. 

II) En materia de servicios: a favor de las ofertas presentadas por una empresa o consultor 
local en los términos establecidos por la Ley Nº 18.875. 

III) En materia de obras: a favor de las ofertas que, en lo referido a la provisión de los 
materiales de obra, cumplan con el requisito de origen nacional y, en cuanto a los servicios de 
proyecto, dirección y construcción de obra, cumplan con lo establecido en el apartado 
precedente. 

Los supuestos contemplados en los apartados I), II) y III) del presente inciso, configuran, a los 
efectos de la presente reglamentación, oferta nacional. 

b) Por oferta extranjera debe entenderse toda aquella que no reúna las características 
establecidas en el inciso precedente. 

ARTICULO 2º — Reglaméntase el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) Se considerará que las piezas o partes y conjuntoso subconjuntos incorporados a un bien 
están incluidos dentro del término insumos. 

b) Se entiende por valor bruto de producción —del bien de origen nacional— a la sumatoria de: 

I) Los costos de las materias primas, insumos o materiales nacionales o importados necesarios 
para su producción sin impuestos. 

II) Sus costos de conversión (mano de obra, servicios y otras cargas; excluido el Impuesto al 
Valor Agregado —IVA—) en que incurriese la empresa para producir o comercializar el bien.  

III) Los costos financieros, definidos como los intereses (explícitos o implícitos), actualizaciones 
monetarias, diferencias de cambio, premios por seguros de cambio o similares, derivados de la 
utilización de capital ajeno, netos, en su caso, de los correspondientes resultados derivados del 
cambio en el poder adquisitivo de la moneda. 

IV) El prorrateo de los costos fijos. 

V) El margen o ganancia por unidad de la empresa. 

c) Los costos de las materias primas, insumos o materiales a que se refiere el apartado I) del 
inciso precedente comprenden: 

I) En el caso de aquellos adquiridos localmente por el productor local: el costo de adquisición, 
incluyendo el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.  

II) En el caso de aquellos importados por el productor local: el valor de costo, seguro y flete 
(CIF) puerto argentino más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien —
excepto el lVA—, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no 
privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien 
final. 

III) En el caso de aquellos manufacturados por el productor local: todos los costos asociados 
con su producción, incluyendo los costos de transporte al lugar de su transformación o 
incorporación al bien final. 

d) Para el cómputo del origen nacional definido en el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, se 
entenderá como: 

I) Partes o piezas nacionales: aquellas producidas integralmente a partir de materias de origen 
nacional o las que se elaboren en el país a partir de materias primas importadas, siempre que 
estas últimas experimenten en el proceso de elaboración o fabricación una transformación en 



 

 

su composición, forma o estructura original. Las partes o piezas que no están comprendidas en 
las definiciones precedentes, no serán consideradas nacionales, aunque hayan sido adquiridas 
en el país. 

II) Subconjunto o conjunto nacional: 

1) Se considerará totalmente nacional, cuando el valor de las piezas importadas incorporadas 
representen, como máximo, el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de venta sin IVA.  

2) Cuando el conjunto o subconjunto resulte de una transformación sustancial en el país de las 
piezas importadas, que implique que la partida arancelaria en la Nomenclatura del MERCADO 
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) del conjunto o subconjunto, es diferente a la partida 
arancelaria de las piezas importadas incorporadas al mismo. 

e) Para definir cuando un bien es de origen nacional en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 
25.551, se utilizará la siguiente fórmula:  

MP+I+M=  X 

VBP 
  

MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas 

I = Costo de los insumos importados nacionalizados (incluye conjuntos y subconjuntos) 

M = Costo de materiales importados nacionalizados 

VBP = Valor Bruto de la producción de un bien  

Un bien es de origen nacional cuando X es menor o igual a 0,4. 

ARTICULO 3º — Reglaméntase el artículo 3º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) En aquellos procesos de contratación en los cuales se presenten ofertas de bienes de origen 
nacional y de bienes que no revisten tal carácter, la obligación de adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen nacional está supeditada a que el precio de tales bienes 
sea razonable.  

b) Por precio razonable deberá entenderse aquél que —en condiciones de pago contado— sea 
hasta un CINCO POR CIENTO (5%) o SIETE POR CIENTO (7%) superior al precio del bien de 
origen no nacional, según corresponda. El SIETE POR CIENTO (7%) se aplica cuando los 
bienes de origen nacional son ofrecidos por sociedades calificadas como Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas y el CINCO POR CIENTO (5%) cuando sean ofrecidos por otras 
empresas. 

En caso de mercados desregulados, por precio razonable debe entenderse aquél que sea igual 
o inferior al precio del bien de origen no nacional que se ofrezca. 

c) Por idéntica o similar prestación debe entenderse toda aquella que cumpla con los 
requerimientos establecidos en los documentos de contratación en los cuales se solicite, y sea 
apta para la función deseada. 

d) Cuando en un proceso de selección se realicen observaciones que susciten dudas con 
relación a sí los bienes de origen nacional contenidos en una oferta son aptos para idénticas o 
similares prestaciones a las que brindan los bienes que no sean de origen nacional contenidos 
en otra oferta, se deberá solicitar la intervención vinculante de la Autoridad de Aplicación, la 
que, para resolver tal cuestión, podrá contar con el asesoramiento del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), Organismo Descentralizado en el ámbito de la 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION, u otro ente técnico acreditado por el ORGANISMO ARGENTINO DE 
ACREDITACION (O.A.A.) Asociación Civil sin fines de lucro. Los costos que pudieran 
demandar dichas intervenciones, estarán a cargo de quien haya realizado la observación si 
ésta resultare infundada o a cargo de quien haya realizado la oferta, si la observación resultare 
fundada.  

e) Por mercado desregulado o en competencia, debe entenderse aquél en el cual no se dé 
alguna de las siguientes condiciones: fijación y control de tarifas, control de la prestación, y 
autorización y/o control de inversiones por el Estado Nacional a través de sus Entes 
Reguladores o jurisdicción que corresponda. 



 

 

f) En los casos de mercados desregulados, la preferencia adicional del artículo 3º de la Ley Nº 
25.551 no es aplicable y sólo subsiste en caso de igualdad. 

g) Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa se estará a lo establecido en la 
Resolución Nº 24 de la ex SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias. 

h) En las contrataciones alcanzadas por el "Régimen", la comparación de precios prevista en el 
último párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 25.551, deberá realizarse sobre la base del precio 
final de los bienes en moneda nacional, puesto en el lugar de entrega establecido en los 
documentos de la contratación. 

i) Por importador particular no privilegiado, debe entenderse aquél que no se encuentra 
alcanzado por alguna exención o beneficio respecto del régimen general arancelario e 
impositivo.  

ARTICULO 4º — Reglaméntase el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) En aquellos casos en los cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen 
nacional y de los que él no tenga "stock" propio en el país, deberá garantizar la nacionalización 
de los bienes importados a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la 
entrega de una caución, a favor del sujeto contratante, conforme lo establezca la Autoridad de 
Aplicación.  

b) El certificado al que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante el cual se verifique 
el valor de los bienes no nacionales a adquirir —en adelante Certificado de Verificación 
(CDV)— , será utilizado por la Autoridad de Aplicación y por los sujetos enumerados en el 
artículo 11 de la Ley Nº 25.551, para ejercer el control de las obligaciones emergentes de la 
misma en el marco de una contratación sujeta al "Régimen". 

c) A los efectos de la emisión del certificado a que se refiere el inciso precedente, se deberán 
tomar en consideración las siguientes pautas:  

I) El Certificado de Verificación (CDV) debe ser solicitado a la Autoridad de Aplicación por el 
sujeto contratante a cuyo favor será emitido. 

II) La oportunidad en la cual el sujeto contratante debe requerir la emisión del CDV, varía 
según la contratación de que se trate, conforme se detalla a continuación: 

1) Contrataciones comprendidas en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y normativa 
complementaria y/o modificatoria: el CDV debe solicitarse antes de la adjudicación. 

2) Contrataciones no comprendidas por el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o 
modificatoria, pero sí alcanzadas por el "Régimen": el CDV debe solicitarse antes de que se 
perfeccione la contratación. 

III) Para su obtención deberá presentar una declaración jurada manifestando: 

1) Haber cumplido con las obligaciones emergentes del "Régimen". 

2) El precio o valor final del bien de origen no nacional ofertado. 

3) Que el precio o valor declarado, conforme al numeral precedente, es inferior al de los bienes 
de origen nacional ofertados, respecto de los cuales se aplicó la preferencia establecida en el 
"Régimen", o que no se presentaron ofertas de bienes de origen nacional. 

d) El precio o valor declarado será consignado en el CDV y será tenido en cuenta como el 
precio final máximo a pagar con relación al bien no nacional que se quiere adquirir. Si la 
Autoridad de Aplicación o los entes encargados del control del "Régimen", con posterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, verificasen que éste se suscribió por un precio o valor superior 
al consignado en la declaración jurada referida en el inciso c) precedente, deberán iniciar las 
acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 14 y/o 15 
de la Ley Nº 25.551, según corresponda. 

e) El requirente deberá mantener a disposición de la Autoridad de Aplicación toda la 
documentación de respaldo a los fines de que ésta, de entenderlo pertinente, pueda requerir su 
presentación a los efectos de ejercer las facultades de control que, como tal, le competen. 

f) El plazo de NOVENTA Y SEIS (96) horas, establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, 
será equivalente a CUATRO (4) días hábiles administrativos, y comenzará a computarse a 
partir de que el requirente haya presentado a la Autoridad de Aplicación la documentación de 
respaldo completa y en correcta forma. 



 

 

ARTICULO 5º — Reglaméntase el artículo 5º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) A los fines de garantizar el acceso oportuno a la información sobre los procesos de 
contratación alcanzados por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y 
normativa complementaria y/o modificatoria, los sujetos contratantes deberán dar a conocer 
tales procesos y realizar una planificación, por lo menos anual, de las contrataciones que 
prevean realizar.  

b) A los efectos de la aplicación del "Régimen", esta planificación será considerada como un 
Programa de Inversión y podrá estar integrada por uno o más Proyectos o Planes de Inversión. 
Las expresiones Proyectos de Inversión o Planes de Inversión se utilizan indistintamente y 
tienen idéntico alcance. 

c) Las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y, asimismo, comprendidas en el Decreto 
Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, se deberán anunciar y/o difundir de 
conformidad con las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o 
modificatoria. 

d) En el resto de las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en el 
Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, sus procesos de selección 
se deberán anunciar y/o difundir según las pautas que se establecen en esta reglamentación, 
las que podrán ser complementadas e integradas por normas que dicte la Autoridad de 
Aplicación, a saber:  

I) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe no supere los PESOS DIEZ 
MIL ($ 10.000), serán consideradas como gastos de caja chica o fondo fijo y estarán exentas 
de la obligación de publicación y/o difusión. 

II) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere los PESOS DIEZ MIL 
($ 10.000) hasta el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), en las que se prevea la 
participación de ofertas compuestas por bienes no nacionales, deberán ser difundidas en la 
página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de 
la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS por el término de DOS (2) días, con una antelación nunca inferior a CINCO (5) 
días hábiles con relación a la fecha límite de recepción de ofertas de la contratación de que se 
trate. 

III) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere el monto de PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000), en las que se prevea la participación de oferta de bienes no nacionales, 
deberán ser difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC) y simultáneamente publicadas en el Boletín Oficial y en, por lo 
menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva, por el término de DOS (2) días, con un 
mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha límite de recepción de ofertas, 
computados a partir del día siguiente a la última publicación. 

IV) El contenido del aviso del proceso de selección respectivo, a publicarse en un periódico de 
circulación nacional masiva, podrá limitarse a consignar una remisión al sitio de Internet de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en cuyo sitio deberá estipularse el 
contenido de todos los datos del proceso de selección pertinente.  

V) El contenido del anuncio de la convocatoria que se remita para su difusión en el sitio de 
Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), deberá contener los datos 
que esta oficina, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.551, determine.  

e) Los sujetos que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en 
el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, deberán dar a conocer los 
Programas de Inversión, como así también los Proyectos y/o Planes de Inversión. Estos 
deberán ser publicados por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial y por UN (1) día en, 
por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva.  

Asimismo, deberán ser difundidos en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC) en forma simultánea desde el día en que se le comience a dar 
publicidad en dichos medios. 

f) Para la publicación y difusión de los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de 
Inversión deberán tomarse en consideración las siguientes pautas: 

I) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean 
inferiores a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), deberán ser difundidos y publicados con 
una antelación nunca inferior a los TREINTA (30) días hábiles previos a la apertura de ofertas. 

II) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean iguales 
o superiores a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) y hasta PESOS DIEZ MILLONES ($ 



 

 

10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los 
CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles previos a la apertura de ofertas. 

III) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean 
superiores a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con 
una antelación nunca inferior a los SESENTA (60) días hábiles previos a la apertura de ofertas.  

IV) En los casos en los cuales el sujeto contratante cuente con un Programa de Inversiones, 
integrado por DOS (2) o más Proyectos o Planes de Inversión, podrá optar por realizar una 
única publicación y difusión del Programa de Inversión, antes del 30 de noviembre del año 
anterior al de su implementación. 

V) En aquellos supuestos en que se ejerza la opción establecida en el apartado IV) del 
presente inciso, si en los Proyectos o Planes de Inversión que integran el respectivo Programa 
se prevén procedimientos mediante los cuales se posibilite la participación de oferta extranjera 
y se supere el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), la decisión de contratación específica 
que así lo prevea deberá publicarse y difundirse conforme lo prescripto en el apartado III) del 
inciso d) del presente artículo. 

VI) El contenido del aviso a través del cual se publicite el Programa de Inversión y/o Proyecto o 
Plan de Inversión, podrá limitarse a consignar una remisión a la página de Internet de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en la cual deberá estipularse el 
contenido del mismo, en los términos de lo establecido en los apartados IV) y V) del inciso d) 
del presente artículo. 

VII) Los Programas y/o Proyectos o Planes de Inversión que deben anunciarse deberán 
establecer, con claridad, la definición de los bienes u objetos de la inversión y contener como 
mínimo las especificaciones técnicas generales y los servicios conexos asociados a la 
instalación y puesta en marcha del equipamiento y/u obra según corresponda, los plazos 
estimados de ejecución de los mismos y el procedimiento probable de contratación que se 
utilizará en cada caso. 

VIII) En el caso de optarse por la presentación de UN (1) único Programa de Inversión, 
integrado por los distintos Proyectos o Planes de Inversión previstos para el lapso de UN (1) 
año calendario, se deberá consignar cuáles de estos Proyectos o Planes de Inversión integran 
el Programa y el plazo estimado de implementación de los mismos. Los Planes o Proyectos de 
Inversión que integran el Programa, deberán contener idénticas especificaciones que las 
referidas en el apartado precedente y determinar las fechas estimadas de realización de cada 
inversión en particular. 

g) La publicación y/o difusión de los Proyectos o Planes de Inversión y/o Programas de 
Inversión, en su caso, no generará derechos a favor de terceros y los datos de las 
contrataciones consignados en las mismas podrán ser modificados; pero toda modificación que 
implique un apartamiento sustancial de las especificaciones técnicas generales, deberá ser 
publicada conforme lo establecido en el inciso 9 del presente artículo.  

h) La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) llevará una Base de Datos de 
todos los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión y de las contrataciones 
superiores a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) que se realicen en el marco del "Régimen", debiendo 
efectuar la difusión sin cargo de las mismas. 

i) Las contrataciones no alcanzadas por lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 y normativa 
complementaria y/o modificatoria, pero sí comprendidas en el "Régimen", podrán efectuarse 
mediante cualquier procedimiento de selección del contratista, pero el sujeto contratante 
deberá tomar en consideración que: 

I) Si no se prevé la participación de ofertas de bienes no nacionales y la contratación fuera 
superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), no rige la obligación de publicación y/o difusión 
establecida en el inciso d), apartados II) y III) del presente artículo. Pero, de presentarse en el 
proceso de selección una oferta de bienes no nacionales, su participación en el proceso de 
que, se trate, queda supeditada a que el ente convocante publique una nueva convocatoria con 
los anuncios establecidos por esta norma y realice un nuevo procedimiento de contratación 
conforme lo marca la presente normativa para el caso de participación de oferta de bienes no 
nacionales. 

II) Si se prevé la participación de oferta de bienes no nacionales, las comparaciones de precios 
deberán realizarse luego de recibidas todas las ofertas. En los casos que se requiera mejora 
de oferta, ésta deberá ser solicitada a todos los participantes y la comparación realizarse luego 
de recibida la última mejora. 

j) En las contrataciones comprendidas en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria 
y/o modificatoria, para difundir las etapas del procedimiento que correspondieren, deberán 
observarse las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o 
modificatoria. 



 

 

k) En el resto de las contrataciones regidas por el "Régimen" que sean superiores a PESOS 
DIEZ MIL ($ 10.000) y en las que se hubiera previsto participación de ofertas integradas por 
bienes no nacionales, el sujeto contratante deberá efectuar en la página de Internet de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) con anterioridad a la efectiva suscripción 
o celebración del contrato, según corresponda, las siguientes difusiones de ofertas y 
adjudicaciones: 

I) La nómina de ofertas recibidas y el monto de las mismas. En los supuestos en que se hayan 
solicitado y brindado mejoramiento de ofertas, estas últimas también deberán ser difundidas 
con carácter previo a la adjudicación y/o dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 
contadas a partir de la perfección del contrato, a opción del sujeto contratante. 

II) El nombre de quién resultó adjudicatario y/o con quién va a suscribir el contrato. 

l) En aquellos casos excepcionales en los cuales se acredite fehacientemente que no se pueda 
cumplir con las exigencias de anunciar y/o difundir las contrataciones establecidas por la 
presente reglamentación, sea por encontrarse comprometida la normal prestación de un 
servicio publico o por existir razones que no han podido preverse o que previstas no han 
podido evitarse, la Autoridad de Aplicación podrá, mediante resolución fundada, exceptuar de 
su cumplimiento al obligado.  

ARTICULO 6º — Reglaméntase el artículo 6º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:  

a) En todas las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" se deben adecuar las 
especificaciones técnicas a las prescripciones establecidas en el artículo 6º de la Ley Nº 
25.551 y en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875, en cuanto resulten aplicables. Asimismo, 
es de aplicación lo prescripto en el artículo 46 del Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 
2000 y modificatorios que, en lo referido a la precisión en la descripción del producto, se rige 
por el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por la 
Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 1997. 

b) A los efectos de cumplir con la adopción de alternativas técnicamente viables para la 
Industria Local, se deberán establecer las especificaciones técnicas en base a normas del 
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION (lRAM) Asociación Civil sin fines de lucro y, 
de no existir las mismas para un determinado producto, a las normas del MERCADO COMUN 
DEL SUR (MERCOSUR) y, en su defecto, a las internacionales correspondientes. Cuando por 
razones técnicas verificables se requieran productos para los cuales no existan normas, 
deberán definirse las especificaciones técnicas de los mismos. 

c) Las obligaciones emergentes del "Régimen", en ningún caso, disminuyen o liberan de 
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que en materia de calidad 
corresponden a los sujetos obligados por el mismo.  

ARTICULO 7º — Sin Reglamentación.  

ARTICULO 8º — Reglaméntase el artículo 8º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:  

La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos 
previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991, en 
lo que fuere pertinente, indicándose de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente 
estimare como lesiva para sus derechos o intereses, así como el daño causado. Advertida 
alguna deficiencia la formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término 
perentorio de CINCO (5) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de desestimarse el 
recurso. 

ARTICULO 9º — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 10. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 11. — Reglaméntase el artículo 11 de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y los entes reguladores serán los encargados 
del control del cumplimiento de la Ley Nº 25.551, así como de la presente reglamentación. 

b) A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del "Régimen", se establece que: 

I) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se 
acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.  

II) La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no 
cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.  



 

 

III) Las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de 
obras y/o de servicios deberán, periódicamente, presentar al ente regulador sendas 
declaraciones juradas en las cuales manifiesten que en las contrataciones realizadas durante 
ese período han cumplido con las obligaciones que el "Régimen" pone a su cargo. En igual 
sentido, los subcontratistas directos deberán, a su vez, presentar sendas declaraciones juradas 
a las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras 
y/o de servicios, quienes periódicamente informarán sobre estas presentaciones al ente 
regulador. La falta de presentación o la consignación de información inexacta dará lugar a las 
acciones que el ente regulador determine. 

c) Con relación a las declaraciones juradas y a las denuncias de violación al "Régimen", se 
establece que: 

I) La Autoridad de Aplicación, por sí o por el ente que a tal efecto designe, podrá verificar de 
oficio la veracidad del contenido de las declaraciones juradas, y realizar el pertinente control ex 
post. En los casos en los cuales para la verificación se requiera la participación del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I) u otro instituto técnico, los costos que 
demande tal intervención estarán a cargo de la empresa que es objeto de la misma sólo si la 
información consignada resultara falsa. 

II) El ejercicio de la facultad de verificar, establecida en el inciso anterior, también podrá ser 
motivado por una denuncia de violación al "Régimen" promovida ante la Autoridad de 
Aplicación.  

III) La denuncia, a que se refiere el inciso precedente, deberá ser acompañada de las pruebas 
documentales que tenga el denunciante o de la indicación de su ubicación, a fin de acreditar 
razonablemente la verosimilitud de la misma.  

IV) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información 
contenida en la declaración jurada es falsa, de suscribirse el contrato, el contratista será 
pasible de las sanciones contenidas en los artículos 14 y/o 15 de la Ley Nº 25.551, según 
corresponda, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que pudieran 
corresponder.  

V) Sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieran corresponder, el nombre o 
razón social de la persona que fraguare la información sobre el contenido local de los bienes o 
que, mediante cualquier engaño o ardid, indujera a error a la Autoridad de Aplicación y/o a los 
sujetos contratantes, será difundido en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC), conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación, previo acuerdo 
con la citada OFICINA NACIONAL. 

VI) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información 
contenida en la declaración jurada es veraz, el ente contratante continuará con la contratación 
respectiva.  

VII) En los casos en que la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (I.N.T.I.) o instituto técnico designado tenga origen en la investigación de una 
denuncia, los costos que la misma implique estarán a cargo del denunciante, si la denuncia 
fuere falsa, o de quien hubiere presentado la declaración jurada, de confirmarse la inexactitud 
de los datos en ella consignados. 

VIII) A los efectos de cubrir los costos operativos que demande la investigación, presentada la 
denuncia, la Autoridad de Aplicación solicitará, tanto al denunciante como a quien haya 
presentado la declaración jurada cuyo contenido se cuestiona, una garantía líquida cuyo monto 
no superará los costos de participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (I.N.T.I) o instituto técnico designado. Luego de obtenida la resolución del 
instituto interviniente, la que deberá emitirse dentro del plazo que fije la Autoridad de 
Aplicación, ésta procederá, previa intimación fehaciente, a la aplicación o ejecución de la 
garantía presentada por quien resulte obligado al pago y a la devolución de la caución a quien 
corresponda. Lo prescripto es sin perjuicio de la responsabilidad que por falsa denuncia o 
declaración inexacta pudiera corresponderle a quien incurriera en ellos. 

d) La Autoridad de Aplicación deberá acordar con la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC): 

I) La modalidad a través de la cual se irán incorporando a la base de datos del SISTEMA DE 
INFORMACION DE PROVEEDORES —SIPRO— administrado por la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC), los proveedores de los sujetos que realicen contrataciones 
alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y normativa 
complementaria y/o modificatoria.  

d) La modalidad a través de la cual se implementarán las obligaciones de difusión a cargo de 
los sujetos contratantes que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no 
comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria. 



 

 

III) Todas aquellas cuestiones operativas que sean necesarias para la efectiva y transparente 
implementación del sistema de publicidad y difusión establecido en la presente norma. 

ARTICULO 12. — Sin Reglamentación.  

ARTICULO 13. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 14. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 15. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 16. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 17. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 18. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 19. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 20. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 21. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 22. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 23. — Sin Reglamentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO XII - Modelo de Declaración de Constitución de Domicilio 
Especial y Aceptación de Jurisdicción 

DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL y ACEPTACION DE 
JURISDICCION (dentro de la provincia de Santa Fe). - 

LICITACION PÚBLICA PARA LA OBRA: “EJECUCIÓN DEL 
GASODUCTO INDUSTRIAL GNEA – RAFAELA SUNCHALES 

“PLAN MÁS CERCA”” 
 
El que suscribe , D.N.I , en nombre y representación de la empresa   , DECLARA bajo 
juramento que de conformidad con lo requerido en los Pliegos Licitatorios para todos los efectos 
legales derivados de nuestra participación en esta Licitación, constituimos domicilio especial dentro 
de los límites de esta Provincia de Santa Fe, en calle  N° , ciudad de , donde serán válidas 
todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos jurisdicción del 
Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de        y  renunciamos a todo otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponder para atender toda cuestión que suscite la licitación, 
adjudicación y ejecución del Contrato 
Firma  
Aclaración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

ANEXO XIII - Declaración Jurada de Inhabilitación 
Declaración de jurada de Inhabilitación 

LICITACION PÚBLICA PARA LA OBRA: “EJECUCIÓN DEL 
GASODUCTO INDUSTRIAL GNEA – RAFAELA SUNCHALES 

“PLAN MÁS CERCA”” 
 
El que suscribe  , D.N.I , en nombre y representación de la empresa   , DECLARA bajo 
juramento que la empresa, sus presidentes, directores, directores suplentes, síndicos, socios 
gerentes y representantes legales no se encuentran comprendidos bajo las causales de inhabilidad 
previstas en las leyes civiles, comerciales, administrativas y/o penales. 
Firma 
Aclaración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ANEXO XIV - Declaración Jurada de Juicios contra el Estado 

Declaración de jurada de juicios con el Estado 

LICITACION PÚBLICA PARA LA OBRA: “EJECUCIÓN DEL 
GASODUCTO INDUSTRIAL GNEA – RAFAELA SUNCHALES 

“PLAN MÁS CERCA”” 
 
Razón Social, Denominación o nombre completo: 
CUIT: 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
Tipo: N° Ejercicio 
Clase: 
Modalidad: 
Lugar, día y hora del acto de apertura: 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 
mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas. 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que los 
juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los que 
se detallan a continuación. 
Carátula Número de 
Expediente Monto Reclamado Fuero, Juzgado, 
Secretaría Entidad demandada 
    
      
    
Firma Aclaración: 
Tipo y N° de Documento: Carácter 
Lugar y fecha: 
  
  



 

 

 



 

 

 

 
 
 

Con formato: Español (Uruguay)


