MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Departamento Castellanos

Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBLICA N° 07/2017

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“PAVIMENTACION, DESAGUE y MAMPOSTERIA
Y CERCO PERIMETRAL AREA INDUSTRIAL”

Apertura: 17 de Julio de 2017 a las 11:00

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103

Recepcion de ofertas: hasta las 10:30 hs. del lunes 17 de julio de 2017.-
Presupuesto OfiCiaI: $ 2 816770, 06 (Pesos dos millones ochocientos dieciséis mil setecientos setenta con seis centavos)

Precio Venta del PIiego: $ 2.817,00 (Pesos dos mil ochocientos diecisiete)



Pliego Unico de Condiciones

I- Consideraciones Generales de la Contratacion

ARTICULO N° 1. Objeto de la Contratacion.

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de las
siguientes obras:

l.- Ejecucioén de dos mil quinientos quince con treinta y seis metros cuadrados ( 2.515,36
m?) de pavimento de hormigdon (h-30) de resistencia caracteristica minima igual a
300kg/cm2, sin armar de 0,18 m de espesor, con pasadores y barras de unién, con
anchos de calzada previamente definidos, que se unira en algunos casos al pavimento y
cordon cuneta existentes; en un todo de acuerdo a los proyectos provistos por la
Municipalidad de Sunchales; en un sector, acorde a las previsiones que como Anexo |-
A, se acompafian. Y segun el siguiente detalle:

Calle 01 de longitud 128,40m y ancho de 8,50m.
Calle 03 de longitud 108,52m y ancho de 8,50m.
Calle 05 de longitud 93,00m y ancho de 6,20m.

Il.- Ejecucion de 120,00 mts. lineales de desagle de hormigdn y mamposteria. La
acequia esta por compuesta por base, losa y columnas de hormigén armado de
resistencia igual a 2100kg/cm2, ademas se realizara dos bocas de tormenta, segun
planos y las previsiones que como Anexo |- B, se acompafian y segun el siguiente
detalle:

La acequia numero uno tiene una longitud 65,00 mts. lineales.
La acequia numero dos tiene una longitud 55,00 mts. lineales

lll.- Ejecucion de reparacion de 339,93 mts. lineales del cerco existente (en el lateral
adyacente a la ruta 34): y la realizacién de 254,70 mts. lineales de cerco perimetral
nuevo, segun planos y previsiones que como Anexo |-C, se acompafan y a
continuacion se detalla la cantidad de cerco nuevo a ejecutar y a reparar:

Cerco nuevo: 254,70 mts. lineales
Cerco a reparar: Reparacion del cerco existente (en el lateral adyacente a la Ruta

34):339,93 mts. lineales.

ARTICULO N° 2. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a Pesos dos millones
ochocientos dieciséis mil setecientos setenta con seis centavos ($ 2.816.770,06).-

ARTICULO N° 3. De la fecha de apertura de ofertas. Precio del pliego.
Normativa.

Fecha de apertura de las ofertas: Lunes 17 de julio de 2017.

Precio del Pliego: $ 2.817,00



El contrato estara regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este
Pliego, y en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga la
mismas, por las leyes de la Provincia N° 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas
modificaciones y reglamentaciones.

Sera obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su
funcién especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales,
asi como el conocimiento de las Reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que
regulan la contratacién de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el Contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestién judicial
que se suscite entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién que les
pudiera corresponder.

ARTICULO N° 4. Descripcion de las obras a cargo del Municipio.

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:

l.- En la ejecucion de la obra de pavimento de hormigén, los siguientes Rubros,

detallados en el pliego de especificaciones técnicas:

Rubro N° 1: Movimiento de suelos, apertura de caja, compactacion y preparacion de la

subrasante.

a) Excavacion de suelo incluido carga y descarga y conservacion.-
b) Regularizacion zona de calzada o carpeta y formacion de la caja.-
¢) Preparacion de la Subrasante.-

Rubro N° 2: Base o sub-base de suelo cal
Il.- Ejecucién de la obra de acequia de mamposteria con bloques de hormigén

a) Quedara a cargo del Municipio la provisién del Proyecto y la Inspeccion de los
trabajos a realizar.-

lll.- Ejecucidén de cercos perimetral. Ademas de reparacion de cerco existente

a) Quedara a cargo del Municipio la provision del Proyecto y la Inspeccién de los
trabajos a realizar.-

ARTICULO N °5. Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

El detalle y la descripcion estara discriminado segun la obra a realizar

l.- En la ejecucién de la obra de pavimento de hormigon, los siguientes Rubros:

RUBRO N° 3: Pavimento de hormigén simple H-30MPA de 18 cm. de espesor incluido
juntas.-

Il.- En ejecucion de la obra acequia de mamposteria con bloques de hormigén:

a) Tramites ante organismos publicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes
de teléfonos, agua corriente, cloacas, energia eléctrica y la posterior resolucion de los

inconvenientes que surjan con los mismos para la ejecucion de la calzada de hormigén.

3



b) El Contratista debera hacerse cargo de la provisién del terreno para el obrador (si
fuese necesario), de las posteriores mejoras y gastos que el funcionamiento del mismo
ocasione, con motivo de su instalacion, oficinas administrativas si lo estimase necesario
y del local para funcionamiento de la Inspeccion.

c¢) Tareas de replanteo y de orden topografico. Verificacion de cotas presentadas.

d) Ejecucion de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas,
extraccion de arboles, desmonte, corrimiento de postes, extraccion de alcantarillas
publicas y privadas, limpieza- desbarre y relleno de cunetas, tareas complementarias y
de terminacion.

e) Excavacién y retiro de suelos a acopio, 0 a otro destino estipulado por la Inspeccion,
dentro del ejido urbano, regularizacién de la zona de calzada y formacion de la caja
para construccion de la acequia.

f) Ejecucion de acequia de mamposteria y hormigén.

g) Ejecucién y tomado de juntas con provision del material adecuado para tales fines.

h) Tareas de sefalizacion, desvio y habilitacion de las calzadas.

i) Acopio de todo material proveniente de la limpieza, extracciones, excedente de suelo
(si hubiere) en favor del municipio en el lugar que ésta determine.

j) construccién de dos bocas de tormentas segun planos

k) El Contratista sera enteramente responsable de la custodia de los materiales
descargados en la obra, hasta su uso o colocacion. No se aceptara reclamo alguno por

faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al depésito de los mismos.
lil.- En ejecucidén de cercos perimetral. Ademas de reparacién de cerco existente.

a) Tramites ante organismos publicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes
de teléfonos, agua corriente, cloacas, energia eléctrica y la posterior resolucién de los
inconvenientes que surjan con los mismos para la ejecucion de la calzada de hormigon.
b) El Contratista debera hacerse cargo de la provisién del terreno para el Obrador (si
fuese necesario), de las posteriores mejoras y gastos que el funcionamiento del mismo
ocasione, con motivo de su instalacion, oficinas administrativas si lo estimase necesario
y del local para funcionamiento de la Inspeccion.

c) Tareas de replanteo y de orden topografico.

d) Ejecucion de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas,
extraccion de arboles, desmonte, corrimiento de postes, extracciéon de alcantarillas
publicas y privadas, limpieza- desbarre y relleno de cunetas, tareas complementarias y
de terminacion.

e) construccion de cerco perimetral nuevo, incluyendo la excavaciéon para los postes,
hormigonado de las bases y tendido de postes, tejidos y alambres..

f) reposicion de cerco danado segun planos. Incluye la remocidn y extraccion de
materiales defectuosos. Luego se debe reponer el material y cumplir con las mismas
condiciones que se establecen para la construccion de cerco nuevo.

g) transporte de material extraido segun la Inspeccion lo considere.



h) El Contratista serd enteramente responsable de la custodia de los materiales
descargados en la obra, hasta su uso o colocacion. No se aceptara reclamo alguno por

faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al depésito de los mismos.

ARTICULO N° 6. Plazos de Obra.

a) Plazo de Ejecucioén de la Obra: El plazo de ejecucion de las obras N° |y
I, sera de 120 dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del
contrato. La ejecucion de la obra de acequia de mamposteria con bloques de hormigon
( N° II), también sera de 120 dias corridos, estando condicionado el comienzo de
ejecucion de dicha obra al otorgamiento por parte del organismo correspondiente de la
servidumbre de paso requerida para la realizacion de dicha obra, tramitacion que

estara a cargo del Municipio.-

b) Plazo de conservaciéon y garantia: Sera de 180 (ciento ochenta) dias corridos a
partir de la firma de la Recepcion Provisoria.

ARTICULO N° 7. Documentos de Licitacion.

I) PLIEGO CONSIDERACIONES GENERALES DE CONTRATACION.

ANEXO I:

A- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PAVIMENTO
DE HORMIGON H-30

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CALZADA DE HORMIGON H-30

B- _PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE

ACEQUIAY BOCAS DE TORMENTA

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
EJECUCION DE ACEQUIA

C — PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TI'E,CNICAS GENERALES DE
CONSTRUCCION Y REPOSICION DE CERCOS

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CONSTRUCCION Y REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL

ii) Circulares que se envien previos al acto de apertura.

iii) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de
interpretacién del texto o del plano.

iv) Planos - Plano de detalles ANEXO |, A-B-C -



ARTICULO NP° 8. Sistema de Contratacion.

Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”,
sin redeterminacion de precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los
trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y el lugar
de trabajo y los eventuales imponderables derivados.

ARTICULO N° 9. Adquisicion de las Bases de Licitacion - Documentacion.

Todo interesado en concurrir a una licitacién debe adquirir en la Subdireccién de
Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaria de Economia, Inversion
Publica y Cooperativismo de la Municipalidad de Sunchales, en horario habitual de
trabajo de esta Municipalidad, y con una anticipacién de veinticuatro (24) horas como
minimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar
completo del Legajo de Licitacion por el que debera abonar la suma de Pesos dos
mil ochocientos diecisiete ($ 2.817,00 ), extendiéndose el recibo en forma, a

nombre del futuro oferente y con expresa constancia del domicilio.

ARTICULO N° 10. Documentos para la presentacion.

La documentacion sera presentada en un sobre cerrado sin identificacién con
la inscripcion de Municipalidad de Sunchales - “Licitacion Publica N°07/2017: Obra
“Pavimento ( H30), de hormigén de 18 cm. de espesor, desagie y mamposteria, y
cerco perimetral en Area industrial”

El sobre debe contener:
a) Recibo Municipal de adquisicion del Pliego.
b) Oferta: Segun Planilla Anexo D.
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta.
d) Pliego firmado devuelto en todas su hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa.
f) Declaracién Jurada de Constitucion de domicilio. Planilla Anexo E

g) Informacion sobre problemas legales en que esté involucrado el
oferente con caracter de declaracién jurada segun nota de Anexo F.

h) Declaracién jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde
se realizara el trabajo segun nota de Anexo G.

i) Declaraciéon jurada de que el proponente aceptas los términos en que se
realizaran los pagos de los correspondientes certificados de obra — Anexo H.

La presentacion de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y c-) no podran
efectuarse ni completarse fuera del plazo de presentacion de la Propuesta.



La omision de cualquiera de los demas requisitos exigibles podra ser completada
dentro de los dos dias habiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las
Propuestas.

ARTICULO N°11. Presentacion de las Ofertas.

Para presentarse a la licitacion y para que sea valida su concurrencia el
proponente debe depositar en mesa de entrada de la Municipalidad de Sunchales
hasta el dia lunes 17 de Julio de 2017 a las 10:30 horas, en sobre cerrado, todos los

documentos que se exigen.

La presentacién podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no
obstante no seran tenidas en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes
aquellas propuestas que lleguen a la administraciéon con posterioridad al dia y hora
establecidos como plazo maximo para la presentacién de Ofertas, aun cuando se

justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

En ningun caso el Sobre de Presentacién tendra membrete ni inscripcion alguna
que identifique al proponente y llevara como unica leyenda “Licitacion N° 07/2017:

"Pavimento, desagiie y mamposteria y cerco perimetral en Area industrial”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de 30 (treinta) dias a partir de la
fecha de apertura de la licitacién.-

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazada.
11.1. Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrara como parte de su oferta una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos veintiocho mil ciento
sesenta y siete con setenta centavos ($ 28.167,70), y corresponde al 1% del
Presupuesto Oficial de esta Contratacién.-

La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento
por parte del Licitante.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma moneda de
la oferta y se presentara, a eleccion del Licitante, en una de las siguientes
modalidades:

A. Pdliza de seguro de cauciéon emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

B. Depésito en la cuenta  bancaria de la Municipalidad o depdsito en
efectivo en la sede del Municipio. Esta Garantia no devengara intereses.

C. Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompanada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de



conformidad con el articulo 7) sera rechazada por no ajustarse a los documentos de
Licitacion.
Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran

canceladas o devueltas tan pronto como sea posible y, a mas tardar, treinta (30) dias
después de la espiracion del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada
una vez que el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel

Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por él en el
Formulario de oferta; o

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
1. no firma el Contrato de conformidad

2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

ARTICULO N° 12. Presentacion de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 10:30 horas del dia 17 de julio de
2017 en mesa de entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacion
debera presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una
copia en juegos separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones
podran los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero
iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones. A continuacion se
procedera a la apertura de los sobres verificando la existencia de la documentacion
exigida por este Pliego.

De ser necesario se realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
relacionados en el momento que se formulen. De todo lo actuado se labrara un
acta dejandose constancia de los nombres de los pro ponentes, documentacion
presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las
realizan. Asimismo constaran los requisitos omitidos, no recayendo en la
Administracion la responsabilidad de comunicar a los pro ponentes involucrados.
Terminado este acto se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por las autoridades
del mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. El
Acta con toda la documentacién y prueba de la publicidad del acto, sera agregada al

expediente respectivo.

La documentacion presentada sera analizada exhaustivamente por la Administracion
debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en

este Pliego.



Todos los proponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que
a su criterio sean procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las
propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado.

La impugnacion debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado,
que se correra por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion

informara sobre la impugnacion, la que debera ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N° 13. Rechazo de la Oferta.

La Administracién puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas,
sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

La Municipalidad, en particular y sin limitarse a ello, rechazara toda propuesta en la que
se compruebe:

- Que exista acuerdo tacito entre dos o mas ofertes.-

- No estés firmados por los oferentes.

- No respondan a los formalismos de la prestacion.

- Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

- Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad.

- Otras que se analicen en el momento de la evaluacion de las propuestas.

ARTICULO N° 14. Impugnaciones.

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberan ser presentadas por

escrito y fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacion de las mismas, el oferente que realice la impugnacion debera
hacer un depédsito de $ 20.000,00 (Pesos veinte mil). Para el caso que la
impugnacion fuera rechazada dicho depdsito quedara retenido y en poder de la

Municipalidad, caso contrario sera devuelto.

ARTICULO N° 15. Adjudicacion.

Como adjudicataria resultara la que a criterio de la Administracion cumpla de mejor
manera los requisitos y exigencias del pliego.

La notificacion al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o
el de su prorroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos
se agregara al expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta
formalidad. La adjudicacién se tendra por notificada desde el dia siguiente en que
se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicacion se hara publico mediante la exhibicién del mismo en la
sede central de la Administracion durante los dos (2) dias habiles posteriores al
dictado del acto administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva
notificacion para los demas pro ponentes.



ARTICULO N° 16. Criterios de seleccion de la oferta.

1) Monto ofertado, por item y global.

2) Los antecedentes de obras similares.

3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados

4) La capacidad implicita del oferente.

5) La utilizacion de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.
El orden de aparicion no implica importancia del criterio.

ARTICULO N° 17. Igualdad de Oferta.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas
igualmente ventajosas y mas convenientes que las demas a criterio de la
Administracion, se llamara a mejora de precios en propuestas cerradas entre esos
pro ponentes exclusivamente, sehalandose al efecto dia y hora dentro del término
que fije la reglamentacion.

ARTICULO N° 18. Devolucion de Depésitos de la Garantia.

Dentro del plazo que fije la reglamentacién, la Comision de Evaluacion debera
elevar su informe, hecho lo cual se devolveran de oficio los depdsitos de garantia a los
proponentes cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo
que fije el Pliego para el mantenimiento de las propuestas, se resolvera la adjudicacion
y notificara al adjudicatario, el que se hara de la garantia una vez depositada la
Garantia de ejecucion de contrato. Vencido dicho plazo solo se podra efectuar

aquélla previa conformidad del proponete.

ARTICULO N° 19. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicacién y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de
los diez (10) dias siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la
Administracién para dejar sin efecto la adjudicacién. En este caso la Administracion
podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al
proponente que siga en el orden de prelacion, pudiendo repetir el procedimiento

sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO N° 20. Documentos del Contrato.

Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1) Documentos de la licitacién, del presente pliego, como asi también las
aclaraciones, normas o instrucciones complementarias que la Administracién hubiera
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hecho conocer por escrito a los interesados antes de |la fecha de apertura.
2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

3) Los planos complementarios que la Administraciéon entregue durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la
misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

ARTICULO N° 21. Firma del Contrato.

El contrato sera subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada
al efecto.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Administracién, y se le

entregara una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el deposito de garantia de la oferta y se
lo debera reemplazar por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades

fijadas en el Articulo 8 donde se establece la garantia de la Oferta.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera de un 5% del monto contratado y

tendra una vigencia hasta la firma del Acta de Recepcién Definitiva.

ARTICULO N° 22, Certificacion.

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacion total de:
pavimentacion de cada una de las calles (01, 02 y 03), ejecucion de cada una de las
acequias (N° 1y N° 2), y ejecucion de cerco a reparar y cerco nuevo. Es decir se
labrara un certificado por cada calle, acequia y cerco.

Por cada medicion de tareas que se realice en cada una de las obras
individualizadas en el parrafo antecedente, se confeccionara un Unico certificado que
se denominara Certificado Resumen, documento de pago para el contratista en el que
se volcaran los resultados de los calculos de la certificacion de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones

que oportunamente comunique la Inspeccion.
ARTICULO N° 23. Forma de Pago.

Aprobada la certificacion por la administracion, los importes que surjan de los
Certificados correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a los 30 dias
contados a partir de la fecha de emision de la correspondiente factura extendida por el
Contratista.-

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la
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Municipalidad.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o
se reemplazara este importe por una Pdliza de cauciéon. Este monto le sera devuelto al
Contratista una vez realizada el acta de recepciéon definitiva siempre que no se
encontrasen defectos de construccion de la obra. En caso contrario quedara para la
administracién y servira para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO N° 24. Senalamiento y desvios.

Estara a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y
sefalamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria
con las correspondientes inscripciones que impidan la confusion y prevengan
accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a
combustible.

También estara su cargo el ordenamiento, sefalizacidon y mantenimiento de desvios
necesarios, producto de la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocara
la interrupcion de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N° 25 Multas.

Las multas se cobraran y devolveran a través de los certificados inmediatamente
posteriores a la fecha de aplicacion y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicaciéon de multas posteriores a la ultima certificacion, se descontara
las mismas de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el
contratista.

ARTICULO N° 26. Trabajos Rechazados.

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucibn no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el
pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligdé por su exclusiva cuenta y costo, sin
derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO N° 27. Daios a Personas y Propiedades.

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar
danos al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en
el obrador, por accion de las maquinas y herramientas y otras causas relacionadas
con la ejecucién de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se
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produjeran, correran por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad
subsistira hasta que se verifique la finalizacién de la obligacion contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades
que determinan los articulos 1273 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 28. Terminacion de Obras.

El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose
que los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas
segun los planos y pliegos correspondientes y asi o haga constar la Inspeccion en el
Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 29. Inspeccion de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor
de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al
efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca constituira la Inspeccion de las
Obras.

ARTICULO N° 30. Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccion efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben
ser acatadas por el Contratista.

La Inspeccién tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella,

asi lo requiera.

ARTICULO N° 31. Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y
Libro de Actas.

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se
mantendran por medio de Ordenes de Servicio.

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspeccién
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar
Ordenes de Servicio. Dicho Libro debera reunir las mismas formalidades que el de
Ordenes de Servicio.

c¢) Libro de Actas: La Inspeccién llevara un Libro de Actas que se destinara al asiento
de las que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del
Contratista a las exigencias del contrato y los convenios especificos que se
concierten entre la Inspeccion y el Contratista y a toda otra constancia que la
Inspeccion juzgue necesario consignar.

ARTICULO N° 32. Divergencias durante la Ejecucién de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, para obtener la
revocacion de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspeccién, por escrito y
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dentro de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que
fundamenta su disconformidad.

La Inspeccion debera expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la orden de servicio no
cuestionada quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna
naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion
y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra
proceder a la paralizacion de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la
Administracién a los fines que hubiera lugar. El tiempo de paralizacion no se
descontara del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

ARTICULO N° 33. Personal del Contratista.

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en
la medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe,
insubordinacion, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique

la buena marcha de los trabajos.

Estas érdenes seran apelables ante la Administracion cuya resolucién debera acatarse
inmediatamente.

ARTICULO N° 34. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes
de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentaciéon y a todas
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal,
haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin
suficientemente provisto con los medicamentos y utiles de curacién que se requieran
para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su
personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo seguro de
vida.

ARTICULO N° 35. Cumplimiento de la Legislacion Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las
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disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de
suspension de pago de los certificados en tramite la falta de cumplimiento de
dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por
la Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera
presentar, a requerimiento de la Inspeccion y cada vez que le sea solicitado, el
comprobante de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes
sociales.

ARTICULO N° 36. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de computos
y/o item contratados o creacidon de nuevos item, que no excedan en conjunto del
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, serdn obligatorias para el
Contratista en las condiciones que establece el pliego, abonandosele en el primer
caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar
indemnizaciéon alguna por los beneficios que hubiera dejado de  percibir. Si el
contratista justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras
reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que
sera reconocido.

La autorizacién para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones
de plazo de ejecucién si correspondiere, en la forma que la reglamentacion

establezca.

ARTICULO N° 37. Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente

forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucion superior al 20 % del importe
del mismo, o la creacion de un nuevo item, la Administracion o el Contratista tendran
derecho a que se fije por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de
disminucion, el nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizarse en el
item; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo
que exceda el 120 % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la
obra.

ARTICULO N° 38. Prérroga para la Ejecucion de la Obra.

El contratista podra solicitar una prorroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta
quince (15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que le sera otorgada
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son
imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracién especialmente
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las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un
mayor tiempo para la ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general,
causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o
disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio

exclusivo de la Administracion.
ARTICULO N° 39. Suspension de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o
disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, debera
detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspensién de la obra por parte de la Inspeccion excede los quince (15) dias,
al término de ese plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccion,
sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por dafos y perjuicios que la
suspension le ocasione.

ARTICULO N° 40. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccion efectuara las
pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N°41. Recepcion Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere
observaciones por parte de la Inspeccion, la Administracion extendera dentro de los
treinta (30) dias de ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepcion Provisional
de la obra, que debera suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante
autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y
puedan ser libradas al uso.

ARTICULO N° 42. Plazo de Conservacién y Garantia.

Entre la recepcidon provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion vy
garantia, durante el cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras
y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptuan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de
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la obra. El plazo sera de 60 dias.

ARTICULO N° 43. Recepcioén Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacién y garantia establecido, tendra lugar la recepcién
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de la obra y verificaciéon de su correcto funcionamiento,
a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Administracion estime necesarias,
pudiendo repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las actas de
recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccién sin
realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas
por la misma, ya que las Unicas recepciones legales de los trabajos son las que
constan en las Actas de Recepcion Provisional y Definitiva precedentemente
establecidas.

ARTICULO N°44. Mora en la Iniciacion y en la Terminacion de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego,
se le aplicara una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del
contrato por cada dia de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a todos los trabajos contratados
dentro del plazo estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicara una
multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada
dia de atraso en la terminacion de los trabajos.

Se incluirdn en el computo del plazo contractual las prérrogas y ampliaciones

concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma
y/o por retraso en la iniciacion de los trabajos o paralizacion injustificada y la obra se
terminara en plazo, las multas mencionadas seran integramente devuelta al
Contratista.

ARTICULO N° 45. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de
una multa diaria del 1°/oo (uno por mil) del monto contractual, y sera aplicada hasta
la regularizacion de las tareas. Estas seran devueltas, si se cumpliera con el plazo
fijado para la obra.

ARTICULO N° 46. Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las 6rdenes escritas
de la Inspeccion y resoluciones de la Administracion, se hara pasible a la imposicion
de multas que podran variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del

monto de su contrato segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la

17



Administracion y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en
este Pliego. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la
infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no seran oObice para que la Administracion imponga penalidades de
caracter mas grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

ARTICULO N° 47. Suspension Injustificada de los Trabajos.

La suspensién injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible de
una multa no restituira equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que
sera descontada en la primera liquidacién a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO N° 48. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Las multas se aplicaran y se descontara del monto certificado mensual, o bien de las
Garantias si fuera necesario.

ARTICULO N° 49. Devolucion de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion (sélo por juicio de la
inspeccion) de multas las mismas se efectuaran a valores de retencidn sin ningun tipo
de actualizacion, y en el momento que juzgue la inspeccion.
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MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y AMBIENTE

ANEXO I-A

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PAVIMENTO DE

HORMIGON H-30

ARTICULO 1°) OBJETO DEL CONTRATO

Los trabajos a realizar consisten en la ejecucion de dos mil quinientos quince con treinta
y seis metros cuadrados ( 2515,36 m?) de pavimento de hormigén de 18 cm de espesor,
el hormigén de resistencia caracteristica minima igual a 300kg/cm2, sin armar de 0,18
m de espesor, con pasadores y barras de unién, con anchos de calzada previamente
definidos, que se unirad en algunos casos al pavimento y cordén cuneta existentes; en
un todo de acuerdo a los proyectos provistos por la Municipalidad de Sunchales; en un
sector, segun el siguiente detalle:

Calle 01 de longitud 128,40m y ancho de 8,50m.

Calle 03 de longitud 108,52m y ancho de 8,50m.
Calle 05 de longitud 93,00m y ancho de 6,20m.

ARTICULO 2° ) DESCRIPCION

Quedara a cargo del contratista:

a) Tramites ante organismos publicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes
de teléfonos, agua corriente, cloacas, energia eléctrica y la posterior resolucion de los

inconvenientes que surjan con los mismos para la ejecucion de la calzada de hormigén.
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b) El Contratista debera hacerse cargo de la provision del terreno para el Obrador (si
fuese necesario), de las posteriores mejoras y gastos que el funcionamiento del mismo
ocasione, con motivo de su instalacion, oficinas administrativas si lo estimase necesario
y del local para funcionamiento de la Inspeccion.

c¢) Tareas de replanteo y de orden topografico. Verificacion de cotas presentadas.

d) Ejecucion de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas,
extraccion de arboles, desmonte, corrimiento de postes, extraccion de alcantarillas
publicas y privadas, limpieza- desbarre y relleno de cunetas, tareas complementarias y
de terminacion.

e) Ejecucion de la calzada de hormigén de 18 cm de espesor, con la provision de la
arena de base, el hormigon, los hierros y/o mallas necesarias y el liquido para el curado
del hormigén.

f) Ejecucion y tomado de juntas con provisién del material adecuado para tales fines.

g) Tareas de sefializacion, desvio y habilitacion de las calzadas.

h) Acopio de todo material proveniente de la limpieza, extracciones, excedente de suelo
(si hubiere) en favor del municipio en el lugar que ésta determine.

i) El Contratista sera enteramente responsable de la custodia de los materiales
descargados en la obra, hasta su uso o colocacion. No se aceptara reclamo alguno por
faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al depésito de los mismos.

Quedara a cargo del Municipio la provision del proyecto y la inspeccién de los trabajos a

realizar.

ARTICULO 3°) PUNTOS FIJOS

A los fines del correcto replanteo altimétrico de las obras se dan en el plano general de
niveles, la ubicacion de los llamados puntos fijos de referencia. Sera obligacién del
contratista el contraste de las cotas de los mismos tomando como nivel de salida en los
puntos fijos de la planimetria general del barrio; asi como el densificar el sistema con

puntos en cada cuadra.

ARTICULO 4°) NIVELES DE UMBRALES

Debido al lapso que ha de transcurrir entre el relevamiento y la ejecucion de la obra, asi
como la posibilidad de errores, sera obligacion del Contratista la verificacion
planialtimétrica de todo nivel de umbral, y si notase diferencias significativas que afecten
a la resolucion del proyecto lo hara notar de inmediato al Inspector, para que a través de

los organismos técnicos municipales pertinentes se resuelva el problema.

ARTICULO 5°) NIVELES DE BOCACALLES

En el plano general de niveles de desagles de pavimento se dan los lineamientos

gruesos de resolucion de los sentidos de escurrimiento de cada bocacalle, el detalle de
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los mismos (niveles intermedios), debera ser resuelto por el Contratista supervisado por

la Inspeccion.

ARTICULO 6°) EQUIPO PARA ELABORACION DEL HORMIGON

El Contratista debera contar con el equipo de hormigonado acorde a las necesidades
del plan de trabajo e inversiones que plantee en su oferta acorde a las estructuras de
hormigoén armado que deba realizar el contratista con la provision de materiales .Sera
del tipo que permita la dosificacion en peso de los componentes del hormigon, el
contraste de las cantidades de cada uno de los materiales componentes y su uso estara

sujeto a la aprobacion de la Municipalidad de Sunchales.

A los fines de los plazos contractuales el comienzo de la obra se producira segun lo
estipulado en el Pliego general de Condiciones; de manera tal que si el Oferente debera
contemplar en la elaboracion de su plan de trabajo el tiempo que demande la instalacién

del obrador.

ARTICULO 7°) LIMPIEZA DE LOS BORDES

Se debera asegurar la adherencia entre el hormigén fresco y el existente, la que se
consigue con una adecuada limpieza de los bordes que deben quedar libres de tierra,
polvo o particulas sueltas, y con el agregado grueso expuesto. Inmediatamente antes

de colocar el hormigoén fresco, se pintan los bordes con una lechada de cemento.
ARTICULO 8°) INGRESOS VEHICULARES

El contratista debera consultar vecino por vecino la ubicacién de los ingresos para
vehiculos en cada una de las propiedades; sera de su responsabilidad demoler todo

cordén no ubicado segun lo solicitado por el frentista.

ARTICULO 9°) RAMPA PARA DISCAPACITADOS

En cada terminacion de aleta de cada bocacalle el contratista estara obligado a dejar
una abertura de 1,00 m de ancho en el corddn a los fines de la futura construccién por
parte del municipio de rampas de discapacitados, compactando la vereda a nivel de

dicho acceso con medio mecanico.-

ARTICULO 10°) JUNTAS

La ejecucién de juntas se adaptara a lo especificado en el pliego de especificaciones
técnicas complementario, debiendo agregarse lo siguiente:

-se rellenaran con material asfaltico modificado con polimero en caliente.

-las juntas de expansion se ubicaran al comienzo o al final de cada cuadra, salvo

directiva en contrario de la Inspeccion.
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-Se deberan colocar pasadores en los cordones cuneta donde exista ingreso vehicular.

ARTICULO 11°) CURADO

Si bien se nombran, en el pliego de especificaciones técnicas complementario, distintos
métodos de curado, a los fines de esta obra se aceptara solamente el de pulverizacion
de liquido quimico de marca reconocida y de probada eficacia, y en las proporciones

establecidas por el fabricante.

ARTICULO 12°) IDENTIFICACION DE TRAMOS EJECUTADOS

Dentro de las veinticuatro horas posteriores al colado del hormigonado de una tramo, y
habiéndose completado el correspondiente curado, procedera, con supervision del
Inspector de Obra, a delimitar el mismo con pintura sintética y anotando la fecha de

hormigonado en la losa a los efectos del plazo de liberar al transito la calzada.

ARTICULO 13°) LABORATORIO

A los fines del control de calidad de los materiales adquiridos o elaborados, los
procedimientos constructivos, etc., el Municipio solicitara los correspondientes ensayos.
En todos los casos, los gastos de ensayos estaran a cargo del Contratista, incluyendo
ademas combustibles, energia eléctrica, transporte, traslados, suministro de

maquinarias, equipos, elementos para ensayos, y el personal de apoyo necesario.

ARTICULO 14°) CERTIFICACION DE OBRA

A los fines de la certificacién de obra se considerara obra ejecutada, a aquellos items
que han recibido la constancia por medio de acta de su aprobacion o recepcién

provisional.
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MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y AMBIENTE

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CALZADAS DE HORMIGON H-30

Notas importantes accesorias — de cumplimiento obligatorio en la presente obra

I. En todo momento se debera asegurar la continuidad de los desagtlies existentes, por
lo que la Contratista debera tener el equipamiento necesario para tales fines.

Il Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de
los trabajos para lo cual la Contratista debera, a través del bombeo permanente, evitar
las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion
del subsuelo.

lll. En todos los items se considerara incluido el costo que demanden los trabajos de
colocacion de bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios
para mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante todo el
tiempo que dure la ejecucién de la obra y mientras la inspeccion no disponga lo
contrario.

IV. La Oferente debera realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y
ensayos necesarios a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente
pliego, para conocer las caracteristicas estructurales del suelo existente a fin de
ejecutar lo especificado en este Pliego. Las mismas consideraciones se tendran a los
efectos de determinar el tipo de fundaciéon a ejecutar para la prolongacién de los
desagues existentes.

V. El hecho que, al efectuarse excavaciones para desagues pluviales o cualquier otro
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item de la obra, existan o se produzcan socavones o desmoronamientos, por cualquier
razon o circunstancia, la Contratista debera realizar TODAS las reparaciones necesarias
a su exclusivo cargo. Esto no generara pago adicional ni reclamo posterior.

VI. La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafnas
a los trabajos inherentes a esta obra. Debera reparar a su cargo (incluyendo
materiales), y no se reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordén,
estabilizado granular, infraestructura, servicio, caminos de transito, etc. que sea
afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas especificamente
en este pliego o mediante la Inspeccion.

Las reparaciones deberan realizarse con todas las prescripciones del Organismo
prestatario del servicio (0 que indique la Inspeccion), tanto en lo que refiere a los
materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.

VII. La Contratista debera notificar a la Inspeccion de cualquier deterioro detectado
(existente, o producido por actividades de esta obra), y previo a su reparacién. Una vez
reparado debera ser visado por parte de la Inspeccion, y solamente cuando ésta lo
autorice, podra ser tapado.

VIIl. Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la
presente obra, deberan ser cargados, transportados y descargados en los sitios que
indique la Inspecciéon (dentro del ejido de la ciudad de Sunchales). Dichos materiales
seran de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicacion por parte de este
pliego o la Inspeccidn, para lo cual la Oferente debera obtener toda la informacion
necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion. En el caso que el material sobrante sea
escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado, debera ser
distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere
acumulacion del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecucion
de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u otra anomalia, a sélo criterio de la
Inspeccion.

IX. En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo de
la Contratista.

X. La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin
que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

XI. La Adjudicataria mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y realizara la
limpieza final de la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccion de la obra.

XIl. Previo a la iniciacién de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la
Adjudicataria debera presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccion
para su consideracion. Quedara a criterio de la Inspeccién la aceptacion de los mismos.
XIIl. Las especificaciones técnicas generales para la ejecucion correcta de la obra en
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda
otra normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones
técnicas, sera propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccién de la obra,

empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no estando autorizada a
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realizar ninguna modificacién a lo especificado en el presente pliego sin autorizacién de
la Inspeccion.

XIV. La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra, debera
realizar la tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion
demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello,
debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de
ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero reglamentario completo,
incluido la tramitacién y pago de aranceles y/o derechos ante los entes publicos y/o
privados que correspondan; contemplando en su ejecucién y/o instalacion, todos los
requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como
Provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros
secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de
seguridad pertinentes.

XV. La Contratista debera prever y proveerse de agua de obra, debera realizar la
tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion demande ante
el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello, y si fuese
necesario, debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de agua para
la obra que nos ocupa, incluida tramitacion y pago de aranceles. La distribucion al area
especifica de obra debera realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberan
cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la
Inspeccion, las cuales seran de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

XVI. La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier
punto del ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, debera poner en
conocimiento de esta situacién a la Direccidon de Transito con el suficiente tiempo de
antelacién, como para que esta tome los recaudos pertinentes o necesarios.

XVII. La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la
maquinaria que haya sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la
presente obra, sin previa autorizacion de la Inspeccion.

XVIII. Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al
so6lo efecto de establecer parametros de calidad y/o especificaciones de fabricacion.
XIX. Las cotas fondo de conductos proyectados en los planos correspondientes, son
tentativas. Las cotas y dimensiones definitivas se fijaran en obra conjuntamente con la
Inspeccion, estas dependeran de los sondeos previos que debera realizar la Contratista
para localizar los servicios que le indique la Inspeccion. Una vez realizado el sondeo se
haran los replanteos correspondientes para comenzar con los trabajos.

XX La Oferente debera describir la metodologia que empleara para la ejecucion de los
trabajos que correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotizacion.

XXI. La Adjudicataria debera contar con personal contratado con conocimientos vy
experiencia en obras del mismo tipo de la presente, que debera acreditar con
certificados y/o antecedentes laborales comprobables.

XXII. Los valores de cantidad de superficie de pavimento de hormigén son

aproximados, los valores finales se ajustaran en obra con control de la Inspeccién.
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RUBRO_N°_1 MOVIMIENTO DE SUELOS, APERTURA DE CAJA, COMPACTACION
Y PREPARACION DE LA SUBRASANTE.

1- EXCAVACION DE SUELO INCLUIDO CARGA Y DESCARGA:

1.1.- Descripcion: Este trabajo estara a cargo la Municipalidad de Sunchales
consistira en toda excavacion no incluida en otro Rubro del contrato, necesaria para la
construccion de la calzada o carpeta, de acuerdo a las cotas proyectadas e incluira la
excavacion de préstamos para extraccion de suelos, la formaciéon de terraplenes,
rellenos y banquinas y/o veredas utilizando los productos excavados no incluidos en
otro Rubro del contrato, necesarios para la terminacion de la calzada, de acuerdo a los
perfiles indicados en los planos, especificaciones respectivas y ordenes de la
Inspeccion.

Sera parte de este Rubro, todo desbosque, destronque, limpieza-desbarre,
desmalezamiento, relleno de cunetas y preparacién del terreno, en los cuales su pago
no esta previsto en Rubro por separado.

Incluira asimismo la conformacion, el perfilado, y la conservaciéon de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies originadas y/o dejadas

al descubierto por la excavacion.

1.2.- Conservacion: Las obras de excavacién seran conservadas por la
Municipalidad en todo el transcurso de la obra.
Dicha conservacion consistira en desagote, extraccion del suelo en malas condiciones y
reposicion con material apto, re compactacion y perfilado del mismo vy
acondicionamiento para proseguir con el Rubro "Formacion de la caja" o el Rubro que

corresponda; estos trabajos adicionales.

2.- REGULARIZACION ZONA DE CALZADA O CARPETA Y FORMACION DE LA

AJA:

2.1.- Generalidades: Este item estara a cargo de la ITEM ESTARA A CARGO DE
LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. Se entiende por "Regularizacién zona de
calzada" la preparacién de las distintas capas (subrasante, subbase, base, etc.), sobre
la cual se construira luego la carpeta de hormigon, incluyendo en este Rubro todos los
trabajos relativos a escarificado, desmenuzamiento, movimiento y transporte de suelo
dentro de la zona de trabajo, compactacion especial, relleno, provisién y mantenimiento
del equipo y mano de obra necesaria, para obtener el perfil exacto marcado en el
proyecto.
Los trabajos indicados en el parrafo anterior, se haran extensivos a un sector de la

banquina.

3.- PREPARACION DE LA SUBRASANTE:
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3.1.- Descripcién: ESTE ITEM ESTARA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE
SUNCHALES. Este articulo comprende todos los trabajos necesarios para la
preparacion de la subrasante, a los efectos de obtener homogeneidad, lisura y el perfil
transversal indicado en los planos del proyecto con su cota correspondiente. Se
entiende por subrasante, la superficie sobre la cual se asentaran las distintas capas que
componen la estructura de la calzada o carpeta (incluyendo bases, sub-bases

estabilizadas, capa de arena, etc.).

3.2.- Método constructivo: La subrasante sera conformada y perfilada de

acuerdo con las pendientes indicadas en los planos u ordenadas, empleandose el
equipo que resulte mas conveniente para dicho trabajo, el cual debera estar
previamente aprobado por la misma.

Esta tarea debera realizarse en forma de eliminar las irregularidades tanto en sentido
transversal como longitudinal con el fin de asegurar, una vez preparada la caja y
perfilada su seccion final, que las distintas capas a construir, tengan un espesor
uniforme y una superficie de asiento lisa, compactada y sin material suelto con grado de

compactacion uniforme en toda su superficie.

3,3.- Conservacion: Una vez terminada y aprobada la subrasante en una seccién
de desarrollo longitudinal, debera conservarse con su lisura y perfil correcto, hasta la
construccion de la siguiente capa, mediante el pasado periddico de las motoniveladoras.
Durante este intervalo no se permitira el transito sobre la capa construida, pudiendo la
Inspeccion permitir el transito en casos extraordinarios. La conservacion de la

subrasante estara a cargo de la Municipalidad de Sunchales.

RUBRO N° 2: BASE O SUB- BASE DE SUELO CAL

1.- DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de una base o una sub-base, formada por una
mezcla de suelo y cal. ESTE RUBRO ESTARA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE
SUNCHALES

2.- TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR:

2.1.- Suelo: El suelo debera cumplir las exigencias establecidas:

Limite liquido: no mayor de 30.

indice de plasticidad: comprendido entre 5y 9.
2.2.- Cal: La cal debera cumplir las exigencias establecidas que se detallan a

continuacion:

Cal Hidraulica Hidratada en Polvo:
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a) Finura: Materiales retenidos maximos, sobre el N° 50: 1 %; sobre el N° 100: 7 %; y
sobre el N° 200: 15 % (IRAM 1.508).

b) Resistencia a la compresién: Minimo a los 7 dias: 5 Kg/cm2 ; a los 28 dias: igual o
superior que a los 7 dias (IRAM 1.508).

c) Constancia de volumen: Maximo 1 % (IRAM 1.508).

d) Debera proveerse en bolsas de 25 Kg o 30 Kg cada una.

RUBRO_N°_3: PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H-30MPA DE 18CM DE
ESPESOR INCLUIDOS JUNTAS

Art. 1°) CONSTRUCCION DE LA CALZADA:

1.1.- Materiales en general: Antes de ser incorporados a la obra, los materiales
deberan ser aprobados por la Inspeccién; a tal efecto, la misma fijara la anticipacion
minima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe entregar las
muestras representativas de todos los materiales, en las cantidades indicadas. El
Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee,
hasta la finalizacion de la obra. Peridédicamente y cuando la Inspeccién lo crea
necesario, ésta comprobara si las porcion de los materiales son de las mismas
caracteristicas de las muestras aprobadas. En caso que el Contratista desee cambiar
los materiales, debera solicitar su aprobacién previa como en el acto inicial,
presentando con la anticipacion debida, muestra de todos los materiales a emplearse y
en las cantidades necesarias.

El contratista debera disponer en obra, de todas las maquinarias y herramientas que le
permitan terminar los trabajos de acuerdo con el "PLAN DE TRABAJOS", establecido en
el Pliego General de Condiciones.

Antes de dar comienzo a la obra, sometera a la aprobacion de la Inspeccion, el equipo
necesario para la ejecucion del pavimento, estando obligado a mantenerlos en 6ptimas
condiciones de trabajo, y las tardanzas causadas por su rotura y arreglo, no daran
derecho a una ampliacion del plazo contractual.

1.2.- Planta: El Contratista proveera el hormigén de una Planta que debera
contar con una produccién acorde con el monto de la obra y el plazo contractual,
debiendo poseer la misma, sistema automaticos para el control de dosajes.

Art. 2°) HORMIGON PARA PAVIMENTOS:

2.1.- Hormigonera: La hormigonera tendra capacidad suficiente como para
permitir cumplir con el trabajo en el plazo establecido.
En ningun caso su capacidad podra ser menor de 750 litros.
La hormigonera debera estar equipada con un dispositivo aprobado para regular el
tiempo de mezcla que actuara automaticamente trabando la palanca de descarga
durante el tiempo integro de la mezcla, librandola a su terminacion. Aquél dispositivo
estara asimismo equipado con un sistema que advierta cada vez que el trabazén de la
palanca desaparezca.
El equipo para medir la cantidad de agua debera apreciar en litros y estar arreglado de
manera que su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presién de
la caferia de agua. Debera contar con un dispositivo automéatico para cerrar la provision
de agua desde el tanque de medicién, cuando haya proporcionado la cantidad
necesaria o requerida.
El tipo del equipo asegurara que la cantidad enviada a la hormigonera no sea afectada

por la inclinacion de ésta en cualquier direccion. No debera perder agua vy si el aparato
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de medicién falla en la provision de la cantidad justa de agua, se suspendera el
funcionamiento de la hormigonera hasta que se efectien las reparaciones necesarias.
El Contratista debera disponer en obra de una reserva de agua como para asegurar no
menos de medio (2) dia de labor normal. Las paletas internas del tambor de la
hormigonera que se desgasten mas de dos centimetros seran reemplazadas por otras
nuevas.

Las motohormigoneras tendran una capacidad minima de mezclado de tres (3) m3 de
hormigén elaborado y seran provistas de dispositivos automaticos, adecuados para la
medicion del agua de mezclado y del o de los aditivos que se empleen.

El Contratista podra utilizar otra hormigonera que difiera en la descripta en este punto,

pero debera ser aprobada por la Inspeccion a su criterio.

2.2.- Manipuleo de los materiales: Salvo en caso que los agregados se lleven

directamente en camiones a los depdsitos, se almacenaran en pilas o montones,
teniendo el mayor cuidado para evitar la separacion o segregacién de los distintos
tamanos de particulas que constituyen los agregados.

El lugar de la colocacion de la pila debe estar limpio, nivelado y libre de todo material
extrafio y sustancias perjudiciales de modo tal que se impida su deterioro. No se
permitira el entremezclado de aridos de distinta granulometria almacenados en el
obrador.

Para el almacenaje del cemento portland se debera contar con un depdsito, aprobado
por la Inspecciéon.- EI mismo debera ser seco y bien ventilado, capaz de proteger al
cemento contra la accién de la intemperie, de la humedad del suelo y paredes y de
cualquier otra accidén que pueda alterar o reducir su calidad.

Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas, se almacenaran separadamente y
por orden cronolégico de llegada a obra. Su empleo se realizara en el mismo orden.

Si el cemento Portland se entrega a granel, la carga, transporte y descarga se
realizaran mediante métodos, dispositivos y vehiculos adecuados que impidan su
pérdida y lo protejan completamente contra la accion de la humedad y toda
contaminacion, evitando su deterioro.

No se admitird la mezcla de clases o marcas distintas de cemento o de cementos de
una misma clase pero procedentes de fabricas diferentes, aunque hayan sido
ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas.

Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas anteriormente
durante un tiempo mayor de sesenta (60) dias, antes de emplearlo se requerira verificar
si cumple las condiciones establecidas en el Articulo 2.4.1.. Aun cuando la Inspeccién
haya aprobado el depdsito y el método de almacenaje, el Contratista es responsable de

la calidad del cemento en el momento de utilizarlo.

2.3.- Composicion del hormigén: El hormigon de cemento Portland estara

constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales: agua, cemento

Portland normal, agregado fino y agregado grueso.
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Las proporciones de los componentes seran tales que las probetas extraidas del
pavimento terminado, cumplan con las resistencias exigidas en este Pliego. La mezcla
sera de calidad uniforme, y su transporte, colocacion, compactacion y curado se
realizaran de manera que el hormigon resulte compacto, de textura uniforme, resistente
y durable, de acuerdo a estas especificaciones.

En consecuencia el hormigdn endurecido estara libre de huecos motivados por la
segregacion de los materiales, por falta de mortero de la mezcla o por mala colocacion y

compactacion.

2.4.- Materiales:

2.4.1.- Cemento Portland Normal: El cemento portland sera de fragle lento y

debera satisfacer las condiciones de calidad de la Norma IRAM 50000, como asi

también los requisitos detallados a continuacion :

a)Finura: Material retenido sobre tamiz IRAM de 0,074 mm, maximo 15 % (IRAM
1621).-
Superficie especifica minima 2500 cm2/g de promedio  (IRAM1623).-

b) Expansion en autoclave: Maximo 1% (IRAM 1620).-

c)_Tiempo inicial de fraguado: Minimo 45 minutos (IRAM 1619).-

d)_Tiempo final de fraguado: Maximo 10 horas (IRAM 1619).-

e) Resistencia a la flexiéon: Minimo a los 7 dias: 35 kg/cm2; minimo a los 28 dias : 55
kg/cm2 (IRAM  1622).-

f) Resistencia a la compresién: Minimo a los 2 dias: 102 MPa; minimo a los 28 dias :
40 MPa (IRAM 1622 y 50000).-

La Municipalidad se reserva el derecho de realizar los ensayos de cemento que
considere necesarios, a cuyo efecto el Contratista entregara sin cargo, cuando la

Inspeccion lo requiera, la cantidad de cemento necesario para realizar los mismos.

2.4.2.- Agregado Fino (Arena gruesa):

a) Caracteristicas: El agregado fino estara constituido por arenas naturales y otros

materiales inertes de caracteristicas similares, aprobados, o una combinacion de ellos y
presentaran particulas fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones de este

pliego.-
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b)Sustancias deletéreas: El porcentaje maximo de sustancias deletéreas estara en los

siguientes valores en peso:

Removido por decantacion .............cccccceeeeeinnnee. 2%
PizZarra ..o 2%
Carboln ..o, 1%
Terrones de arcilla ............cccoooee 1%
Otras sustancias y fragmentos blandos ............. 1%

La suma total admisible de estos porcentajes no excedera de cuatro ( 4 % ) por ciento

en peso.-

c) Composicién granulométrica: El agregado fino para hormigones sera bien graduado

de grueso a fino y su composicion granulométrica respondera a las siguientes
especificaciones:

Pasara por malla de:

38" 100 %

No4 . 90 a 100 %
NO8 i 80 a 100 %
NO 16 ..o, 50a 85 %
NO 30 ..o, 15a60 %
NO SO ..o, 10 a 30 %
NO 100 ...ooeiiiiiiii, 0a10%

d)Agregado de una misma procedencia: La graduacidon del agregado fino de una
misma procedencia para hormigones, sera razonablemente uniforme y debera

encontrarse comprendida entre las curvas granulométricas limites.-

A ese fin se determinara el médulo de fineza de muestras de distintas partidas del
mismo origen, las que deberan presentar una variacion no mayor de 0,20 en mas o en
menos.-

El médulo de fineza se determinara sumando los porcentajes en peso retenido por los
tamices de: 3", 1 1/2", 3/4", 3/8", No 4, No 8, No 16, No 30, No 50 y No 100 y
dividiendo dicha suma por cien (100).-

Los tamices citados reuniran las condiciones establecidas en el método A.S.T.M. 27-38.-

El médulo de finura (IRAM 1627) no sera menor de 2,30 ni mayor de 3,10.

2.4.3.- Agregado Grueso (Piedra):

a) El agregado grueso de origen granitico estara constituido por grava, grava partida,
roca partida, o una mezcla de dichos materiales conforme con los requisitos de estas

Especificaciones Técnicas.-
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El agregado grueso de origen calcareo debera ser estable y homogéneo.-

b) Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables, libres de

peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escoria.-

¢) En ninglin caso se aceptaran agregados gruesos extraidos de playas maritimas, que
hayan estado en contacto con agua que contenga sales solubles, o que contenga
restos

de cloruros y sulfatos.-

d) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado grueso, no
incrementaran el contenido de cloruro y sulfato del agua de mezclado mas alla de lo

establecido:

- Cloruro, maximo 1.000 mg/It.
- Sulfato, maximo 1.300 mg/It.
e) No deben contener suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del limite

establecido para los finos:

Terrones de arcilla ............oeeeeiiiiiiiiiiiiinene. 0,5 %
Carboin ..o 0,5 %
Pizarra ... 1,0 %
Material que pasa por tamiz No 200 .......... 1,0 %
Fragmentos blandos .............cccccciiieiiinns 3,0 %

No excedera la suma total del 4 % en peso.-

Otros requisitos :

-Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio ( IRAM 1525 )
-Desgaste Los Angeles (IRAM 1532)

Cada tamano nominal de agregado grueso, al ser sometido

a este ensayo arrojara un desgaste no mayor del 40 % .-

f) Para la piedra 10-30 se respetara la siguiente composicion granulométrica :

Pasara por malla de :

11/2" 100 %
1 95a 100 %
/A" 45a85 %



12" e, 20a 60 %
38" e 15a40 %
NO4 .o, 0a10%
Se consideran mallas de abertura cuadrada.-

g) Para la piedra 30-50 se respetara la siguiente composicion granulométrica :

Pasara por malla de :

212" 100 %

2" 95a 100 %
112" 35a70 %
1 0a15%
A" 0ab5%

Se consideran mallas de abertura cuadrada.-

La graduacion del agregado grueso sera razonablemente uniforme y debera
encontrarse comprendida entre las curvas granulométricas limites.- Se determinara el
modulo de fineza de muestras de distintas partidas del mismo origen, las que deberan

presentar una variacién no mayor de 0,20 en mas o en menos.-

h)Composicién minerolégica: El agregado grueso sera de origen preferentemente

granitico, admitiéndose mezclas con material calcareo en un porcentaje no mayor del 50

% en peso, siempre y cuando se cumpla con los requisitos del punto e) -Desgaste.-

2.4.4 -Hierros Para Construccion:

Las barras de hierro deberan ser de buena calidad, homogéneas, bien laminadas, sin
torceduras, ampollas o grietas.-
Deberan estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener certificados

de calidad expedidos por el fabricante.-

- El hierro nervado de diametro diez(10) milimetros debera cumplir, segun Norma
C.ILR.S.0.C. 201, con los valores siguientes:
Limite de fluencia caracteristico............ 4.200 Kg/cm?
Resistencia a traccion caracteristica ....... 5.000 Kg/cm?
Alargamiento de rotura caracteristico minimo.. 12 %
Tensién admisible............................ 2.400 Kg/cm?
- El hierro liso de diametro dieciseis (16) milimetros deberd cumplir, segun Norma
C.ILR.S.0.C. 201, con los valores siguientes:

Limite de fluencia caracteristico............ 2.200 Kg/cm?
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Resistencia a traccion caracteristica ....... 3.400 Kg/cm?

Alargamiento de rotura caracteristico minimo.. 18 %

Tension admisible...........ccccceeeeeenes 1.400 Kg/cm?

Debera proveerse en barras de 12 m de longitud.-

- Las mallas de 4,2 milimetros, de 15 x 15 cm seran: de conformacion nervurada con un
diametro nominal de los alambres de 4,2 milimetros, tanto los alambres longitudinales
como los transversales.

La separacion entre los alambres o varillas longitudinales sera de quince (15)
centimetros; y la separacién de los alambres o varillas en sentido transversal sera de

quince (15) centimetros.

Las uniones soldadas deberan ser inamovibles y la relacion de soldadura debe verificar:

Diam. menor

Diam. mayor
Las barras de hierro deberan ser de buena calidad, homogéneas, bien laminadas, sin
torceduras, ampollas o grietas.
Deberan estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener certificados
de calidad expedidos por el fabricante.
Los hierros nervados de diametro 4,2 milimetros deberan cumplir, segun Norma

CIRSOC 201, con los valores siguientes:

Limite de Fluencia caracteristico 4.200 Kg/cm2
ico minimo 12 %
Tension Admisible 2.400 Kg/cm2

- Las mallas de 6 milimetros, de 15 x 15 cm seran: de conformacién nervurada con un
diametro nominal de los alambres de 6 milimetros, tanto los alambres longitudinales
como los transversales.

La separacion entre los alambres o varillas longitudinales sera de quince (15)
centimetros; vy la separacion de los alambres o varillas en sentido transversal sera de
quince (15) centimetros.

Las uniones soldadas deberan ser inamovibles y la relacion de soldadura debe verificar:

Diam. menor

Diam. mayor
Las barras de hierro deberan ser de buena calidad, homogéneas, bien laminadas, sin
torceduras, ampollas o grietas.
Deberan estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener certificados
de calidad expedidos por el fabricante.
Los hierros nervados de didmetro 6 milimetros deberan cumplir, segun Norma CIRSOC
201, con los valores siguientes:

Limite de Fluencia caracteristico 4.200 Kg/cm2
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Resistencia a Traccion caracteristica 5.000 Kg/cm2

Alargamiento de Rotura caracteristico minimo 12 %

Tension Admisible 2.400 Kg/lcm2
Todas las mallas deberan proveerse en paneles de 2,15 metros de ancho por 6,00
metros de longitud.

2.4.5.- Agua para Morteros y Hormigones

El agua a utilizar en el lavado de aridos, mezclado de morteros y hormigones, curado y
en todo otro trabajo relacionado con la ejecucién de la obra, sera proveniente de la red
de provision de agua potable.

En casos que por razones fundadas no pueda emplearse agua potable, la toma de
muestras, los envases donde se recogeran las mismas y el rotulado, se efectuara de
acuerdo a las especificaciones de la Norma IRAM 1601. El agua no contendra
glucidos,.grasas aceites ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables en las
mezclas, hierros u otros elementos de la estructura.

Se considerara apta para el empaste y/o curado de morteros y hormigones el agua,

cuyo contenido en sustancias disueltas estan comprendidas dentro de los limites

siguientes:

Residuo sdlido a 110 °CMaximo................ 5 gr/lts

PH, debera estar comprendido entre........... 55y8,0
Sulfatos, expresado en (SO4) maximo......... 600 p.p.m.

Cloruros, expresados en (Cl-) maximo....... 1000 p.p.m.
Hierro, expresado en (Fe+++) maximo........... 1 p.p.m.

Alcalinidad total, en CO3Ca, maximo........ 1200 p.p.m.
Materia organica en O2, maximo................ 3 p.p.m.

p.p.m. = miligramosl/litro.

Cuando el agua analizada exceda cualquiera de los limites fijados anteriormente, igual
podra ser considerada apta, cuando los valores del tiempo de fraguado obtenidos con la
pasta de cemento preparada con agua apta, no difieran en menos (-), mas un 10 % para
el frague inicial y en mas (+), mas un 10 % para el fragle final y siempre que en el
ensayo de resistencia a la compresién no se registre una reduccién mayor del 10 % en

los valores obtenidos con las probetas moldeadas de la mezcla preparada con el agua
en examen, respecto de los obtenidos con las probetas preparadas con la mezcla de
comparacion. Cuando los resultados de cualesquiera de los ensayos de tiempo de
fraguado y resistencia a la compresion no concordaran dentro de los limites fijados

anteriormente, el agua sera rechazada.

2.4.6.- Aditivos para Morteros y Hormigones

Los aditivos a emplear en la preparaciéon de morteros y hormigones de cemento
portland se presentaran preferentemente en estado liquido y cumplirdn las

disposiciones contenidas en el presente Articulo.
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Se entendera por fluidificante o plastificante al reductor del contenido de agua de
mezclado. Los aditivos designados en la Norma IRAM 1663 como retardador vy
acelerador actuaran también como fluidificantes o reductores del contenido de agua de
mezclado del hormigdén que contiene dichos aditivos, por lo menos en un cinco (5) por
ciento respecto al contenido unitario de agua del hormigén patrén, considerando que
para ambos hormigones se obtiene la misma consistencia.

Previamente a la aprobacion de cada aditivo, el Contratista debera elevar a la
Inspeccion los siguientes datos:

a)Caracteristicas del aditivo y accién sobre el hormigon fresco y endurecido.

b) Contenido de cloruros, fluoruros y nitratos.

c) Dosaje de los aditivos.

d) Modo en que se efectuara el dosaje.

e) Restricciones para su empleo por condiciones ambiemtales y/o reactividad con los
componentes del hormigon.

f) Duracion limite del producto para su empleo.

g) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que
produce sobre las mezclas.

Toda vez que se produzca alteracion en los dosajes de aridos, agua o cemento,
sustitucion de cualquiera de ellos, o alteracién de las condiciones ambientales, el
Contratista debera efectuar los ajustes necesarios en el dosaje de los aditivos, previa
autorizacion expresa de la Inspeccion.

Cada aditivo tendra caracteristicas y propiedades uniformes durante todo el desarrollo
de la obra.

Antes de ser empleado, el aditivo debera presentar aspecto uniforme, libre de
segregacion o sedimentacién. A los efectos del control de calidad de los aditivos, seran
de aplicacion las disposiciones de las Normas IRAM 1663; ASTM-C-260; ASTM-C-424.

2.4.7 .- Agente Incorporador de Aire

El agente incorporador de aire se utilizara si lo establecen las especificaciones
complementarias y sera un producto quimico, de uso ya aprobado en obra publicas, el
cual debera cumplir la Norma IRAM 1592 y/o ASTM-c-260-69, y la cantidad de aire a

incorporar intencionalmente sera del 3,5 a 4,5 % (IRAM 1602)

2.5.- Dosificacién del hormigén: El Contratista dosificara la mezcla que utilizara

para la confeccion del hormigén, empleando los materiales especificados en los
articulos anteriores, debiendo llenar las condiciones de resistencia, consistencia y
calidad establecidas en este Pliego, y con una cantidad de cemento no menor de 350
Kg/m3 de hormigon.

Tamafio maximo del agregado grueso: debe retener tamiz IRAM 51 mm (2") entre 5y 10
% para losas de espesor entre 18 y 25 cm. Para losas de menor espesor el tamafio

maximo debera ser 1/3 del espesor de la misma. En el caso de empleo de
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pavimentadoras de moldes deslizantes, el ciento por ciento (100 %) del agregado
grueso debe pasar por el tamiz IRAM de 51 mm.

El Contratista comunicara a la Inspeccion la dosificacion racional en peso que se adopte
con la antelacion minima de cuarenta y cinco (45) dias al inicio del hormigonado.

En la formula de dosaje se tendran en cuenta las muestras representativas de todos los
materiales que se empleen en la elaboracién del hormigén, y se debera consignar lo
siguiente:

* Técnica de dosificacion de hormigon empleada.

* Marca del cemento Portland y su origen.

* Granulometria de los agregados inertes (IRAM 1.505) de grueso, fino y total de
inertes y sus modulos de fineza.

*Peso especifico y absorcion de agua de agregados inertes (IRAM  1.533 e IRAM
1.520).

* Asentamiento (IRAM 1.536).

* Contenido unitario de cemento, proporciéon de los agregados inertes, relacion agua-
cemento, asentamiento, desgaste "Los Angeles" de agregado grueso, etc..

* Resistencias especificas a compresion y flexién (IRAM 1.546 - IRAM 1.547)
logradas a siete (7) y veintiocho (28) dias de edad.

* Debera informarse, en caso de emplearse, el tipo de aditivo incorporador de aire, su
proporcion, marca y técnica de empleo.

* En caso de emplearse un fluidificante (reductor del contenido de agua), u otro
aditivo, los tipos y dosis seran propuestos por el Contratista, debiendo indicar técnica
de empleo y antecedentes de su utilizacién en obras publicas silos hubiere.

* Juntamente con la férmula de obra, el Contratista debera  presentar muestras de los
materiales.

* Laboratorio donde se realizaron los ensayos.

Si la Inspeccion considera que la dosificacion propuesta no cumpliera el requisito de
calidad, consistencia y resistencia especificado, podra exigir que la Empresa efectue
una serie de ensayos construyendo para ella tres losas de una superficie de dos metros
cuadrados cada una. El promedio de los resultados de los testigos extraidos de las
losas de prueba, tres probetas como minimo de cada losa, debera acusar una
resistencia promedio igual a la resistencia especificada con un minimo por testigo de
0,95. Rt, siendo Rt la resistencia tedrica.

Hasta que no obtenga un hormigdén que cumpla con estas exigencias, la Inspecciéon no
permitira el comienzo de la obra. Esto no implicara alterar el plazo contractual
establecido para la ejecucion de la obra.

En caso que en la verificacion del dosaje durante la ejecucion de la obra no se obtuviera
las resistencias minimas fijadas, la Inspeccion podra solicitar y/o autorizar la variacion
del dosaje, debiendo el Contratista cumplimentar los requisitos referentes a la formula

de dosaje enunciados precedentemente.
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Una vez adoptada la "Férmula de la mezcla de Obra", el Contratista tiene la obligacién
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas, gozando exclusivamente de la
siguiente tolerancias:

- Para la proporcion de cada uno de los agregados, el 10 % de la misma.

- Para la relacién agua-cemento: + 0,01

- Para el asentamiento: + 2 cm

- Para la granulometria: £+ 5 % en cada criba o tamiz especificado, excepto el N° 100,

para el cudl la tolerancia sera solo de + 3 %

2.6.- Aparato de medida: El Contratista proporcionara todos los elementos de

medidas, los cuales deberan estar construidos de manera tal que se pueda ejercer un
facil control sobre las cantidades que se emplearan y de modo que ellas puedan ser
aumentadas y disminuidas cuando se desee. Todos los aparatos de medidas deberan

ser aprobados por la Inspecciéon antes de su empleo.

2.7.- Incorporacién de los materiales: El cemento, los aditivos pulverulentos y los

aridos, se mediran en peso. El agua y los aditivos liquidos podran medirse en volumen o
en peso. Los errores de medicion de los materiales seran menores del diez por ciento
(10 %) para el agua, el cemento y cada fraccion de aridos, y menor del tres por ciento (3
%) para los aditivos.

El cemento, la arena y cada fraccion de arido grueso de distinta granulometria se
mediran separadamente.

A los efectos de tener en cuenta la humedad superficial de los aridos en el momento de
su medicion y compensar el peso de los mismos y del agua de mezclado, se realizaran
determinaciones frecuentes del contenido de humedad de los aridos fino y grueso.

Los dispositivos empleados para medir los aditivos liquidos seran mecanicos y
automaticos, y estaran provistos de recipientes graduados transparentes, de vidrio o de
material plastico, de volumen suficiente como para medir de una sola vez la cantidad
total de solucion correspondiente a cada pastén. Cada aditivo se medira
separadamente, y los recipientes de medicién se mantendran permanentemente limpios
y a la vista del operador encargado de la medicion.

Los aditivos se incorporaran al agua de mezclado en un tubo de descarga de la misma
hacia la hormigonera. Cuando se emplee mas de un aditivo no se permitira la mezcla de
los mismos, cada uno se incorporara separadamente al agua de mezclado, debiendo
haber finalizado totalmente la incorporacién de uno de ellos, antes de la incorporacion
del siguiente. Ademas se debera demostrar mediante ensayos que el empleo conjunto
de ambos no interferird con la eficiencia de cada producto, ni producira efectos
perjudiciales sobre el hormigén.

Cada balanza, cualquiera sea la cantidad a pesar dentro del alcance maximo,
funcionara con error de medio por ciento (0,5 %) de la cantidad medida.

Debera verificarse periédicamente la balanza con diez (10) pesas de prueba de 25 Kg,

que deberan llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas de la Nacion.
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Las balanzas estaran equipadas con una campanilla eléctrica u otro dispositivo
apropiado de advertencia para indicar el momento en que la tolva esta llena con la

cantidad de cada material.

2.8.- Mezclado: Los materiales se mezclaran hasta que, en especial el cemento y
los aditivos, se distribuyan uniformemente y resulte un hormigén homogéneo y de color
y consistencia uniforme. La hormigonera permitira obtener una mezcla de
caracteristicas uniformes dentro del tiempo de mezclado establecido, y realizar la
descarga sin producir la segregacion del hormigon.

Cada carga permanecera en el tambor de la hormigonera, para pastones de hasta un
metro cubico (1 m3), durante noventa (90) segundos, pero si por su tipo puede producir
un material de idénticas caracteristicas en un plazo menor, lo autorizara por escrito la
Inspeccién, pero en ningun caso el tiempo sera inferior a sesenta (60) segundos. El
tambor girara a una velocidad de 15 a 20 vueltas por minuto.

El tiempo de mezclado se medira a partir del momento en que la totalidad de los
componentes estén en el tambor.

El agua sera inyectada automaticamente dentro del tambor; una porcion de agua de
mezclado ingresara al tambor antes que los materiales sdélidos, el resto, conjuntamente
con los aditivos, debe ingresar antes de que transcurra 1/3 del tiempo de mezclado
establecido.

La hormigonera no se hara funcionar con una carga mayor a la capacidad indicada por
la fabrica.

Los materiales se mezclaran en una cantidad necesaria para una inmediata utilizacion.
No se permitira el empleo de hormigdn que tenga mas de 45 minutos de preparaciéon y
presente indicios de fraglie. Tampoco se permitira que en un hormigén, se lo quiera
reacondicionar mediante el agregado de agua u otros medios.

Cuando el hormigén sea mezclado en una motohormigonera a su maxima capacidad, el
numero de revoluciones por minuto del tambor o paletas, a la velocidad de mezclado,
estara comprendido entre 70 y 100 vueltas. Si la carga es como minimo de 0,40 m3
menor que la capacidad maxima, el numero de revoluciones de la velocidad de
mezclado, podra ser reducido a 50 vueltas. Todas las revoluciones después de las 100
vueltas se haran a la velocidad de agitacion.

La operacion de mezclado podra realizarse con equipos que operen directamente en el
lugar de colocacion del hormigén, o mediante una combinacion de operaciones que
incluyen el mezclado y transporte del hormigén hasta el lugar de su colocacién, y que se
designara como correspondiente al hormigén elaborado y listo para su empleo.
Periodicamente se verificara la uniformidad de mezclado, del hormigdn cualquiera sea
el método de mezclado. Ello se comprobara tomando dos muestras del hormigén, al
principio de la descarga y al finalizar la misma, una vez cumplido el periodo de

mezclado. Los resultados sobre ambas muestras no deben diferir mas de:
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- Asentamiento (IRAM 1.536): la tolerancia es de + 1,5 cm, si el asentamiento medio de
ambos resultados esta comprendido entre 4 cmy 75 cm,ydex 10 cm si el
asentamiento medio de ambos  resultados es menor de 4 cm.

- Agregado grueso: la diferencia entre los contenidos de arido grueso de ambas
muestras debe ser menor del 6 % del contenido medio de las mismas.

- Contenido de aire: 1 % en volumen.

- Peso de la unidad de volumen del mortero: la diferencia no debe ser mayor del 1 %
del peso unitario medio de los morteros de ambas muestras.

- Resistencia a la rotura a compresion (media de 3 probetas cilindricas, por muestra, a
la edad de 7 dias): no excedera del 8 % de la media de ambas muestras.

En caso de no cumplirse las condiciones que alli se establecen, se aumentara el tiempo
de mezclado o se reemplazara la hormigonera. La inspeccién podra ampliar el periodo

de mezclado si lo considera oportuno, sin derecho a reclamo por parte del Contratista.

2.9.- Transporte: Durante el transporte del hormigon a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregaciéon de sus materiales componentes,
pérdida de los mismos, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua, en exceso de la que corresponde. En el momento de
su descarga en obra, el hormigdon debera cumplir con las condiciones de uniformidad
expuestas anteriormente.

Cuando se utilice la motohormigonera, o el equipo agitador, para transportar hormigon
que ha sido completamente mezclado en planta central, habiéndose cumplido 100
revoluciones con velocidad de mezclado, el trayecto a obra se hara a la velocidad de
agitacién del equipo. Cuando la motohormigonera llega a la obra con el tambor girando
a velocidad de agitacion, antes de proceder a la descarga, se realizara un remezclado
del hormigén con la velocidad de giro del tambor correspondiente a mezclado. El
numero minimo de vueltas sera el que asegure la uniformidad de composicion del
hormigoén, sin evidenciar signos de segregacién de los materiales, y en ningun caso
sera menor de 25 vueltas. La descarga total de estos vehiculos, debera producirse
antes de que transcurran 90 minutos contados a partir del momento en que el agua se
puso en contacto con el cemento o con los agregados humedos, o antes de que alcance
el limite de 300 revoluciones a partir del momento indicado (lo que ocurra primero). En
tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del
hormigon, el Inspector de Obra podra reducir adecuadamente el tiempo indicado
anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de fraguado inicial del hormigén (IRAM 1

662) correspondiente al momento considerado.
2.10.- Temperatura de hormigonado: El hormigdn no se preparara, ni se colocara

cuando la temperatura del ambiente a la sombra o lejos del calor artificial sea mas baja

de cinco grados centigrados (5°C) en descenso; la temperatura del hormigdén en su
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momento de colocacién estara entre 10° y 25°C. Las operaciones de colocacién seran
suspendidas al llegar la temperatura del aire a 5°C en descenso.

Los agregados deberan estar libre de hielo y el Contratista podra proceder al
calentamiento de los agregados (maximo 60°C) o del agua, para lo cual presentara
previamente el proceso constructivo a la Inspecciéon de Obra para su aceptacion.
Cuando el agua tenga una temperatura igual o mayor de 5°C, antes de ponerlas en
contacto con el cemento se haran ingresar los aridos al tambor de mezclado. La mezcla
de agua y aridos debera tener una temperatura menor de 30°C antes de que se ponga
en contacto con el cemento.

Para defensa del hormigdn ejecutado contra la acciéon de las bajas temperaturas,
cuando se espera que la misma descienda debajo de 2°C sobre cero, se tendra lista
una cantidad suficiente de elementos aprobados por la Inspeccion para extenderlos
sobre el hormigon. El espesor de la expresada capa sera lo suficiente para evitar la
congelacion del hormigon antes de su completo endurecimiento. El tiempo que tal
proteccion debera mantenerse es de cinco (5) dias. El hormigéon de edad menor de
veinticuatro (24) horas sera convenientemente protegido para evitar que la temperatura
de su masa sea menor de 10°C sobre cero. El Contratista sera responsable de la
calidad, consistencia y resistencia del hormigon colocado en tiempo frio y toda parte
que se dafie por la accion de la baja temperatura, se removera totalmente y
reemplazara a sus expensas.

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 30°C, se debera tomar la
temperatura, cada media hora, del hormigéon fresco recién elaborado. Cuando la
temperatura del hormigén fresco llegue a 30°C se procedera a rociar y humedecer la
superficie de apoyo de la calzada y los moldes, las pilas de arido grueso se mantendran
permanentemente humedecidas; las operaciones de colocacion y terminacién se
realizaran con la mayor rapidez posible, y el curado se iniciara tan pronto el hormigon
haya endurecido suficientemente como para que la superficie de la calzada no resulte
afectada.

Cuando la temperatura del hormigon fresco llegue a 32°C, se adoptaran medidas
inmediatas para enfriar el agua de mezclado y

los aridos, de modo que la temperatura del hormigén sea menor de 32°C.

Cuando la temperatura del hormigdon inmediatamente después de mezclado se

encuentre por encima de 32°C se suspendera el hormigonado.

2.11.- Condiciones ambientales: Las condiciones ambientales que afectan el
normal proceso de colocaciéon y curado del hormigoén, se refieren a la accion del viento,
humedad relativa ambiente y temperatura del aire.

En términos generales se evitara el hormigonado en dias ventosos, o bien se tomaran
los recaudos para disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie de
las losas del pavimento, hasta que pueda procederse a su curado. Tal opcion debe ser

autorizada por la Inspeccién.

41



El siguiente cuadro indica los entornos termohigricos de hormigonado, a los que el

Contratista debera ajustarse.

TEMPE RATURA DEL AIRE

Humedad
relativa de 10 a 20°C de 20 a 25°C de 25 a 30°C superior a 30°C

ambiente

de 60 a 100 Condiciones normales de hormigonado Curado reforzado
/o
Codiciones turado reforzadgHormigonado 3
de 50 a 60% jhormales dgCurado reforzado riego degpartir de las 12
hormigonado fundacion horas
Hormigonado Iurado reforzadg
de 40 a 50% [Curado reforzado partir de las 1 riego de Ig

horas fundacion
Curado reforzadg No se permite

menos de 40%|y riego de la fundacién riego  de Idel hormigonado
rundacién

Con alta temperatura ambiente no se empleara cloruro de calcio, ni otros aditivos

aceleradores y el tiempo de mezclado sera el minimo especificado.
Art. 3°) COLOCACION DE LOS MOLDES:

3.1.- Moldes: Los moldes para este pavimento no se realizara ya que los
sectores a ejecutar ya poseen corddn-cuneta. Por lo tanto no se debera tener en cuenta

en la cotizacion del proyecto.

3.3.- Manto de arena: Previo a la colocacion del hormigéon y después de

aprobada la subrasante, se colocara sobre ésta una capa de tres a cinco centimetros (3
a 5 cm) de arena gruesa, perfectamente humedecida. El espesor indicado debera ser
uniforme en todo el ancho de la calzada, debiendo el Contratista adoptar un sistema de
trabajo a tal fin aprobado por la Inspeccion, a los efectos de evitar diferencia de espesor
en la capa de hormigdén. No se permitira un espesor de arena menor de 3 cm en

ninguna zona de la caja a pavimentar, ni superior a 5 cm.

Art. 4°) COLOCACION DE HORMIGON Y TERMINADO:

4.1.- Colocacion de hormigoén: Antes de verterse el hormigén debe requerirse de

la Inspeccion la aprobacion de la superficie de apoyo, la ubicacién, dimensiones, cotas y
preparacion de los moldes, la limpieza de los mismos, asi como los elementos de
manipuleo y transporte del hormigon.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el

espesor especificado. A los efectos de su control el contratista colocara cada cien (100)
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metros aproximadamente, puntos fijos de nivelacién vinculados altimétricamente a cotas
del proyecto.

El hormigdén se empleara tal cual resulte después de descargado de la hormigonera. No
se permitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar
las operaciones de terminacion de la calzada.

Inmediatamente después de mezclado el hormigon, sera depositado sobre el manto de
arena, previamente humedecida, y con toda celeridad sera extendido mediante
distribuidora mecanica o a pala en todo el ancho de la calzada, y en un espesor algo

mayor que la altura del pavimento.

4.2.- Consistencia del hormigén: La consistencia se determinara empleando el

cono de asentamiento y siguiendo el método de la Norma IRAM 1.536. Las tolerancias
permitidas para los valores de asentamiento, seran los que se indican a continuacion:

- Para asentamientos menores de 4 cm, la tolerancia es de + 1 cm.

- Para asentamientos comprendidos entre 4 cmy 7,5 cm, la tolerancia es de £ 1,5 cm.
- No se aceptaran hormigones con asentamiento nulo.

Si el hormigdn se compacta sin vibracion, el asentamiento serade 5cma 7,5 cm.

Si se emplea vibrador estara comprendido entre 2 cm a 5 cm.

4.3.- Compactacion: Se realizara la compactacion utilizando reglas vibradoras de
caracteristicas adecuadas.
Al realizar la compactacion por medio de reglas vibradoras, éstas estaran en
condiciones 6ptimas y con el numero de impactos necesarios a exclusivo juicio de la
Inspeccion, como asimismo la velocidad de desplazamiento, a los fines de lograr la
maxima densidad y compacidad de la masa. Ademas la regla debera tener un peso tal
que permita un trabajo siempre con uno 0 mas centimetros de hormigon por sobre la
linea inferior de la misma, a fin de permitir una mejor vibracion.
En caso de rotura o desperfecto de la regla vibradora el hormigdn que se encuentra
distribuido, dentro del tiempo admisible segun el presente articulo, apartado 4.6, se
debera vibrar dos veces.
Cuando por razones técnicas, a juicio de la Inspeccion no se pueda usar la regla
vibradora, podra realizarse la compactacion mediante el uso de calibre pisén de un
ancho de 10 cm, de un largo mayor del ancho de la calzada, y con un peso de 15 a 20
Kg por metro lineal.
Este pison sera movido de los extremos con fuerza y rapidez de manera que se apisone
la superficie hasta obtener una masa compacta, uniforme y consolidada. Esta operacion
dejara un centimetro mas en el hormigdén. Terminada la operacion del apisonado, se
pasara el pisén haciéndolo oscilar transversalmente de manera de ir ganando el
hormigon sobrante dejado en la primera operacion.
No se permitird que los obreros pisen el hormigon fresco sin calzado de goma, para
evitar que lleven al mismo, materias extrainas de cualquier naturaleza, que siempre lo

afectarian en su resistencia ulterior.
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No se permitird que los obreros pisen el hormigén, luego de haberse realizado la
operacion de compactacion.

Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado, y no producira segregacion de los materiales componentes

de aquél.

4.4.- Apisonado longitudinal: Después de las operaciones indicadas se

apisonara la superficie en sentido paralelo al eje de la calzada empleando un pisén de 3
metros de longitud como minimo, un ancho de 0,10 my 10 a 15 Kg por metro lineal.

El pison sera manejado desde dos puentes apoyados sobre los moldes metalicos
laterales, en sentido paralelo al eje de la calzada, cuidando de superponer cada
aplicaciéon con la anterior y progresando desde el centro de la calzada hacia los
cordones. Esta operacion se repetird cuantas veces la Inspeccidon lo estime
conveniente, pero no debera proseguirse después de media hora de colocado el

hormigon.

4.5.- Alisado: Terminada la operacion anterior, se alisara la superficie del
hormigdon con una correa de longitud mayor del ancho de pavimento. La correa, que
sera de una combinacion de lana y goma, debera mantenerse limpia y lubricarse
periddicamente.

El alisado se realizara con movimientos transversales y longitudinales de la correa, la
cual sera manejada desde los costados. Se hara una primera pasada cuando
desaparezca el agua libre superficial, haciéndola oscilar transversalmente unos 30 cm
con un pequeno avance longitudinal, antes de comenzar el fraguado inicial del hormigén
se hara una pasada final de la correa, oscilando solamente unos 10 cm en el sentido
longitudinal. El contratista dispondra en obra de no menos de dos fratases destinados a
la terminacion superficial de la carpeta de hormigén. Tendra un mango largo que
permitira su manejo desde los puentes de servicio o fuera del pavimento, y la hoja
tendra un largo no inferior a 1,50 metros y un ancho de 0,15 metros debiendo
mantenerse libre de deformaciones y roturas.

Debe tenerse especialmente en cuenta, que la dimension minima del fratas atiende al
requerimiento de lisura longitudinal, a tales efectos la compactacion del hormigon sera
tal que permita la formacion de una pequefia capa de mortero, que posibilite la
terminacion superficial.

Bajo ningun aspecto el fratas sera empleado para distribuir, quitar excedentes o rellenar
con hormigén.

Se alisara la superficie del hormigon en las zonas contiguas al cordon y en las juntas
longitudinales, con fratases de radio adecuado.

No se permitira el riego de agua, sino cuando la Inspeccion lo crea conveniente.

Todo exceso de agua o materias extrafias que aparecen en superficie durante el trabajo
de alisado, no se reintegraran al hormigén sino que se retiraran, empleando un fratas,

arrastrandolas hacia los costados y fuera de la superficie de la losa.
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4.6.- Tiempo de duracion de las operaciones: Desde que el homigon se halla
depositado hasta el término de las operaciones que se terminan de especificar, no debe

transcurrir mas de 35 a 40 minutos. En lo referente a este apartado, queda a total
criterio de la Inspeccion, el rechazo del hormigdén una vez transcurrido los 45 minutos

desde su mezclado.
4.7.- Puente mévil: Para facilitar el acceso a puntos determinados del pavimento,
se dispondra la instalacion de un puente mdévil, el cual no debera tener ningun punto de

contacto con el pavimento.

4.8.- Empleo de maquinas terminadoras: Las operaciones de hormigonado, se

podran realizar utilizando maquinas terminadoras. La maquina terminadora tiene por
objeto completar la operacién luego de la colocacion del hormigén, a los efectos de
lograr una adecuada compactacion y asegurar el espesor y perfil de la calzada y darle
adecuada terminacion y lisura a la misma.
Debera contar con los elementos de reglado que aseguren la consolidacién del
hormigon de la calzada, en todo su ancho y espesor, aun utilizando hormigones de gran
consistencia. El elemento vibrador debera tener una frecuencia adecuada, para el caso
de vibradores superficiales o vibradores internos o de masa, debiendo contar con un
dispositivo que permita regular la amplitud de las vibraciones, para adecuarlas a cada
caso particular. El avance de la terminadora sera continuo sin alteraciones de su
velocidad, que provoquen deficiencias o exceso de vibrado.
Las maquinas terminadoras que se utilicen deberan estar previamente aprobadas por la
Inspeccion.

4.9.- Empalmes con pavimentos existentes: El empalme con pavimentos
existentes se efectuaran de la siguiente forma:

a - Empalme con pavimentos de hormigén: En los lugares donde el cordon no

concuerda con el radio proyectado en los planos, se demolera el mismo hasta una
longitud suficiente para construir en su reemplazo el cordén de radio fijjado en los
planos. El costo que demande esta obra sera incluida en el precio unitario de

pavimentacion.

b - Empalme con otros tipos de pavimento: Los empalmes con otros tipos de
pavimentos estaran previstos en los planos y en las planillas de trabajos y precios
unitarios, y se pagaran a los precios cotizados, en los que estaran incluidos el costo de

la reparacion de las veredas que fueran deterioradas en el trabajo.

4.10.- Equipo para compactar y terminar la carpeta: El Contratista debera contar

con el siguiente equipo para compactar y terminar la carpeta de hormigén:
- Una maquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la inspeccion y

provista de dispositivo para evitar la caida de aceite 0 combustible sobre el hormigon.
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- Dos 0 mas reglas de 3 metros de largo, de material apropiado e indeformable, para el
contraste de la superficie de las losas de la calzada.

- Dos 0 mas puentes de trabajo, previstos de ruedas y construidos de forma tal que
sean de facil rodamiento y que, cuando se coloquen sobre los moldes laterales, nunca
su parte inferior pueda tocar la carpeta de hormigon.

- Una regla fratas con dos mangos para allanar longitudinalmente la carpeta, de 3,50 a
4,00 metros de longitud y de por lo menos 0,20 metros de ancho.

- Dos fratases de madera con mango largo, con hoja de 1,50 metros de largo y 0,15
metros de ancho.

- Dos correas de lana y goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de 20
centimetros y no mas de 25 centimetros de ancho, y un largo por lo menos de 0,50
metros mayor que el ancho del pavimento.

- Dos herramientas para redondear los bordes, a juntas de la carpeta de hormigon. El
radio de la seccion transversal de estas herramientas no sera mayor de dos (2)
centimetros.

- Una regla de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se
emplean en obra, deberan ser de aluminio o acero, con una longitud minima de tres /3)
metros y de una rigidez apropiada tal que impida su deformacion.

- Un vibrador de tipo aprobado, capaz de transmitir vibracién al hormigén con una
frecuencia de no menos de 3.500 impulsos por minuto.

- Galibo destinado a verificar el perfil de la subrasante, formado por una viga rigida
deslizante sobre los moldes laterales (si se emplea este método), que estara provista de
puntas o dientes metalicos separados no mas de quince (15) centimetros y que permita
su ajuste en profundidad.

- Galibo destinado a verificar el perfil del manto de arena.

- Bomba de achique para la extraccion de agua estancada proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de cafierias.

El Contratista debera contar con todas las herramientas menores y el equipo que le
permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso que se
autorice la ejecucién de trabajos nocturnos, se debera instalar servicio adecuado de

iluminacion.

4.11.- Precauciones a tomar frente a la acciéon de precipitaciones: Para prever
la accion de las lluvias se haran los drenes necesarios en las zonas aledafas, veredas
0 banquinas, durante el periodo de construccion.

El Contratista tendra disponible en cada frente de trabajo una cantidad de lamina de
polietileno de no menos de 100 micrones de espesor, como para cubrir los ultimos
ochenta (80) metros de calzada hormigonados.

Esta lamina se dispondra en forma adecuada para permitir la rapida cobertura de la
calzada en caso de amenaza de precipitacion repentina.

No se autorizara el inicio de las tareas de hormigonado si no se cumple con esta

disposicién.
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Art. 5°) JUNTAS:

La calzada de hormigon llevara juntas de los tipos que se detallan a continuacion, y
cuya posicién se ubicara de acuerdo al diagrama de juntas, especificado en los planos.
En caso de utilizacién de maderas como material para juntas, la misma sera del tipo
blando y debera sumergirse en agua antes de su utilizacién, por espacio de tiempo que
determine la Inspeccion.
En todos los casos que se presenten y que no estén previstos en las especificaciones
técnicas, la Inspeccion determinara el sistema a seguir.
En todos los casos que se presenten y que no estén previstos en los documentos del
proyecto, el Contratista confeccionara los planos de distribucion y acotamiento de las
juntas, en cruces, rotondas, empalmes, accesos, etc. y los sometera a la Inspeccion a
los efectos de su aprobacion.
Al usarse pasadores y barras de union, éstos deben colocarse en su lugar antes de que
se deposite el hormigon sobre la subrasante, por medio de un armazén que los
sostendran a la distancia adecuada y que sera lo suficientemente rigido y fuerte como
para mantenerlos en posicién durante las operaciones de hormigonado. La Inspeccion
debera probar previamente el sistema de sustentacibn o armazén antes del
hormigonado.
Todas las juntas que se realicen deberan coincidir con las juntas del cordon
cuneta existente.

5.1.- Juntas fransversales: Las juntas transversales se construiran a las
distancias establecidas en los planos. Seran de los tipos de expansion, contraccion y

construccion, segun se indique, y se colocaran perpendiculares al eje del pavimento.

5.1.1.- Junta de expansién: Estas juntas se dispondran de acuerdo a lo

establecido en los planos respectivos.

Consistira en apoyar verticalmente sobre la base el relleno constituido por material
compresible de veinte (20) a veintidés (22) milimetros de espesor.

El borde del relleno compresible debe quedar a dos (2) centimetros debajo de la
superficie superior de la calzada, asegurando su verticalidad en forma adecuada y
dejando embutido dicho elemento dentro del pavimento de hormigdn, con la precaucion
de marcar con precisiéon su ubicacion sobre la superficie de la losa.

La tolerancia sera de dos (2) centimetros menos de la longitud correspondiente al ancho
de la calzada.

Esta junta llevara pasadores de acero lisos y rectos de dieciséis (16) milimetros de
didmetro y de cincuenta (50) centimetros de largo separados cuarenta (40) centimetros,
debiendo estar la mitad del pasador debidamente pintada y engrasada. La parte
superior de la junta serd aserrada y posteriormente sellada con relleno de material
bituminoso plastico. Con relacion a los pasadores, se deberan colocar vainas o

cartuchos metalicos o plasticos duro, cuyo didmetro sea superior al de los pasadores a
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fin de facilitar el movimiento de los mismos dentro de la estructura, el cual es
ocasionado por la deformacion longitudinal de las losas.

En cada junta de expansion se colocara madera compresible o una chapa premoldeada
de neopreno, de por lo menos dos (2) centimetros de espesor y trece (13) centimetros
de altura, la que se debera colocar con un material adhesivo para su adherencia al

hormigon.

5.1.2.- Juntas de contraccién: La separacion entre juntas transversales de

contraccion serad la indicada en los planos de proyecto, en la especificacion
complementaria o las 6rdenes que imparta la Inspeccioén, debiendo ser esta separacion
no mayor de 5,50 metros.

Estas juntas seran del tipo de ranura simulada con barras pasadores de hierro redondo
liso y recto, de dieciséis (16) milimetros de diametro, cincuenta (50) centimetros de
largo y cada cuarenta (40) centimetros de distancia, con una mitad del mismo pintada y
engrasada para permitir el movimiento, segun indicacién del plano tipo. No se requieren,
para este tipo de junta, vainas en los extremos de los pasadores.

La colocacioén de los pasadores se realizara por medio de una guia, a fin de lograr una
mejor distribucidn, segun explicaciones impartidas por la Inspeccion.

Para el caso de existencia de cordones laterales e integrales, a los efectos de lograr la
junta de contraccion, se colocara en correspondencia de cada una, una tabla de madera
creosotada compresible y cepillada en ambas caras, de un espesor igual al de dicha
junta, que comprenda toda la seccién del cordon lateral, hasta llegar al fondo de la
ranura aserrada, a fin de obtener un debilitamiento de la calzada uniforme en

profundidad y espesor en todo el ancho de la misma.

5.1.3.- Juntas de construccion: Al finalizar la labor diaria, o cuando se
interrumpa el hormigonado por mas de treinta (30) minutos, se construira una junta de
construccion, tratando de hacerla coincidir, en lo posible, con las juntas de contraccion.
Esta junta debera encontrarse distanciada a tres (3) metros como minimo de cualquier
otra junta, sea de contraccion o de expansién; y con las caracteristicas especificadas en

los planos tipos.

5.2.- Juntas longitudinales: La ubicacién de las juntas longitudinales sera
indicada en los planos respectivos. Se marcara con maxima precision y en forma
adecuada, sobre la superficie del hormigon fresco, la linea de ubicacion de la junta
longitudinal.

Se utilizaran barras de union, las que deberan estar perfectamente limpias, libres de
grasa, aceite o cualquier otra sustancia que pueda evitar la adherencia entre éstas y el
hormigon.

Las barras de unién seran nervada de acero conformado de alto limite de fluencia de

diez (10) milimetros de diametro, cincuenta (50) centimetros de largo, y se colocaran
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con una separacion de cincuenta (50) centimetros en la mitad del espesor de la

calzada, y perpendiculares al eje de la misma.-

5.2.1.- Juntas de contraccion: Seran de iguales caracteristicas que las juntas

transversales de contraccion, y segun indicaciones en los planos tipos.

5.2.2.- Junta de construccion: Para la ejecucion de estas juntas podran seguirse

dos sistemas segun se pavimente la calzada en todo su ancho de una sola vez (caso
hasta ocho metros) o por fajas.

En el primer caso se colocara en correspondencia con la junta, un molde de tipo
fibrocemento o material similar, previamente aprobado por la Inspeccion, el que quedara
incorporado a la calzada. La manera de proceder al hormigonado, es similar al indicado
para las juntas transversales de expansion.

En el segundo caso, el molde lateral en correspondencia con la junta llevara una pieza
suplementaria que asegure una cara de la forma y dimensiones indicadas en los planos.
Esta cara sera pintada con cemento bituminoso al construirse la faja adyacente.

Para este ultimo caso, la Inspeccién podra determinar otro sistema a adoptar.

5.2.3.- Juntas de bordes libres: Las mismas seran del tipo ensambladas, y
debera pintarse la seccion transversal con cemento bituminosa, para mantener la
independencia entre losas y no llevaran barras de union.

Las mismas se construiran en los casos previstos y especificados en los planos tipo

adjuntos.

5.3.- Bordes libres de pavimento: Seran segun lo consigne el plano tipo y estara

ubicado segun planimetria de juntas.

5.4.- Junta en unién con pavimento existente Estas juntas se dispondran de

acuerdo a lo establecido en los planos respectivos. Esta junta llevara pasadores de
acero lisos y rectos de dieciséis (16) milimetros de diametro y de cincuenta (50)
centimetros de largo separados cuarenta (40) centimetros, debiendo estar la mitad del
pasador debidamente pintada y engrasada. La parte superior de la junta sera aserrada y
posteriormente sellada con relleno de material bituminoso plastico. Con relacion a los

pasadores, se deberan colocar vainas o cartuchos metalicos o plasticos.

5.5.- Colocacioén de pasadores en los ingresos vehiculares

Se debera colocar pasadores de carga en los ingresos vehiculares. Los mismos
colocaran para conectar el cordon cuneta existente con el pavimento. Los pasadores

seran hierros nervados del diametro 12mm separados 40cm cada uno.

5.6.- Material para relleno:
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5.6.1.- Rellenos de colado: Estaran constituidos por mezclas homogéneas de
materiales que formen un compuesto adhesivo, resilente y capaz de sellar
efectivamente las juntas del pavimento a la infiltracion de humedad y materiales
extrafos a través de ciclos repetidos de expansion y contraccién y debido a cambios
térmicos, y no deberan fluir de la junta o ser desprendidos por accion de los neumaticos
de los vehiculos. El material sera capaz de ser colado homogéneamente sin oclusién de

grandes burbujas de aire o discontinuidades que afecten la eficacia del sellado.

a - Mezclas de aplicacién en caliente: El material debera ser asfalto modificado

con polimero con las siguientes caracteristicas:

a)Temperatura: La temperatura de aplicacion es de 170 — 180°C.
b)Tipo de Polimero: S.B.S.

c)Porcentaje de Polimero: 5 %

d)Punto de ablandamiento: >90 °C

e)Recuperacion elastica 20 cm: > 65
f)Recuperacion Torcional: >25.

El material debera ser provisto en panes de hasta 20 kg cada uno.-

b - Mezclas de aplicacién en frio: El material de sellado en frio puede estar

constituido por una combinacion de dos o mas sustancias que se mezclan previamente
a su aplicacion.

Las sustancias seran de tal caracteristica que permitan una preparacién rapida vy
homogénea de la mezcla mediante agitacion manual o mecanica sin que se requiera su
calentamiento. ElI material permitira su vertido luego de mezclado y mantendra tales
condiciones durante una hora como minimo.

Este tipo de mezcla debe cumplir con las Normas ASTM 1.850 y 1.861.

5.6.2.- Relleno premoldeado: Sera preparado en fajas conformadas de acuerdo

con la seccién transversal de la calzada y de largo equivalente a la distancia entre los
bordes de la losa. No se deformara por el manipuleo comun en obra durante tiempo
caluroso, no se rompera o agrietara en tiempo frio.

La Inspeccion de obra extraera muestras para someterlas a ensayos de calidad y ellas
consistiran como minimo en una muestra para cada espesor especificado por cada 300
metros lineales, debiendo tener la muestra un largo minimo de 0,60 metros. Las
muestras deberan estar perfectamente embaladas para su transporte, de manera tal
que no sufran alteracion alguna.

Los diferentes tipos de relleno premoldeado que se detallan mas adelante, deberan
cumplir las exigencias establecidas a continuacion.

Medidas:

La tolerancia con respecto a las medidas fijadas para las juntas son:
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espesor + 0,15 cm

altura £ 0,30 cm

largo £ 1,00 cm

Ensayos:

- Recuperacién, luego de aplicacion de tres (3) cargas y una hora después de retirada la
ultima carga, debera responder a :

Para juntas de dilatacion:

Valor de la carga necesaria para reducir el espesor el cincuenta por ciento (50 %) del
original, oscilara entre 7 y 50 Kg/cm? y la recuperacion del espesor sera como minimo
de setenta por ciento (70 %) del original.

Para juntas de contraccion:

Valor de la carga necesaria para reducir el espesor el ochenta por ciento (80 %) del
original, oscilara entre 3 y 20 Kg/cm? y la recuperacion del espesor sera como minimo
de noventa y cinco por ciento (95 %) del original.

- Pérdida de peso:

Las muestras sometidas al ensayo de recuperacién no deberan experimentar una
pérdida superior al tres por ciento (3 %) del peso de la muestra original.

- Deformacion transversal:

(Extrusiéon-Expulsion) Reducida la muestra de junta de dilatacion al cincuenta por
ciento (50 %) de su espesor original con tres (3) de sus bordes confinados, la
deformacion en el borde libre no excedera de 0,6 centimetros. En el caso de juntas para
contracciéon su espesor se reducira al ochenta por ciento (80 %) y la deformacién del
borde libre no excedera de 0,2 centimetros.

- Absorcién: menor del quince por ciento (15 %) en volumen.
- Comportamiento en alternativas extremas de temperaturas (Intemperismo):

No debera acusar sintomas de desintegracion luego de diez (10) ciclos de
congelacion y deshielo.

- Las muestras sometidas al ensayo de absorcién deberan cumplir con las exigencias
de los ensayos de recuperacién, compresion y deformacion transversal.
La unién de dos secciones de relleno premoldeado fibrobituminoso se realizara a tope,

empleando elementos de ensamble adecuados a tal fin.

a - Relleno premoldeado de policloropreno: Seran bandas de policloropreno
vulcanizado con camaras ocluidas y completamente estancas. Deberan cumplir con la

Norma IRAN 113.083 "Material premoldeado a base de policloropreno para el sellado de
juntas transversales de contraccion y longitudinales de pavimentos de hormigén".
Deberan tener el siguiente espesor:

e=(@+05)x14

siendo:

€: espesor en centimetros.

a: ancho de corte o del hueco de la junta en centimetros.

Resistencia a la traccién (minimo) ASTM D -412 140 Kg/cm?
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Alargamiento a la rotura (minimo) ASTM D -412 250
Dureza durémetro AASTM D - 676 55+5

Resistencia al ozono (deformacion 20 %; 1 ppm en volumen en el aire 38 + 1 °C limpiar
con solvente para remover la contaminacion superficial) A.S.T.M. D - 1149 no se
agrietara

Recuperacion a alta temperatura (22 horas a 110 °C bajo una compresién del 50%)
(minimo) DNV 85 %

Recuperacion a baja temperatura (72 horas a -10 °C bajo una compresion del 50%)
(minimo) DNV 75 %

Variacion de peso en aceite (22 horas a 100 °C en aceite A.S.T.M. N° 3) DNV variacion

maxima en el % en peso
Es de fundamental importancia la eficiente adherencia del sello con el paramento lateral
de la junta. Para tal fin se empleara un adhesivo a base de policloropreno de viscosidad

adecuada, cuyas caracteristicas se indican en la Norma IRAM 113.084.

b - Relleno premoldeado fibrobituminoso: Este relleno consistira en fajas

premoldeadas, constituidas por fibras naturales o artificiales, imputrescibles,

impregnadas uniformemente con material asfaltico en cantidad adecuada para ligarlas.

¢ - Relleno _premoldeado de madera compresible: Estara formado por madera
blanda, facilmente compresible de peso especifico aparente comprendido entre 320 y

500 Kg/m3; esta madera debera tener la menor cantidad posible de savia en el
momento de cortarsela y estara suficientemente aireada al darle la forma; luego sera
sometida a tratamiento especial de proteccién con aceite de creosota, procedimiento
que estara supeditado a la aprobacion de la Inspeccién.

La madera tendra solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones.
Excepcionalmente podra admitirse trozos de longitud inferior a 1,80 metros.

Para determinar si la madera a utilizar es compresible, se sometera un liston
representativo de la misma, a secado previo a peso constante en estufa a 100 - 105 °C
a una presion maxima de 70 Kg/cm?, debiendo acusar una reduccion del cincuenta por
ciento (50 %) con respecto al espesor original.

El tratamiento de proteccién se llevara a cabo sumergiendo la madera en un bafo de
"aceite de creosota para preservar madera", a una temperatura comprendida entre 25
°C y 80 °C. Dicho aceite sera un producto de la destilacion de la hulla y cumplira los

siguientes requisitos:

Contenido de agua, maximo 3 %
Insoluble en benzol, maximo 0,5 %
Pesoespecificoa25 °C, maximo 1,0 Kg/m3

Destilado (basado en el producto libre de agua):

sobre 210 °C no mayor de 5%
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sobre 235 °C no mayor de 25 %
El ensayo se continuara hasta 355 °C

Residuo de coque 2%

d- Relleno espuma de plastico impregnado: Seran bandas de espuma de

poliuretano impregnada con material asfaltico. Deberan tener el siguiente espesor:
e=(@x0,5)x4

siendo:

€: espesor en centimetros.

a: ancho del corte o hueco en centimetros.

La elasticidad o "recuperacion" del material, se determinara con tres aplicaciones de
una carga sobre el mismo, que lo reduzca a un veinticinco por ciento (25 %) de su
espesor primitivo. La carga sera inmediatamente retirada después de cada aplicacion, y
una hora después de la ultima se medira el espesor final, el que no debera ser menor
del noventa y ocho por ciento (98 %) del espesor primitivo.

El ensayo de absorcion de agua, efectuado con el material comprimido al veinticinco por

ciento (25 %) en peso.

5.6.3.- Aprobacion de los materiales a emplear: Antes de ser incorporados a la
obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccion; a tal efecto, la misma
fijara la anticipacidn minima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista
debe entregar las muestras representativa de los materiales, en las cantidades
indicadas.

El contratista esta obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales
aprobados, hasta finalizar la obra. En caso de cambio de proveedores, presentara
nuevas muestras, con una anticipacion minima igual a la establecida anteriormente.

5.7.- Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado y en los plazos que

indique la Inspeccion se tomaran las juntas, siguiendo las prescripciones que a
continuacion se detallan:

- Inmediatamente de concluidas las operaciones de aserrado, se limpiara la ranura
producida con un chorro de agua a presién, para eliminar los restos de polvo evitando
de esta manera que por secado se aglutinen y se dificulte la limpieza posterior.

- Con anterioridad a los procedimientos de sellado, se procedera a la limpieza de la
junta mediante un adecuado cepillo de acero y chorro de aire comprimido,
asegurandose la eliminacion de la humedad superficial que pudiera existir en la ranura.
- Si se optare por relleno premoldeado de policloropreno se deberan tener en cuenta las
siguientes pautas:

Al ser colocado debera comprimirselo con un dispositivo especial que lo reduzca
transversalmente al ancho del corte o hueco, cuyo borde superior estara situado a tres
(3) milimetros por debajo de la superficie de la calzada. Bajo ningun concepto se

autorizara su colocacién por estirado longitudinal.
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Con anterioridad a la colocacién del sello se procedera a la reparacion de las aristas de
la junta aserrada utilizando para tal efecto un mortero con base de resina epoxy y arena
fina.

Es de fundamental importancia la eficiente adherencia del sello con el paramento lateral
de la junta. Para tal fin se empleara un adhesivo a base de policloropreno de viscosidad
adecuada, cuyas caracteristicas se indican en la Norma IRAM 113.084.

Es de suma importancia evitar la existencia del adhesivo sobre la cara superior del sello
de policloropreno.

Los sellos de policloropreno de las juntas transversales no deben ser cortados en el
cruce con las juntas longitudinales, siendo éstas las que deben ser cortadas en
correspondencia de las transversales.

- Si se optare por relleno de colado con mezclas de aplicacion en caliente, el material
debera calentarse hasta 200 °C, y verterse en la junta a una temperatura de 165 °C.
Todas estas temperaturas de mezclado y vaciado, deberan ser rigurosamente
controladas, por lo que, a tal efecto el Contratista dispondra de los termémetros
necesarios.

- El Contratista debera proceder a eliminar los excesos de material de sellado hasta
enrasar con el nivel de las losas, de manera que el maximo desnivel producido por esta
causa no supere de un (1) milimetro.

El contratista podra utilizar otros materiales para la ejecucién de la junta, los que seran
previamente aprobados por la Inspeccion, la que podra exigir la presentacién de
muestras, antecedentes de su utilizacion y la ejecucidn de ensayos a cargo del

Contratista.

Art. 6°) CURADO DEL HORMIGON DE LAS LOSAS:

6.1.- Descripcion: Debe entenderse por curado del hormigén, todas aquellas
operaciones destinadas a protegerlo contra las influencias nocivas, hasta que el mismo
haya alcanzado un grado de endurecimiento tal, que le permita resistir acciones de
elevacion o descensos intensos de temperatura, pérdida de humedad debidas a la
accién combinada de temperatura y viento. Pérdida de agua a través de la subrasante,
lluvias o corrientes de agua que erosionen la superficie, ataque quimicos, y ademas
contra vibraciones y aplicaciones de cargas que comprometa el grado de compactacion
alcanzado o lo fisure.

Con el objeto de retardar la contraccion del hormigén fresco y facilitar su endurecimiento
es indispensable evitar las pérdidas de humedad.

Inmediatamente después de completadas las operaciones de terminacién superficial de
las losas, se procedera a curar la superficie total de la calzada.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para realizar el
curado de acuerdo al método que adopte el Contratista, sera causa suficiente par aque
la Inspeccion ordene la suspension de las operaciones, por causas imputables a la

Empresa.
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El periodo de curado establecido en estas especificaciones se aumentara en un nimero
de dias igual al de aquellos en que la temperatura del aire en el lugar de ejecucién de la

calzada, haya descendido de los cinco (5) °C.

6.2.- Material para curado:

6.2.1.- Compuestos liquidos para la formacion de membranas de curado: Los
compuestos liquidos de curado estaran formados por un pigmento blanco finamente

dividido y un vehiculo, mezclados en condiciones tales que permita su uso inmediato sin
que se produzca alteracion. Presentaran una coloracion blanca homogénea, cuando es
aplicado uniformemente sobre la superficie del hormigdn, en los dosajes indicados por
el fabricante.

Su consistencia sera tal que permita ser aplicado por pulverizacion y formar una pelicula
uniforme a temperatura superior a 4 °C. Cuando deba ser aplicado a bajas temperaturas
y su viscosidad sea demasiado elevada para una colocacion satisfactoria, se lo
calentara en bafo de agua hirviente sin que el producto sobrepase los 35 °C.

Se adherira al hormigén fresco y formara una pelicula continua para el dosaje que se
especifique. Una vez seca, la pelicula formada sera flexible y sin fisuras o perforaciones
y permanecera sin cuartearse no menos de siete (7) dias después de aplicado. No
reaccionara desfavorablemente con los componentes del hormigon.

La apreciacion de la eficacia del curado se puede efectuar raspando el mortero
superficial dentro de las 72 horas, por lo que la eficacia se considerara negativa, si por
ensayo se verifica cualquier ablandamiento significativo del mortero tratado con el
compuesto.

La porcion volatil no debe ser tdxica ni inflamable.

La pelicula formado debe restringir la pérdida de agua a no mas de 0,55 litros por metro
cuadrado de superficie en 72 horas, segun ASTM C 156-74; también debe cumplir con
la Norma IRAM 1673.

La reflectancia de la pelicula no sera inferior al sesenta por ciento (60 %) de la
correspondiente al 6xido de magnesio.

Secara al tacto en no mas de cuatro (4) horas, luego de transcurridas doce (12) horas
no se adherird ni marcara cuando se camine sobre la pelicula.

Previo a su empleo debera removerse el producto, de modo tal de obtener

homogeneidad del mismo.

6.2.2.- Aprobacion de los materiales a emplear: Antes de ser incorporados a la

obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccion; a tal efecto, la misma
fijara la anticipacidn minima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista
debe entregar las muestras representativa de los materiales, en las cantidades

indicadas.
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El contratista estd obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales
aprobados, hasta finalizar la obra. En caso de cambio de proveedores, presentara

nuevas muestras, con una anticipacién minima igual a la establecida anteriormente.

6.3.- Métodos de curado:

6.3.1.- Curado con compuestos liquidos para la formacién de membranas de

curado: El compuesto se aplicara sobre toda la superficie expuesta del pavimento,
incluyendo la superficie de los bordes, a razén de entre 200 y 270 cm3 por metro
cuadrado, de acuerdo a la capacidad de sellado demostrada en el ensayo de retencion
de agua, a las condiciones climaticas del momento de su aplicacion, y a las
especificaciones técnicas del fabricante.
La aplicacion se iniciara tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminacion
superficial de la calzada, e inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula
brillante de agua libre existente sobre la superficie, mientras la misma aun se encuentra
humeda.
La operacion se realizara mediante rociadores portatiles mecanicos de tipo aprobado
por la Inspeccién. Se podra utilizar también un equipo pulverizador mecanico
autopropulsado, previa aprobacion de la Inspeccidn. No se permitira el uso de
rociadores portatiles manuales.
Los rociadores o pulverizadores mecanicos, deberan ser capaces de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la calzada, sin
dafar la superficie.
El pulverizado se realizara en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en los
movimientos de ida y vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan en el
50 % del ancho rociado en cada pasada, de modo que en cada lugar la superficie de la
calzada quede cubierta por dos capas del compuesto, produciendo una pelicula
continua y uniforme.
La operacion de rociado se realizara con todo cuidado. No se permitira el goteo,
pérdidas del producto sobre la superficie del pavimento ni otras deficiencias que puedan
afectar la uniformidad de su aplicacion.
Tan pronto se hayan retirado los moldes, los bordes se cubriran con el compuesto, en
forma similar a la indicada para la superficie de la calzada.
El compuesto para el curado del hormigdén no debe ser aplicado sobre las superficies
internas de las juntas que deben ser selladas.
Las superficies cubiertas con el compuesto recibiran la maxima proteccion durante por
lo menos siete (7) dias (periodo de curado) contados a partir del momento de
aplicacion, con el fin de evitar la rotura o eliminacién de la membrana. Si después de la
aplicacion del compuesto y antes de que el mismo haya secado suficientemente como
para resistir el dafio, lloviese o la membrana resultara perjudicada por cualquier causa
antes de los siete (7) dias de curado establecidos, se procedera a cubrir inmediata y

nuevamente la superficie en la forma y cantidad de compuesto especificada.
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No se permitira el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto
en zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccidén que
impidan la rotura de la misma.

Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista

dispondra en obra de dos (2) equipos rociadores portatiles de emergencia.

6.3.2.- Curado reforzado: El curado reforzado se efectuara en las oportunidades

indicadas vy consistira en producir un alto humedecimiento superficial de la calzada,
hasta que las condiciones ambientales se encuentren dentro de los entornos de
humedad relativa ambiente y temperatura, consideradas "condiciones normales de
hormigonado".

Se debera realizar con equipos dotados de picos pulverizadores de agua a presion los
que deberan ser aprobados por la Inspeccion.

Este equipo permitird la formacién de una fina niebla que mantendra humeda la
superficie de la calzada sin que se produzca escurrimiento del agua sobre la misma. Se
evitard que por secado desaparezca el brillo superficial, mientras se mantengan las
condiciones de curado reforzado. Superado esta instancia, se procedera al curado
normal adoptado, previa conformidad de la Inspeccién.

Se evitara que por desperfectos en las boquillas se produzcan goteos que puedan

alterar las caracteristicas superficiales de la calzada.

6.3.3.- Otros métodos de curado: Se podran utilizar otros métodos de curado,
debiendo estar los materiales y elementos a utilizar en el mismo, aprobados por la
Inspeccion, quién podra solicitar al Contratista un detalle de las caracteristicas de los
materiales a utilizar, antecedentes de su aplicaciéon en obra y ensayos de laboratorio

efectuados a los mismos, como asi también cualquier informe que juzgue necesario.

Art. 7°) PROTECCION DE LA CALZADA:

El Contratista debera proteger cuidadosamente la superficie de la calzada, para lo cual
hara colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulacién. También
mantendra el nimero necesario de personas para cuidar que no transiten peatones o
remuevan las barricadas o barreras. Igualmente deberad colocarse las sefales
necesarias para indicar los lugares por donde pueda hacerse la circulacion. De noche
se emplearan balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las
necesidades de la circulacion exija el cruce de la calzada, el Contratista hara colocar
puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigon.

El Contratista debera disponer de guardias durante las horas en que el hormigén
permanece fresco y sin desarrollo de resistencia, para controlar el posible acceso de
animales domeésticos que eventualmente puedan dafar la superficie de la calzada.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.
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Art. 8°) CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LA CALZADA TERMINADA:

El Contratista es el Unico responsable de la correcta ejecucién de la obra, quedando
obligado a obtener como resultado final una calzada de hormigén que cumpla todos los
requisitos establecidos en los planos, las especificaciones complementarias y demas
documentos del proyecto.

La aprobacion por parte de la Inspeccion, de los materiales, superficie de apoyo,
férmula de obra correspondiente al hormigdn y otros aspectos constructivos, no eximen
al Contratista del cumplimiento de las exigencias a que se ha hecho referencia
precedentemente.

La calzada terminada y el hormigdén empleado para su construccion deberan cumplir las

condiciones de caracter constructivo y estructural que se especifican a continuacion.

8.1.- Lisura superficial: Después de alisado se verificara la lisura superficial del

pavimento, por medio de una regla recta y rigida de tres metros de longitud, la cual sera
colocada paralelamente al eje de la calzada, y apoyada sobre la superficie de las losas
entre uno y otro borde de pavimento; ningln punto de éstas se apartara mas de tres (3)
milimetros del borde inferior de la regla.

- En los lugares o zonas donde existan protuberancias o irregularidades superficiales
que provoquen apartamientos mayores de tres (3) milimetros y menores de diez (10)
milimetros, el Contratista corregira las diferencias, sin cargo, antes que se inicie el
fraglie del hormigéon (hormigdén en estado plastico). Si la correccion no se hubiere
efectuado en la oportunidad indicada anteriormente, el Contratista, a su exclusivo cargo,
procedera a la correccion empleando maquinas adecuadas capaces de desgastar la
superficie empleando piedras de carburo de siliceo o tungsteno. Para realizar esta tarea
no se permitira emplear martillos ni herramientas de percusion. El desgaste de las
zonas defectuosas debera quedar terminado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir del momento de la colocacién del hormigon. Al realizarse la operacion,
no debera modificarse el perfil de la seccion transversal de la calzada establecido en los
planos.

- Cuando las irregularidades superficiales provoquen apartamientos mayores de diez
(10) milimetros respecto a la regla, o cuando no sea posible corregir las deficiencias de
modo que la superficie tenga la lisura establecida, el Contratista demolera y reconstruira
las zonas defectuosas, sin compensacion. En ningun caso la superficie a demoler,
comprendida entre juntas transversales , tendra una longitud menor de tres (3) metros
lineales en el sentido del eje de la calzada, ni menor del semiancho de la losa. La zona
a demoler sera delimitada por cortes de una profundidad de cuatro (4) milimetros,
realizados con la maquina aserradora de juntas. Debera asegurarse una buena
adherencia entre el hormigdn endurecido y el hormigdon fresco empleado para la
reconstruccion. Al efecto se emplearan resinas de tipo epoxy, previamente aprobadas

por la Inspeccion.
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Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta transversal existente, la
misma sera satisfactoriamente tratada o reemplazada, de modo que no se impida su
normal y perfecto funcionamiento.

No se permitira resaltes en los bordes de las juntas, las que deberan quedar a un
mismo nivel.

La Inspeccién controlara la lisura cuando crea necesario, por medio de la regla antes

mencionada, que el Contratista debera tener en obra y en éptimas condiciones.

8.2.- Grietas o fisuras: Las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en

observacién y no seran abonadas hasta la recepcién provisional del pavimento. En
dicha oportunidad la Reparticidon, a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los
defectos, y dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracién pueda afectar a juicio de la Inspeccién, la capacidad
estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada. en cuyo caso las losas
afectadas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional a la importancia que asigne la Reparticion al
agrietamiento observado. Este descuento se aplicara al area afectada, y estara
comprendido entre el cero (0) y cincuenta (50) por ciento del precio actualizado por
metro cuadrado de losa construida, calculado a partir de los precios unitarios del
contrato. La aplicacion de este descuento, se efectuara con valores actualizados segun
el régimen de variacion de costos vigentes para la obra. En caso de demolicion se
cumplira lo dispuesto en el Articulo 8.1. En todos los casos las grietas seran obturadas,
con un material de caracteristicas adecuadas, aprobado y en la forma que indique la

Inspeccion, sin que el Contratista perciba por estos trabajos compensacion alguna.

8.3.- Alineacion de juntas aserradas: Las juntas deben ser rectas, como maximo

se aceptara una desviacion de diez (10) milimetros en tres (3) metros. En caso de
constatarse desviaciones mayores, la Inspeccion podra aplicar una penalidad
equivalente al precio de un metro cuadrado de pavimento, actualizado segun el régimen
de variacién de costos vigente para la obra, por cada junta transversal defectuosa o por

cada diez (10) metros de junta longitudinal defectuosa.

8.4.- Cotas y niveles de la seccién transversal: Las cotas de los bordes y del eje

o ejes de la calzada seran las que se establecen en los planos y demas documentos del
proyecto.

A los efectos del cumplimiento de estas especificaciones, se establecen las siguientes
tolerancias:

- En exceso sobre las cotas establecidas: maximo un (1,0) cm.

- En defecto sobre las cotas establecidas: cero (0) cm.

Las cotas se determinaran con nivel 6ptico, a razon de tres (3) perfiles transversales por

cada muestra extraida para determinar el espesor y la resistencia de la calzada. Un
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perfil contendra a un testigo, los otros dos estaran situados a una distancia de quince
(15) metros del anterior, uno hacia adelante, y otros hacia atras del mismo, en el sentido
del eje de la calzada.

En caso de sobrepasar el exceso tolerado, la seccion podra aceptarse siempre que, a
juicio de la Inspeccidn, las deficiencias no afecten el desagie y seguridad del transito.
No se aceptaran errores por defecto en las cotas de calzada.-

En caso de que las deficiencias afecten a los desagles, o a la seguridad del transito, el
Contratista eliminara los excedentes con piedra de carburo de siliceo o tungsteno o
demolera y reconstruira la zona defectuosa, sin compensacion, en las condiciones

especificadas en el Articulo 8.1..

8.5.- Requisitos de caracter estructural, espesor y resistencia:

8.5.1.- Descripcién: La calzada terminada debera cumplir con los siguientes

condiciones:

a- No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor de dos (2)
centimetros respecto del establecido en los planos.
b - Resistencia especifica de rotura a compresién del hormigén, a la edad de
veintiocho (28) dias, referidas a probetas de relacion altura-diametro superior a dos (2),
igual o mayor de 270 Kg/cm?2.
¢ - Capacidad especifica de carga, igual o mayor de

270 Kg/cm? X E2 = Kg

E = espesor de proyecto para la losa de hormigéon en  centimetros.
d - El promedio aritmético de las resistencias y de las capacidades de tres (3)
"muestras" consecutivas cualesquiera, que definen una "seccion" sera igual o mayor
que los correspondientes valores establecidos respectivamente en los apartados b y c.
Cada "muestra" se obtendra del promedio de dos (2) "testigos" tomados entre dos
juntas transversales consecutivas.
A los efectos de la determinacién del cumplimiento de los requisitos, que se emplearan
para la recepcion de la calzada, ésta debera ser dividida en "tramos" de entre mil
(1.000) y dos mil (2.000) metros cuadrados, con un minimo de tres (3) muestras.
La modificacion de uno o mas de los factores que pueden afectar la resistencia del
hormigon o al espesor del pavimento, como un cambio de materiales o de la férmula de
obra aprobada, cambio de equipo o de método constructivo, etc., implicara de hecho un

cambio de tramo, en coincidencia con el lugar de la calzada donde se produjo el hecho.

8.5.2.- Extraccién de testigos: Para verificar el espesor y la resistencia de la

calzada terminada, se extraeran testigos mediante maquinas o sondas rotativas
especiales, previamente sometidas a la aprobacion de la Inspeccion. La extraccion se
realizara de acuerdo a lo prescripto en la Norma IRAM 1.551, en todo lo que no se

oponga a lo expresado en estas especificaciones.
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Los testigos se extraeran en presencia de representantes autorizados de la
Municipalidad y del Contratista. Al realizarse cada extraccion se labrara un acta donde
consten la identificacion de los testigos extraidos, lugar de extraccion y fecha de
construccion de las losas de donde se extrajeron. El acta sera firmada por los
representantes de las partes; la ausencia del representante del Contratista no invalidara
la extraccion e implicara que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y
envio de los testigos hasta el lugar del ensayo, seran por cuenta del Contratista. La
Inspeccion dara las instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que
correspondan a los efectos de asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su
perfecta identificacion.

Cada testigo se identificara por nombre de la calle, numero de la probeta, letra
identificadora del testigo, fecha del hormigonado y nombre del Contratista. Todas las
inscripciones que se efectuaran en las paredes laterales (nunca en las bases), con tiza
grasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento del
ensayo.

Los testigos se extraeran perpendicularmente a la superficie de la calzada, evitando las
juntas y, en lo posible, también las barras de la armadura si tuviese, a razén de dos (2)
testigos en cada seccion transversal. Las extracciones se realizaran:

-aun (1) metro de uno de los bordes de la calzada.

- proximas al eje de la calzada.

- aun (1) metro del otro borde,

Prosiguiéndose en la forma alternada que acaba de indicarse.

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos a
al edad de veintiocho (28) dias, pero no antes que el hormigdon tenga una edad de
catorce (14) dias. Cuando por razones de bajas temperaturas sea necesario prolongar
el periodo de curado, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6.1.. La extraccion de
los testigos se realizara cuando el hormigén tenga una edad por lo menos igual a
catorce (14) dias, mas el numero de dias en que se prolongo el curado.

Se extraeran por lo menos dos (2) "muestras" por cada dia de trabajo y no menos de
una (1) "muestra" por cada 400 m? de calzada o fraccion menor ejecutada por dia. Cada
muestra debe interpretarse formada por dos (2) testigos tomados entre dos juntas
transversales consecutivas.

Los ensayos de resistencia se realizaran sobre testigos libres de defectos visibles, y que
no hayan resultado perjudicados durante el proceso de extraccién. Todo testigo
defectuoso a juicio de la Inspeccién, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de un (1)
metro del testigo a quién reemplaza.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizadas la extracciones, el Contratista
hara rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas proporciones y calidad que
el empleado para construir la calzada, efectuando el curado pertinente con los

procedimientos indicados.
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El Contratista proveera el equipo extractor de testigos y el personal necesario para
realizar las extracciones, y sera responsable de que las extracciones se realicen en
término, de acuerdo a lo establecido en el presente apartado. Sdélo por causas de fuerza
mayor, debidamente justificada a juicio de la Inspeccion, se admitiran que los testigos se
extraigan, como maximo, cuando el hormigdn con que se construyo la losa, alcance la
edad de treinta (30) dias.

Aquellas secciones en las cuales no se hubiesen extraido muestras dentro del plazo
maximo establecido en el parrafo anterior, no recibiran pago alguno. En caso que dichas
secciones hubiesen sido abonadas, se realizara el descuento pertinente en el

Certificado siguiente.

8.5.3. Ensayos y mediciones:

a - Espesor de la_calzada: Se considerara como espesor medio de la losa de

hormigon en el lugar de extraccion de la muestra, al promedio aritmético del espesor de
ambos testigos, correspondiente a una seccion transversal. A tales efectos se
determinara el promedio de cuatro (4) mediciones efectuadas sobre cada testigo, una
de ellas sera tomada sobre el eje del testigo, y las otras tres, segun los vértices de un
triangulo equilatero inscripto en un circulo de diez (10) centimetros de diametro,
concéntrico con el eje mencionado.

Las lecturas se haran al milimetro, redondeando el promedio al milimetro mas préximo y
el promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una muestra sea
mayor que el espesor de proyecto mas de un diez (10) por ciento, se adoptara como
espesor medido de la muestra, el de proyecto mas un diez (10) por ciento.

No se reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el
establecido en los planos.

Para el caso en que la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difiera en un quince (15) por ciento, respecto del promedio de ambos,
segun se indica en el apartado b - del presente Articulo, el espesor de la muestra sera el

correspondiente al promedio de los tres (3) testigos.

b- Resistencia del hormigén: Se considerara como resistencia a compresion

de la calzada en el lugar de extraccion de la muestra, al promedio aritmético de la
resistencia a compresion simple a veintiocho (28) dias corregida por esbeltez, de ambos
testigos.

La preparacién de los testigos y el ensayo a compresion se realizaran de acuerdo a lo
que establecen la Normas IRAM 1.551 y 1.546, respectivamente, en todo lo que no se
opongan a lo prescripto en estas especificaciones. Se determinara la resistencia
especifica de rotura a compresién y se la redondeara al Kg/cm? mas préximo.

La seccion transversal del testigo se determinara en funciéon de un diametro igual al
promedio de tres diametros medidos al milimetro, uno a mitad de altura del testigo y los

otros dos, a dos (2) centimetros de cada una de las bases. Los tres diametros se
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tomaran sobre generatrices distintas, espaciadas aproximadamente 60°. El promedio de
los diametros se redondeara al milimetro mas proximo y se expresara en centimetros.

El ensayo de compresién se realizara cuando el hormigdn de cada testigo cumpla la
edad de veintiocho (28) dias. So6lo se admitirdan excepciones por motivos fundados y
hasta un maximo de cincuenta (50) dias. Cuando por razones de bajas temperaturas
sea necesario prolongar el periodo de curado de acuerdo a lo establecido en el Articulo
6.1., los ensayos de resistencia se realizardn cuando el hormigén tenga la edad de
veintiocho (28) dias, mas el numero de dias en que se prolongdé el curado. La
resistencia obtenida se adoptara como resistencia correspondiente a la edad de
veintiocho (28) dias.

En caso que el ensayo no se hubiese realizado a la edad de veintiocho (28) dias, la

resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por edad, mediante la

expresion:
Rd
= S
28 d-28
1 4 e
220
En la que:

R = Resistencia especifica de rotura a la edad de 28 dias.

28

Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.

d = Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

No se computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido debajo de
los cinco (5) °C (ver Articulo 6.1.).

El ensayo a compresién de los testigos se realizara previa preparacion de las bases, de
acuerdo a lo que establece la Norma ASTM-C-617-76 o AASHTO T-231-74.Las placas
empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas vy lisas, y tendran por lo
menos trece (13) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 23 +
2 °C durante por lo menos cuarenta (40) horas realizandose el ensayo a compresion,
inmediatamente después de haberlos extraidos del agua.

La maquina empleada para la rotura a la compresién, tendra una sensibilidad del 1 %.
Cuando la razén entre la altura y el diametro (h/d) del testigo, sea menor de dos (2), las
resistencias especificas de rotura se corregirdn por esbeltez, multiplicandolas por los
factores que se indican a continuacion, y redondeando los valores obtenidos, al Kg/cm?

mas préximo.

h/d Factor de correccion
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2,00
1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,60

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo con
sus bases listas para el ensayo a compresion.

Cuando los resultados de resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra, difiera en mas o en menos un quince (15) por ciento, respecto del
promedio de ambos, se procedera a la extraccion de un tercer testigo. Para este caso el
plazo maximo para la extraccion de testigo establecido en el Articulo 8.5.2., se extiende

a cuarenta (40) dias. El ensayo del mismo se ajustara a lo especificado anteriormente
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1,000
0,996
0,992
0,988
0,984
0,980
0,976
0,972
0,968
0,964
0,960
0,956
0,952
0,948
0,944
0,940
0,926
0,913
0,900
0,875
0,850
0,820
0,790
0,760
0,730
0,700
0,660
0,620
0,580
0,540
0,500



en el presente apartado, procediéndose luego, a componer la muestra con uno de los
dos testigos primitivos de manera tal que se encuadre dentro de la tolerancia antes
indicada.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de quince (15) centimetros, el diametro de
la sonda rotativa sera el necesario para que la razén h/d del testigo sea por lo menos
igual a 1,00 pero en ningun caso dicho diametro serd menor que el doble del tamafio

maximo nominal del agregado grueso.

¢ - Capacidad de carga de cada muestra: La capacidad de carga de cada

muestra se calculara multiplicando la resistencia especifica de rotura a compresion, a la
edad de veintiocho (28) dias, corregida por esbeltez, por el cuadrado del espesor

medido, de la misma; valores estos obtenidos segun los apartados a-y b -

8.7.- Condiciones de aceptacién y rechazo de la calzada en base a las

condiciones de resistencia y espesor:

8.7.2.- Rechazo parcial por falta de espesor: Si una o mas zonas de la calzada

tienen un espesor menor que el de proyecto establecido en los planos, menos dos (2)
centimetros, sera rechazada por falta de espesor (8.6.1. a). En este caso el contratista
debera demoler la zona defectuosa, transportar los escombros fuera del lugar de la obra
y reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada reconstruida cumplira los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de dos (2) centimetros, se extraeran dos nuevos testigos, uno hacia
adelante y otro hacia atras del mismo, en direccién paralela al eje del camino y a
distancias de cinco(5) metros del testigo con déficit de espesor.

Si los espesores de los nuevos testigos se encuadran en lo expresado en el parrafo
anterior, se continuaran extrayendo testigos a distancias crecientes de 10, 15, 20
metros, etc., del ultimo testigo con déficit de espesor extraido en cada sentido, hasta
encontrar un testigo cuyo déficit de espesor sea menor de dos (2) centimetros. Logrado
esto se extraera un testigo situado a mitad de distancia con el inmediato anterior. Si el
nuevo testigo tiene un déficit mayor de dos (2) centimetros, el limite de la zona
defectuosa lo sefiala el testigo extraido con déficit menor de dos (2) centimetros. En
caso contrario, es decir si el testigo extraido a mitad de distancia tuviese un déficit
menor de dos (2)centimetros, el mismo limitara uno de los extremos de la zona
defectuosa.

La superficie a demoler y reconstruir sera igual al ancho constructivo de la calzada,
multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor menor de dos (2)

centimetros.
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La zona a demoler serd delimitada mediante cortes realizados con la maquina
aserradora de juntas. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigén

endurecido y el hormigén fresco, se procedera en la forma indicada en 8.1..

8.7.3.- Rechazo parcial por falta de resistencia o de capacidad de carga: El
rechazo parcial se producira si para el tramo se cumple lo especificado en 8.6.1.a, b y c,

pero para uno o mas grupos de tres (3) muestras consecutivas no se cumple la
condicion 8.6.1. d, sea para la resistencia media o para la capacidad de carga media.
En este caso el tramo sera aceptado con excepcion de la seccion o secciones
representadas por cada grupo de tres (3) muestras consecutivas, donde no se haya
cumplido alguna de las dos condiciones especificadas en 8.6.1.d, las cuales seran
rechazadas.

La verificacion se realizara partiendo de tres (3) primeras muestras consecutivas del
tramo, y formando sucesivos grupos de tres (3) muestras consecutivas, en los que en
cada uno se incluyan las dos ultimas muestras del grupo inmediato anterior y la muestra
siguiente hasta completar el total de muestras del tramo.

La superficie de calzada rechazada sera la zona representada por grupo o grupos de
tres muestras consecutivas para las que no se haya cumplido alguna de las dos
condiciones especificadas en 8.6.1.d.

En este caso el Contratista debera demoler la zona defectuosa, transportar los
escombros fuera del lugar de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La
calzada reconstruida cumplira los requisitos contenidos en estas especificaciones. Tiene
validez lo especificado en el Articulo 8.1 y en el ultimo parrafo del Articulo 8.7.2..

A los efectos de delimitar mas precisamente la zona defectuosa, el Contratista podra

optar por la re extraccién de testigos de acuerdo a lo indicado en 8.7.8..

8.7.4.- Aceptacién de tramos que contienen areas rechazadas por falta de

espesor, de resistencia o de capacidad de carga: En los tramos donde se hubiesen
efectuado rechazos parciales de acuerdo a lo establecido en 8.7.2. y 8.7.3., las areas no

rechazadas se anexaran al tramo o tramos contiguos, de modo que se cumplan las
condiciones especificadas en 8.6.1. (minimo seis muestras por tramo). Las muestras
contenidas en la areas rechazadas no intervendran en el calculo de la resistencia y
capacidad de carga especificas.

Cada nuevo tramo constituido en la forma indicada en el parrafo anterior, sera aceptado

si se cumplen las condiciones especificadas.

8.7.5.- Rechazo total: El tramo sera rechazado y el Contratista no recibira pago
alguno, si no se cumple alguna de las dos condiciones siguientes:
a - Resistencia especifica a compresion: mayor o igual a 250 Kg/cm?.

b - Capacidad de carga especifica: mayor o igual a 250 X E? (Kg)

E = espesor de proyecto en centimetros.
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8.7.6.- Aceptacién del tramo con penalidad: Si la resistencia y la capacidad de
carga especifica de obra cumplen las condiciones establecidas en el Articulo 8.7.5.,
pero no se cumplen las condiciones indicadas en el Articulo 8.6.1.b y c, el tramo sera
aceptado con una penalidad equivalente al porcentaje determinado por:

Rm X em?

Rm = resistencia promedio
Rt = resistencia tedrica

em = espesor promedio

et = espesor tedrico

8.7.7.- Condiciones de aceptaciéon v de rechazo de tramos de area reducida de

la calzada, en base a los requisitos de caracter estructural: Se consideran secciones de

area reducida a aquellas que tienen menos de mil (1.000) metros cuadrados.

8.7.7.1.- Condiciones: La calzada terminada debera cumplir las siguientes
condiciones:
a- No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor que el
establecido en los planos menos dos (2) centimetros.
b - El promedio de las resistencias a compresion de la totalidad de las muestras del
tramo, sera igual o mayor de 270 Kg/cm?
¢ - El promedio de las capacidades de carga de todas las muestras del tramo, sera igual
o mayor de 270 X E? (Kg), siendo E el espesor del proyecto en centimetros.
d - El promedio aritmético de las resistencias y de las capacidades de carga de tres (3)
muestras consecutivas cualesquiera, que definen una "seccion", sera igual o mayor
respectivamente de 270 Kg/cm? y 270 X E? (Kg), siendo E el espesor de proyecto en

centimetros.

8.7.7.2.- Aceptacién del tramo de area reducida: El tramo sera aceptado

cuando se cumplan las cuatro condiciones establecidas en el Articulo 8.7.7.1..

8.7.7.3.- Rechazo parcial por falta de espesor: Tiene validez lo especificado en
el Articulo 8.7.2.

8.7.7.4.- Rechazo parcial por falta de resistencia o de capacidad de carga:

a - El rechazo parcial se producira si para el tramo se cumple lo especificado en
8.7.7.1.a, b y c, pero para uno o mas grupos de tres (3) muestras consecutivas no se
cumple la condicién 8.7.7.1.d, sea para la resistencia media o para la capacidad de
carga media. En este caso el tramo sera aceptado, con la excepcion de la seccion o
secciones representadas por cada grupo de tres (3) muestras consecutivas donde no se
haya cumplido alguna de la condiciones especificadas en 8.7.7.1.d. que seran

rechazadas.
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b- Tiene validez lo especificado sobre las verificaciones en  8.7.3..
c - Tiene validez lo especificado en 8.7.3. sobre cual sera la zona de superficie de
calzada rechazada, con excepcion de  que, donde dice 8.6.1.d, debe leerse 8.7.7.1.d.

8.7.7.5.- Aceptacion de tramos que contienen areas rechazadas por falta de
espesor, de resistencia o de capacidad de carga: Los tramos donde se hubiesen

efectuado rechazos parciales de acuerdo a lo establecido en 8.7.7.3 y 8.7.7.4., seran
aceptados, si la resistencia media de todas las muestras del tramo, excluidas las
correspondientes a la areas rechazadas, cumplen con las condiciones establecidas,

respectivamente, en 8.7.7.1.b y c.

8.7.7.6.- Rechazo total: El tramo sera rechazado y el Contratista no recibira
pago alguno, si no se cumple alguna, de las dos condiciones siguientes:
a — Resistencia media aritmética : mayor o igual a 250 Kg/cm?2.
b - Capacidad de carga media aritmética: mayor o igual a 250 X E?  (Kg)

E = espesor de proyecto en centimetros.

8.7.7.7 .- Aceptacion del tramo con penalidad: Si la
resistencia y la capacidad de carga media (Rm y Cm) son mayores que los valores

indicados 8.7.7.6., pero no se cumplen las condiciones indicadas en el Articulo 8.7.7.1.b
y ¢, el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al porcentaje determinado
por:

Rm X em?

Rm = resistencia promedio
Rt = resistencia teorica
em = espesor promedio

et = espesor tedrico

8.7.8.- Re extraccion de testigos: El juzgamiento de la resistencia y de la

capacidad de carga de la calzada terminada, la delimitacién de las areas de rechazo
parcial o total, y la aplicacién de penalidades, se realizaran empleando las muestras
extraidas de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.6.2.. En ningun caso se realizaran
reextracciones de muestras para reemplazar la informacion obtenida mediante el
ensayo de los testigos normales extraidos de acuerdo a lo especificado.

No obstante lo indicado en el parrafo anterior, el Contratista podra solicitar a la
Inspeccion la autorizacion para la reextraccion de muestras al solo efecto de completar
la informacién antes obtenida. En este caso el numero total de muestras podra ser
como maximo de treinta (30) por tramo y el ensayo de compresion se ejecutara dentro

de los cincuenta (50) dias de hormigonado de acuerdo a lo indicado 8.6.3.b.
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En este caso si se pasara el término de cincuenta (50) dias para ensayar a compresion,
el ensayo se hara de igual manera aplicando para la reduccion por edad la formula de

Ross:

3,69+2/3T
R28 = Rm X --------------

1,40x2/3T
R28 = Resistencia reducida a los veintiocho dias
Rm = Resistencia medida
T = Dias de edad
La aplicacion de lo indicado precedentemente a tramos de areas reducidas de acuerdo
a lo indicado en 8.7.7., posibilite el tratamiento estadistico de los ensayos de control,
sblo en los casos en que dichos tramos de area reducida se encuentren entre 500 y
1.000 metros cuadrados de superficie. En tales casos y para un minimo de treinta (30)
muestras tiene validez lo indicado en el Articulo 8.7.1. a 8.7.6.. Para superficies

menores de 500 metros cuadrados vale con exclusividad lo indicado en 8.7.7..

8.7.9.- Resitencia a la flexion: Esta determinacién se hara con vigas preparadas

en obra con hormigon con que se construye el pavimento, las que se ensayaran a 7, 14,
28 y 60 dias. Sus resultados seran de informacién y orientacion.

La resistencia minima a obtener con maquina de campafa en la que la viga esta
empotrada en un extremo y se la cargue en el otro, de dimensiones 15 x 20 x 100 cm
seran las indicadas en la tabla siguiente:

Resistencia especifica a

Edad en dias la flexiébn en Kg/cm? 7 30
14 40
28 50
60 60

Art. 9°) APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACION:

Se impedira la circulacion por el pavimento recién construido hasta veintiocho
(28) dias después de colocado el hormigén o dentro de un plazo menor, pero nunca
inferior a catorce (14) dias, de acuerdo con lo que disponga la Inspeccion.
En ningun caso se procedera a la apertura y a la circulacidon sin antes haberse
demostrado mediante ensayos realizados sobre testigos extraidos del pavimento, que el
hormigdn tiene una resistencia a compresién, por lo menos, de 240 Kg/cm?. En caso de
no haberse alcanzado esta resistencia, el periodo de cierre sera prolongado, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.
El Contratista debera prever en el procedimiento constructivo, el mantenimiento del

transito vehicular, ya sea ejecutando una arteria auxiliar, desvio por calles laterales o
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construyendo la calzada por mitades, si asi lo exige la demanda de transito. Ademas
tomara las precauciones del caso, durante la construccién, para que con una adecuada
senalizacién, se eviten los inconvenientes o accidentes de transito cualquiera sea la
solucion adoptada. el Contratista sera responsable de que el transito no sea
interrumpido en periodos de lluvia u otras condiciones climaticas adversas.

El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas obstaculos, que hubieran
colocado oportunamente como defensa. Asimismo procedera al retiro de materiales
excedentes, equipos y herramientas.

El Contratista llevara a cabo la limpieza de la superficie del pavimento habilitado,
mediante barrido y lavado con manga; como asi también el relleno, la regularizacion y
limpieza de veredas y obras aledafias vinculadas o afectadas por la construccion de la

calzada.

Art. 10°) CONSERVACION:

Hasta la recepcién definitiva de los trabajos, el Contratista debera mantener la calzada
en perfectas condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las juntas,
banquinas, veredas y canteros de forma de evitar infiltraciones de agua hacia la
subrasante, y cuidara que las lineas separatorias de transito presenten en todo
momento rasgos bien definidos.

Asimismo realizara el cierre de aberturas realizadas por empresas de servicios publicos
oficiales o privadas durante el mismo periodo, en las condiciones que se especifican en

el articulo pertinente.

10.1.- Conservacién de las juntas: Durante el periodo de conservacion el

contratista es responsable del estado de las juntas, las que deberan estar

perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

10.2.- El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir
en la calzada, imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por
el utilizados y esta obligado a su reparacion durante el periodo de conservacion a su
cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese periodo, son
de su exclusiva cuenta, salvo el que se refiere al cierre de zanjas para servicios
publicos.

En los casos que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a
causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir
oportunamente, filtraciones para excavaciones vecinas o roturas de canos, etc.), podra
solicitar solo relevo de la responsabilidad acerca del origen de esos dafios.

La Municipalidad establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el
Contratista son reales, y determinara en tales casos a quién corresponde la

responsabilidad del dafio ocasionado.
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10.3.- Reparaciones en general: Las reparaciones en general, que el Contratista
debe realizar durante el periodo de conservacion, seran llevadas a cabo ajustandose en

su materializacién a las prescripciones de estas especificaciones.

11.- MEDICION Y FORMA DE PAGO: Los trabajos de ejecucién de pavimento de

hormigdn, se mediran en metros cuadrados con el espesor establecidos en los planos o

fijados por la Inspeccion.

Se pagara por la ejecucion de la calzada de hormigén de 18 cm de espesor, con la
provision, el hormigon, los hierros y/o mallas necesarias y el liquido para el curado del
hormigon, también la ejecucion y tomado de juntas con provision del material adecuado
para tales fines. La pagaran por metro cuadrado y sera respecto al avance porcentual

y al precio establecido en el Contrato

AD Dg
N

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO I-B

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE ACEQUIAY
BOCAS DE TORMENTA

ARTICULO 1°) OBJETO DEL CONTRATO

Los trabajos a realizar consisten en la ejecucién de la obra de acequia de mamposteria

con bloques de hormigén. La acequia esta por compuesta por base, losa y columnas de
hormigén armado de resistencia igual a 2100kg/cm2, ademas se realizara dos bocas
de tormenta, segun planos:

La acequia numero uno tiene una longitud 65,00 metros lineales.

La acequia numero dos tiene una longitud 55,00 metros lineales.

ARTICULO 2°) DESCRIPCION

Quedara a cargo del contratista:
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a) Tramites ante organismos publicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes
de teléfonos, agua corriente, cloacas, energia eléctrica y la posterior resolucion de los
inconvenientes que surjan con los mismos para la ejecucion de la calzada de hormigén.

b) El Contratista debera hacerse cargo de la provision del terreno para el Obrador (si
fuese necesario), de las posteriores mejoras y gastos que el funcionamiento del mismo
ocasione, con motivo de su instalacion, oficinas administrativas si lo estimase necesario
y del local para funcionamiento de la Inspeccion.

c¢) Tareas de replanteo y de orden topografico. Verificacion de cotas presentadas.

d) Ejecucion de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas,
extraccion de arboles, desmonte, corrimiento de postes, extraccion de alcantarillas
publicas y privadas, limpieza- desbarre y relleno de cunetas, tareas complementarias y
de terminacion.

e) Excavacion y retiro de suelos a acopio, o a otro destino estipulado por la Inspeccion,
dentro del ejido urbano, regularizacién de la zona de calzada y formacion de la caja
para construccion de la acequia.

f) Ejecucion de acequia de mamposteria y hormigon.

g) Ejecucién y tomado de juntas con provision del material adecuado para tales fines.

h) Tareas de sefializacion, desvio y habilitacion de las calzadas.

i) Acopio de todo material proveniente de la limpieza, extracciones, excedente de suelo
(si hubiere) en favor del municipio en el lugar que ésta determine.

j) construccion de dos bocas de tormentas segun planos

k) El Contratista sera enteramente responsable de la custodia de los materiales
descargados en la obra, hasta su uso o colocacion. No se aceptara reclamo alguno por

faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al depésito de los mismos.

Quedara a cargo del Municipio la provision del proyecto y la inspeccion de los trabajos a

realizar.

ARTICULO 3°) PUNTOS FIJOS

A los fines del correcto replanteo altimétrico de las obras se dan en el plano general de
niveles, la ubicacion de los llamados puntos fijos de referencia. Sera obligacién del
contratista el contraste de las cotas de los mismos tomando como nivel de salida en los
puntos fijos de la planimetria general del barrio; asi como el densificar el sistema con

puntos en cada cuadra.

ARTICULO 4°) NIVELES DE UMBRALES

Debido al lapso que ha de transcurrir entre el relevamiento y la ejecucion de la obra, asi
como la
posibilidad de errores, sera obligacion del Contratista la verificacion planialtimétrica de

todo nivel de umbral , y si notase diferencias significativas que afecten a la resolucién

72



del proyecto lo hara notar de inmediato al Inspector, para que a través de los

organismos técnicos municipales pertinentes se resuelva el problema.

ARTICULO 5°) EQUIPO PARA ELABORACION DEL HORMIGON

El Contratista debera contar con el equipo de hormigonado acorde a las necesidades
del plan de trabajo e inversiones que plantee en su oferta acorde a las estructuras de
hormigén armado que deba realizar el contratista con la provision de materiales .Sera
del tipo que permita la dosificacion en peso de los componentes del hormigon, el
contraste de las cantidades de cada uno de los materiales componentes y su uso estara

sujeto a la aprobacion de la Municipalidad de Sunchales.

A los fines de los plazos contractuales el comienzo de la obra se producira segun lo
estipulado en el Pliego general de Condiciones; de manera tal que si el Oferente debera
contemplar en la elaboracion de su plan de trabajo el tiempo que demande la instalacién
del obrador.

ARTICULO 6°) LIMPIEZA DE LOS BORDES

Se debera asegurar la adherencia entre el hormigén fresco y el existente, la que se
consigue con una adecuada limpieza de los bordes que deben quedar libres de tierra,
polvo o particulas sueltas, y con el agregado grueso expuesto. Inmediatamente antes

de colocar el hormigén fresco, se pintan los bordes con una lechada de cemento.

ARTICULO 7°) BOCAS DE TORMENTA

La ejecucion de las bocas se realizara segun plano, se computara y pagara por unidad.

ARTICULO 8 °) IDENTIFICACION DE TRAMOS EJECUTADOS

Dentro de las veinticuatro horas posteriores al colado del hormigonado de una tramo, y
habiéndose completado el correspondiente curado, procedera, con supervision del

Inspector de Obra, a delimitar el mismo.-

ARTICULO 9°) LABORATORIO

A los fines del control de calidad de los materiales adquiridos o elaborados, los
procedimientos constructivos, etc., el Municipio solicitara los correspondientes ensayos.
En todos los casos, los gastos de ensayos estaran a cargo del Contratista, incluyendo
ademas combustibles, energia eléctrica, transporte, traslados, suministro de

maquinarias, equipos, elementos para ensayos, y el personal de apoyo necesario.
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ARTICULO 10°) CERTIFICACION DE OBRA

A los fines de la certificacion de obra se considerara obra ejecutada, a aquellos items

que han recibido la constancia por medio de acta de su aprobacion o recepcién

provisional.

74



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y AMBIENTE
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

EJECUCION DE ACEQUIA

Notas importantes accesorias — de cumplimiento obligatorio en la presente obra.

I. En todo momento se debera asegurar la continuidad de los desagles existentes, por
lo que la Contratista debera tener el equipamiento necesario para tales fines.

Il. Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de
los trabajos para lo cual la Contratista debera, a través del bombeo permanente, evitar
las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion
del subsuelo.

lll. En todos los items se considerara incluido el costo que demanden los trabajos de
colocacion de bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios
para mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante todo el
tiempo que dure la ejecucién de la obra y mientras la inspeccion no disponga lo
contrario.

IV. La Oferente debera realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y
ensayos necesarios a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente
pliego, para conocer las caracteristicas estructurales del suelo existente a fin de
ejecutar lo especificado en este Pliego. Las mismas consideraciones se tendran a los
efectos de determinar el tipo de fundaciéon a ejecutar para la prolongacion de los
desaglies existentes.

V. El hecho que, al efectuarse excavaciones para desagues pluviales o cualquier otro
item de la obra, existan o se produzcan socavones o desmoronamientos, por cualquier
razon o circunstancia, la Contratista debera realizar todas las reparaciones necesarias a
su exclusivo cargo. Esto no generara pago adicional ni reclamo posterior.

VI. La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafnas
a los trabajos inherentes a esta obra. Debera reparar a su cargo (incluyendo
materiales), y no se reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordén,
estabilizado granular, infraestructura, servicio, caminos de transito, etc. que sea
afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas especificamente
en este pliego o mediante la Inspeccioén.

Las reparaciones deberan realizarse con todas las prescripciones del Organismo
prestatario del servicio (0 que indique la Inspeccion), tanto en lo que refiere a los
materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.

VII. La Contratista debera notificar a la Inspeccion de cualquier deterioro detectado

(Existente, o producido por actividades de esta obra), y previo a su reparacion. Una vez
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reparado debera ser visado por parte de la Inspeccién, y solamente cuando ésta lo
autorice, podra ser tapado.

VIII. Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la
presente obra, deberan ser cargados, transportados y descargados en los sitios que
indique la Inspeccién (dentro del ejido de la ciudad de Sunchales). Dichos materiales
seran de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicacion por parte de este
pliego o la Inspeccion, para lo cual la Oferente debera obtener toda la informacion
necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion. En el caso que el material sobrante sea
escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado, debera ser
distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere
acumulaciéon del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecucion
de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u otra anomalia, a sélo criterio de la
Inspeccion.

IX. En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo de
la Contratista.

X. La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin
que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

XlI. La Adjudicataria mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y realizara la
limpieza final de la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccion de la obra.

Xll. Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la
Adjudicataria debera presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccion
para su consideracion. Quedara a criterio de la Inspeccién la aceptacion de los mismos.
XIll. Las especificaciones técnicas generales para la ejecucion correcta de la obra en
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecucién de los trabajos, etc.; y toda
otra normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones
técnicas, sera propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccion de la obra,
empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no estando autorizada a
realizar ninguna modificacion a lo especificado en el presente pliego sin autorizacién de
la Inspeccion.

XIV. La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra, debera
realizar la tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion
demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello,
debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de
ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero reglamentario completo,
incluido la tramitacién y pago de aranceles y/o derechos ante los entes publicos y/o
privados que correspondan; contemplando en su ejecucion y/o instalacion, todos los
requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como
Provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros
secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de
seguridad pertinentes.

XV. La Contratista debera prever y proveerse de agua de obra, debera realizar la
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tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion demande ante
el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello, y si fuese
necesario, debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de agua para
la obra que nos ocupa, incluida tramitacion y pago de aranceles. La distribucién al area
especifica de obra debera realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberan
cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la
Inspeccion, las cuales seran de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

XVI. La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier
punto del ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, debera poner en
conocimiento de esta situacion a la Direccion de Transito con el suficiente tiempo de
antelacién, como para que esta tome los recaudos pertinentes o necesarios.

XVII. La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la
maquinaria que haya sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la
presente obra, sin previa autorizacion de la Inspeccion.

XVII. Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al
sélo efecto de establecer parametros de calidad y/o especificaciones de fabricacion.
XIX. Las cotas fondo de conductos proyectados en los planos correspondientes, son
tentativas. Las cotas y dimensiones definitivas se fijaran en obra conjuntamente con la
Inspeccion, estas dependeran de los sondeos previos que debera realizar la Contratista
para localizar los servicios que le indique la Inspeccién. Una vez realizado el sondeo se
haran los replanteos correspondientes para comenzar con los trabajos.

XX La Oferente debera describir la metodologia que empleara para la ejecucion de los
trabajos que correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotizacién.

XXI. La Adjudicataria debera contar con personal contratado con conocimientos y
experiencia en obras del mismo tipo de la presente, que debera acreditar con

certificados y/o antecedentes laborales comprobables.

Articulo 1°) EXCAVACION DE SUELO INCLUIDO CARGA Y DESCARGA:

En el presente apartado se describen brevemente los conceptos generales de la obra y
sus unidades, que quedan detalladas en los diferentes documentos del proyecto de
ejecucion anexo a este pliego.
Las obras que forman parte del presente proyecto son las siguientes:
- Excavacion mecanica.
- Ejecucién de fondo, encadenado y losa de hormigon.
- Construccién de muro con bloques de hormigon
1.1 Excavacion

Este item abarca la excavacién en el terreno, incluso carga y transporte de
sobrantes.
La excavacion Mecanica se entiende toda excavacion que deba realizarse con medios
mecanicos, para la correcta fundacioén de las obra de arte, a una cota inferior a la del

terreno natural y segun lo sefialado en los planos de proyecto y lo ordenado por la
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Inspeccion.

El trabajo consiste, en la extraccion de todos los materiales en el volumen que abarca la
fundacion, y su distribucion en los lugares indicados por la Inspecciéon. Comprende
asimismo y de ser necesario el desvio del curso de agua, la ejecucion de ataguias,
drenajes superficiales, bombeos, apuntalamiento, tablestacados provisorios, la provision
de todos los elementos necesarios para estos trabajos y el relleno de los excesos de
excavacion en el caso que los hubiere.

Las cotas de fondo de las fundaciones seran fijadas definitivamente y controladas en
cada caso por el Inspector, en base a las verificaciones de la calidad del terreno.

Las excavaciones deberan ser las minimas necesarias, como para realizar las tareas
inherentes a las obras. Debiéndose rellenar con suelo seleccionado y compactado al 95
% de la maxima densidad segun ensayo Proctor modificado, todo suelo que fuera
excavado en exceso. A fin de que no se produzcan dafos o deterioros a infraestructuras
o estructuras superficiales relativas a servicios existentes (luz, gas, agua, desagles
pluviales, etc.), la Contratista debera ejecutar — en el caso de ser necesario a juicio de la
Inspeccion - entibados y tablestacados provisorios. Para ello debera presentar a la
Inspeccion de Obra, para su aprobacion, metodologia, detalles, calculos y toda otra
informacién que la Empresa considere conveniente, de las tareas necesarias para su
ejecucion. En el caso que la Inspeccidn considere necesario, la realizaciéon de estudios
adicionales de suelos, para determinar la cota definitiva y el tipo de fundacién a adoptar,
los mismos estaran a cargo de la Contratista, no recibiendo pago adicional alguno por
dichas tareas.

En caso de presencia de suelos con elevada % de humedad o alterados por aguas
provenientes de desaglies (aguas negras), se realizara el retiro completo de este suelo
hasta que se observe una adecuada aptitud. El relleno de suelo se realizara por capas
de 20 cm debidamente compactadas hasta alcanzar el grado de compactacion

requerido.

Articulo 2°) Hormigén

El hormigén para la fabricacién de los elementos sera provisionado por la empresa
contratista. El contratista también debera encargarse de la colocacién, vibrado y curado.
Los moldes empleados para la fabricacion, seran de forma, tamafo, resistencia e
indeformabilidad tales que dichas estructuras respondan a las caracteristicas
especificadas.

El curado antes de 6 hs. transcurridas desde el desmoldado las placas seran sometidas
al curado que permitird que las superficies de los mismos permanezcan completamente
humedas durante el tiempo que este dure.

Defectos: los elementos prefabricados no podran tener los defectos siguientes:

1- Grietas o fisuras

2- Textura abierta o presencia de nidos de abeja.

3- Deformaciones en los bordes que impida una buena union.
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4- Bordes deteriorados.
Los materiales a utilizarse en la preparacion de los diversos tipos de hormigon reuniran

las caracteristicas siguientes:

a) Cemento portland normal:

El cemento que se emplee en las obras sera “cemento Poértland artificial normal” de
marca aprobada.

Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra se tendra en cuenta que deberan
depositarse en galpén o recinto cerrado, bien protegido de la humedad e intemperie.
Las bolsas o barricas se apilaran en capas, sobre un piso de tablas o similar dispuesto
a un nivel superior en 0,20 m como minimo a nivel del suelo, y los lados de las pilas
deberan quedar separados 30cm por lo menos, de las paredes del galpén o recinto
cerrado.

b) Agua para y hormigones:

El agua destinada a la preparacion de los morteros y hormigones respondera a las

siguientes caracteristicas:

-Su PH, indice de acidez, determinado por el AASHO T25- 35 debera estar
comprendido entre 5,5y 8.
-Estara exenta de materias nocivas para el cemento como ser azucares,
sustancias humicas y cualquier otra reconocida como tal.
-La cantidad de sulfatos que contengan, expresada en anhidrido sulfurico sera
como maximo 1 gramo por litro.
c) Agregado fino para morteros y hormigones
-Con la denominacién de agregado fino para morteros y hormigones se designa a las
arenas naturales y artificiales.
-En la preparaciéon de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas de
silicico.
-Solo se emplearan las arenas artificiales cuando el material de que provengan llena las
condiciones estipuladas en el capitulo “agregado grueso para hormigones” en lo
concerniente a tenacidad, durabilidad y resistencia autorizada por la Inspeccion.
-La granulometria del agregado fino en el momento de utilizarse debera ser tal que,
sometido éste al ensayo de tamizado de acuerdo al método AASHO T27-39, su curva

representativa estara comprendida entre las curvas limites siguientes:
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-Designacion de Tamiz  [Porcentaje total en peso que pasa
:3/8 " :100%

:No 4 :90 - 100%

:No 8 :75-95%

:N° 16 :58-85%

:N° 30 :35-80%

:N° 100 :9-5%

La graduacion del material proveniente de los yacimientos debera ser uniforme y no

sufrir variaciones que oscilan entre los limites extremos fijados.

Todo agregado fino que no llenase las condiciones estipuladas en el parrafo anterior,
podra ser utilizado ya sea corrigiendo su granulometria o bien variando el dosaje de la

mezcla de acuerdo con las directivas que en cada caso fije la Inspeccion.

No se admitira agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las materias extrafias

indicadas en el parrafo anterior considerado en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, La contratista
estara obligada a hacerlo a su cargo sin derecho a reclamacién alguna de su parte.

d) Agregado grueso para hormigén

El agregado grueso estara constituido por roca triturada, gravas naturales, enteras o
trituradas, en ambos casos de naturaleza granitica, arenisca cuarcitica, etc., que
respondan a las condiciones establecidas en esta especificacion.

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse debera ser tal que
sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con el método AASHO T 27-38, su curva

representativa estara comprendida entre las curvas siguientes:

Porcentaje total en peso que pasa el agregado
Designacion de Tamiz |grueso para
Hormigén clase A, |Otros Hormigones
B, C
2 2" 0 100,00
1%" 100 75-90
1" 90-95 85-85
2" 40-65 35-60
N° 4 0-3 0

Uniformidad: La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser

uniforme y no sufrir variaciones que oscilen los limites extremos fijados.
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No se permitira la mezcla durante el acopio de los diversos tipos de agregados gruesos,
enumerados en el parrafo anterior. Como tampoco el uso de patrones alterados de una
misma estructura de agregados de distinta naturaleza u origen.

Sustancias nocivas: el agregado grueso estara compuesto por granos limpios, duros,
resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara exento de cantidades
perjudiciales de polvo, terrones particulas blandas o laminares, arcillas, alcalis, sales y
toda otra sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitira agregado grueso que tenga mas del 5% en peso de las materias
extrafias indicadas en el parrafo anterior, considerada en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado. La contratista

estara obligada a hacerlo a su cargo sin derecho a reclamacién alguna de su parte.

Articulo 3°) Armadura

a) Las caracteristicas de las mallas a utilizar en la armadura deberan estar de acuerdo a
Normas IRAM-IAS U 500 06.

b) Las mallas deberan cumplir con el ensayo de doblado y desdoblado segun la Norma
IRAM -IAS U 500 91.

Las barras, mallas y cables de acero utilizadas en la construccién de estructuras de
hormigon armado, cumplirdn con los requisitos establecidos en las siguientes Normas
IRAM-IAS:

IRAM-IAS U 500-502 - Barras de acero de seccion circular, para hormigdn armado.
Laminadas en caliente.

IRAM-IAS U 500-528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigén
armado.

IRAM-IAS U 500-06 - Mallas de acero para hormigdén armado.

Sera de aplicacion en el presente item, todo lo sefalado sobre el tema en el
Reglamento CIRSOC 201.

Con cinco (5) dias de anticipacion del inicio de los trabajos de colocacion de la
armadura, el Contratista debera presentar en la Inspeccién para su aprobacion memoria
de calculo y las planillas de doblado de hierros correspondientes a la obra a ejecutar en
un todo de acuerdo a lo senalado en los planos del proyecto.

La Inspeccion no autorizara el comienzo de los trabajos sin el cumplimiento de lo
indicado en el parrafo anterior.

Limpieza y Pintura: Las barras para hormigon armado, se proveeran absolutamente
libres de capas protectoras de pinturas aceites y otro material, aceptandose un
principio de oxidacion que no imordocpporte una reduccién apreciable del area de su
seccion transversal.

Las piezas metalicas que no queden embutidas deberan ser limpiadas eliminando en

seco las impresas, lo mismo que el 6xido y las cascarillas.

Articulo 4°) Muros de bloques de hormigén
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Los muros que se construiran estaran conformadas con bloques comunes de cemento
de dimensiones: 0,19 m x 0,19 m x 0,38 m , tipo fenoblock o similar, a la vista, con junta
tomada, armadura de refuerzo colocada en los huecos de los bloques, segun detalle
plano del proyecto e iran rellenos con hormigon.

Este sistema tendra por finalidad cumplir con una doble funcién: estructural y de cierre.
La armadura y hormigén de relleno actian monoliticamente para resistir los refuerzos
exteriores, se establece de esta manera, un elemento estructural heterogéneo similar al

hormigon armado.

Caracteristicas de los materiales

La mamposteria reforzada de bloques de hormigon esta constituida por la combinacién
de los siguientes elementos:
1. Blogues de hormigén
2. Mortero
3. Hormigon de relleno
4. Armadura de refuerzo
Bloques de hormigdn

Los bloques de hormigdn deben cumplir con las especificaciones fijadas por las normas
IRAM.

El llamado “bloque estructural” debe ser producido bajo minimos requerimientos de
calidad, por ejemplo:
* Dosificacion en peso.
» Moldeo de maquinas de alta potencia de vibrado y prensado.
* Curado a vapor.
» Adecuado estacionamiento antes de su utilizacion.

La norma IRAM 11561 especifica las siguientes exigencias:
* Dimensiones: las dimensiones de las piezas deberan ser modulares y su tolerancia
dimensional sera de mas de 1,6 mm.
* Aspecto visual: no presentaran fisuras ni saltaduras en las esquinas.
* Resistencia a la comprension: promedio mayor de 65 kg/cm2 y minimo 55 kg/cm2.
Estos valores de tension de rotura fijados por la norma son los minimos admisibles para
el trabajo de la mamposteria portante, lo que no implica una limitacion.

*» Absorcion: no mayor de 10 % de su peso.

Articulo 5°) Columnas de hormigén
Se ejecutaran columnas de hormigén (H-21) separadas cada 4m, segun planos. Las

columnas responden a la seccion y a los hierros detallados en los planos. Cada

columna tendra su base de hormigén (H-21) con la correspondiente armadura. Los

materiales responderan a las exigencias establecidas en el presente pliego.
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Articulo 6°) Boca de tormenta

Se construird dos bocas de tormentas, se realizara una por cada acequia (2). las
medidas deberan responder a los planos detallados.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en el presente pliego.

Articulo 7) Mortero

La pequefa proporcion del mortero de la mamposteria con respecto a los otros
materiales influye significativamente en el comportamiento estructural del conjunto, por
lo que su elaboracion debera ser realizada con precisién en su dosificacion y mezclado,
para obtener un material homogéneo y de calidad. La dosificacion por volumen sera 1:3
(cemento — arena gruesa).

Las propiedades del mortero directamente relacionadas con dicho comportamiento son:
Resistencia a la comprension.

Adherencia entre los bloques La durabilidad.

Articulo 8°) Metodologia constructiva

Los mismos se elevaran con perfecto aplomado, sin alabeo, depresiones, inclinacion o
cualquier otro defecto y segun recomendaciones del fabricante. Las hiladas de bloques
se levantan alineadas segun un aparejo definido, formandose cavidades verticales y

horizontales continuas dentro del entramado de la pared.

Articulo 9°) Encofrados

Los encofrados deben construirse cuidadosamente y de modo que permitan el moldeo
de elementos estructurales de las formas y dimensiones precisas indicadas en los
planos, con la tolerancia establecidos en el Reglamento CIRSOC 201, y tengan el tipo
de terminacion especificada. Antes de iniciar las tareas de hormigonado, el Contratista
sometera a la aprobaciéon de la inspeccion, los materiales con que ejecutara los
encofrados, los métodos de moldeo, desencofrado, etc. y ejecutara las muestras de
prueba necesaria con el fin de que aquella pueda constatar la terminacion superficial de
las estructuras y, en el caso de conformidad, dar su aprobacion.

La reparacion de los defectos superficiales, se realizara con la exclusiva autorizacion de
la Inspeccidon y se ejecutaran inmediatamente después del desencofrado de las
estructuras, debiendo la zona afectada quedar reparada dentro de las 24 Hs. de iniciada
la operacion.

Las losas, fondo y encadenado de H° A° se ejecutara segun las medidas y las

armaduras detalladas en los planos de proyecto.

Articulo 10°) Suelo
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El suelo necesario adicional debera ser transportado - desde lugares autorizados por la
Inspeccion - a exclusivo cargo de la Contratista. Cuando la Inspeccion lo estime
necesario, se debera asegurar el paso vehicular y peatonal con pasos provisorios
durante la construccién de las respectivas obras de arte. La magnitud y complejidad de
los pasos provisorios a construir debera ser acorde a la importancia de la via. Aprobado
el proyecto de cada obra a construir y 72hs previas al inicio de los trabajos,
obligatoriamente la Contratista debera presentar a la Inspeccion de la Obra, para su
aprobacién, el plan de trabajo correspondiente a la ejecucion de la misma. Este debera
contemplar todas las tareas necesarias para dejar habilitada la obra para la cual fue

proyectada.

Articulo 11°) Inspeccidn y recepcion

Se inspeccionaran todas las estructuras, rechazandose todas aquellas que no

respondan a las exigencias fijadas.

Articulo 12° ) Forma de medicién y pago:

Las excavaciones y movimiento de suelo se hara por m3.

Este precio sera compensacion total por todos los gastos de equipos, herramientas y
mano de obra necesarias para: la extraccion de todos los materiales en el volumen que
abarca la excavacioén, carga, transporte, descarga y distribucién en los lugares que
indique la Inspeccion, el costo de las tareas de desagote de las aguas superficiales y/o
subterraneas, apuntalamientos, entibados, tablestacados provisorios, drenaje,
perforaciones para el estudio de suelos, y todo otro trabajo necesario para la correcta
ejecucion de la excavaciéon de acuerdo a estas especificaciones, planos del proyecto y
lo ordenado por la Inspeccién.

El computo de la acequia de mamposteria se medira por metro lineal ejecutado. El pago
se realizara por la todas las actividades explicitas e implicitas para la construccion de la
base de hormigén, muros de mamposteria y losa de hormigén armado.

Las bocas de tormenta se computaran por unidad y el pago sera por todas las
actividades necesarias para la correcta ejecucion.

Los elementos se pagaran al precio unitario cotizado para el respectivo rubro y
subrubro. Dicho precio unitario incluye todos los costos que demanden el elemento
ofrecido y obligatoriamente deben incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos:
materiales, equipos, insumos, gastos generales, beneficios, impuestos, carga, seguros,
imprevistos, y toda otra erogacion necesaria que demande la correcta provision del

elemento solicitado.
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MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y AMBIENTE

ANEXO I-C

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION Y
REPOSICION DE CERCOS

ARTICULO 1°) OBJETO DEL CONTRATO

Los trabajos a realizar consisten en la ejecucion de cercos perimetral. Ademas de
reparacion de cerco existente. A continuacion se detalla la cantidad de cerco nuevo a

ejecutar y a reparar:
Cerco nuevo: 254,70 mts. lineales

Cerco a reparar: Reparacion del cerco existente (en el lateral adyacente a la Ruta
34):339,93 mts. lineales.

ARTICULO 2°) DESCRIPCION

Quedara a cargo del contratista:

a) Tramites ante organismos publicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes
de teléfonos, agua corriente, cloacas, energia eléctrica y la posterior resolucién de los
inconvenientes que surjan con los mismos para la ejecucién de la calzada de hormigén.
b) El Contratista debera hacerse cargo de la provision del terreno para el Obrador (si
fuese necesario), de las posteriores mejoras y gastos que el funcionamiento del mismo
ocasione, con motivo de su instalacion, oficinas administrativas si lo estimase necesario
y del local para funcionamiento de la Inspeccion.

c) Tareas de replanteo y de orden topografico.

d) Ejecucion de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas,
extraccion de arboles, desmonte, corrimiento de postes, extraccién de alcantarillas
publicas y privadas, limpieza- desbarre y relleno de cunetas, tareas complementarias y
de terminacion.

e) Construccion de cerco perimetral nuevo, incluyendo la excavacion para los postes,

hormigonado de las bases y tendido de postes, tejidos y alambres.
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g) Reposicion de cerco dafado segun planos. Incluye la remocién y extraccién de
materiales defectuosos. Luego se debe reponer el material y cumplir con las mismas
condiciones que se establecen para la construccion de cerco nuevo.
f) Transporte de material extraido segun la Inspeccion lo considere.
g) El Contratista sera enteramente responsable de la custodia de los materiales
descargados en la obra, hasta su uso o colocacién. No se aceptara reclamo alguno por

faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al depdsito de los mismos.

Quedara a cargo del Municipio la provision del proyecto y la inspeccion de los trabajos a

realizar.

ARTICULO 3°) CONSTRUCCION Y REPARACION DE CERCO

La adjudicataria debera ejecutar, ademas, todas las tareas necesarias para la
conclusion total del trabajo, aun cuando alguna de ellas no estén especificadas en el

presente pliego, de acuerdo a las reglas del buen arte.

ARTICULO 4°) MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira los metros lineales ejecutados, una vez construidas y aprobadas todas las
partes que componen el presente item Obra Civil. Se pagard los metros lineales
medidos en obra, al precio unitario contractual.

El calculo del mismo se practicara sobre la base de los datos de las especificaciones
constructivas, pliego de condiciones y relevamiento in situ. Se exige a la empresa
oferente la visita previa y controlada de las areas a considerar. Los errores que pudieran

haberse producido en el metraje, no daran lugar a reclamacion alguna.

ARTICULO 5°) EQUIPO PARA ELABORACION DEL HORMIGON

El Contratista debera contar con el equipo de hormigonado acorde a las necesidades
del plan de trabajo e inversiones que plantee en su oferta acorde a las estructuras de
hormigon armado que deba realizar el contratista con la provision de materiales .Sera
del tipo que permita la dosificacion en peso de los componentes del hormigon, el
contraste de las cantidades de cada uno de los materiales componentes y su uso estara

sujeto a la aprobacion de la Municipalidad de Sunchales.

ARTICULO 6°) LIMPIEZA FINAL

Se debera limpiar el sector afectado por la obra luego de que se termine y mantener

hasta la recepcion definitiva de la obra.
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ARTICULO 7°) CERTIFICACION DE OBRA

A los fines de la certificacién de obra se considerara obra ejecutada, a aquellos items

que han recibido la constancia por medio de acta de su aprobacidon o recepcién
provisional.
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MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y AMBIENTE

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES CONSTRUCCION Y
REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL

Notas importantes accesorias — de cumplimiento obligatorio en la presente obra

I. En todo momento se debera asegurar la continuidad de los desagues existentes, por
lo que la Contratista debera tener el equipamiento necesario para tales fines.

Il Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de
los trabajos para lo cual la Contratista debera, a través del bombeo permanente, evitar
las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion
del subsuelo.

lll. En todos los items se considerara incluido el costo que demanden los trabajos de
colocacion de bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios
para mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante todo el
tiempo que dure la ejecucion de la obra y mientras la inspeccion no disponga lo
contrario.

IV. La Oferente debera realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y
ensayos necesarios a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente
pliego, para conocer las caracteristicas estructurales del suelo existente a fin de
ejecutar lo especificado en este Pliego. Las mismas consideraciones se tendran a los
efectos de determinar el tipo de fundaciéon a ejecutar para la prolongacion de los
desagues existentes.

V. El hecho que, al efectuarse excavaciones para desagues pluviales o cualquier otro
item de la obra, existan o se produzcan socavones o desmoronamientos, por cualquier
razon o circunstancia, la Contratista debera realizar TODAS las reparaciones necesarias
a su exclusivo cargo. Esto no generara pago adicional ni reclamo posterior.

VI. La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafas
a los ftrabajos inherentes a esta obra. Debera reparar a su cargo (incluyendo
materiales), y no se reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordon,
estabilizado granular, infraestructura, servicio, caminos de transito, etc. que sea
afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas especificamente

en este pliego o mediante la Inspeccion.
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Las reparaciones deberan realizarse con todas las prescripciones del Organismo
prestatario del servicio (0 que indique la Inspeccion), tanto en lo que refiere a los
materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.

VII. La Contratista debera notificar a la Inspeccion de cualquier deterioro detectado
(Existente, o producido por actividades de esta obra), y previo a su reparacion. Una vez
reparado debera ser visado por parte de la Inspeccién, y solamente cuando ésta lo
autorice, podra ser tapado.

VIII. Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la
presente obra, deberan ser cargados, transportados y descargados en los sitios que
indique la Inspeccién (dentro del ejido de la ciudad de Sunchales). Dichos materiales
seran de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicacion por parte de este
pliego o la Inspeccion, para lo cual la Oferente debera obtener toda la informacion
necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion. En el caso que el material sobrante sea
escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado, debera ser
distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere
acumulacion del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecucion
de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u otra anomalia, a sélo criterio de la
Inspeccion.

IX. En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo de
la Contratista.

X. La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin
que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

Xl. La Adjudicataria mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y realizara la
limpieza final de la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccién de la obra.

Xll. Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la
Adjudicataria debera presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccion
para su consideracion. Quedara a criterio de la Inspeccién la aceptacion de los mismos.
XIll. Las especificaciones técnicas generales para la ejecucion correcta de la obra en
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecucién de los trabajos, etc.; y toda
otra normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones
técnicas, sera propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccion de la obra,
empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no estando autorizada a
realizar ninguna modificacion a lo especificado en el presente pliego sin autorizacién de
la Inspeccion.

XIV. La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra, debera
realizar la tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion
demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello,
debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de
ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero reglamentario completo,
incluido la tramitacién y pago de aranceles y/o derechos ante los entes publicos y/o

privados que correspondan; contemplando en su ejecucion y/o instalacion, todos los
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requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como
Provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros
secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de
seguridad pertinentes.

XV. La Contratista debera prever y proveerse de agua de obra, debera realizar la
tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion demande ante
el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello, y si fuese
necesario, debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de agua para
la obra que nos ocupa, incluida tramitacion y pago de aranceles. La distribucién al area
especifica de obra debera realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberan
cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la
Inspeccion, las cuales seran de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

XVI. La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier
punto del ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, debera poner en
conocimiento de esta situacién a la Direccién de Transito con el suficiente tiempo de
antelacién, como para que esta tome los recaudos pertinentes o necesarios.

XVII. La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la
maquinaria que haya sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la
presente obra, sin previa autorizacion de la Inspeccion.

XVII. Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al
so6lo efecto de establecer parametros de calidad y/o especificaciones de fabricacion.

XIX La Oferente debera describir la metodologia que empleara para la ejecucién de los
trabajos que correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotizacién.

XX. La Adjudicataria debera contar con personal contratado con conocimientos y
experiencia en obras del mismo tipo de la presente, que debera acreditar con
certificados y/o antecedentes laborales comprobables.

XXI. Los valores de cantidad de volumen de pavimento de hormigdn son aproximados,

los valores finales se ajustaran en obra con control de la Inspeccion.

Articulo 1°) Objeto:

El presente pliego se refiere al llamado a licitacion para la provision de materiales, mano
de obra y todo lo necesario para la ejecucion de cercos perimetrales nuevos y recambio

de cerco existente segun plano.

CERCO PERIMETRAL TIPO OLIMPICO:
Generales.
Se incluye:
a)Cerco perimetral de alambre galvanizado tejido romboidal N° 12 (separacién de
50mm)
b)Viga perimetral de hormigéon armado, dimensiones 0,15 x 0,20 con 4 hierros

®8 y estribos ®4,2 espiralado
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c)Base de hormigdn de 50cm de diametro por 80 de alto (para postes)

d)Postes de hormigén tipo olimpico intermedio de 0,10 x 0,10 x 3.25m. entre

postes tensadores.

e)Postes de hormigén tensador de 0,15 x 0,15 x 3,25 mts cada 20mts.

f)Postes refuerzos de esquineros de 0,15 x 0,15 x 3,25 mts.

g)(tres) hiladas de alambre galvanizado de puas tensado, que daran rigidez
Medicion y Forma de Pago: Se computara y certificara cada item por metro lineal, total y

correctamente ejecutado.

Articulo 2°) EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES DEL CERCO PERIMETRAL

Comprende la ejecucion del pozo para colocacion de las columnas y zanjeo para las
bases y viga longitudinal que soportan el cerco perimetral. Las medidas de las mismas
seran: para el pozo de 0,50m de diametro por 0,80m de profundidad y la excavacion de
la viga sera la necesaria para lograr un apoyo uniforme de la viga en la superficie del
terreno.

Las zanjas tendran el fondo perfectamente plano y apisonado.

Los materiales como tierras y detritos, sobrante de las excavaciones seran depositados

dentro del predio a costo del contratista en el lugar que determine la direccién de obra.

Articulo 3°) METRAJE

El calculo del mismo se practicara sobre la base de los datos de las especificaciones
constructivas, pliego de condiciones y relevamiento in situ. Se exige a la empresa
oferente la visita previa y controlada de las areas a considerar.

Los errores que pudieran haberse producido en el metraje, no daran lugar a
reclamacion alguna.

Se pagaran por metro lineal construido y aprobado por la direccion de obra.

Articulo 4°) PROVISION Y EJECUCION DE CERCO PERIMETRAL

Generalidades

Comprende la provisién de materiales de los cercos perimetrales del Area Municipal de

Promocioén Industrial de Sunchales.

Los trabajos comprendidos en el presente item son los siguientes:

A) Reparacion del cerco existente (lateral adyacente a la Ruta 34): 339,93 mts.lineales.
B) Nuevo cerco perimetral: 254,70 mts.lineales, obra que comprende los siguientes

aspectos:
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- Colocacion de postes prefabricados de H° tipo olimpico de 3,25m de altura

- Colocacion de malla de alambre tejido romboidal galvanizado de 2,00 m de altura.
El cerco perimetral se construira en los limites del predio, considerando que las
esquinas del lote y los angulos estuviesen de acuerdo al plano catastral aprobado, asi

como también las medidas indicadas en los planos aprobados para la construccion.

El replanteo del cerco se realizara con estacas e hilo para lograr la correcta alineacion
de los postes, el cual contara con la nivelacion del terreno.

Las fundaciones de los postes tendran 0,50 x 0,50mts por 0,80mts de profundidad.
Contaran con 4 barras nervuradas de diam. 10mm y estribos en espiral de 6mm
conformados con acero ADN 420 y respetando los recubrimientos minimos de 3cm. El
hormigon sera H17.

La viga perimetral sera de Hormigdn armado y llevara cuatro hierros de diametro 8 mm
en sentido longitudinal y estribos de 4,20 espiralado. El hormigon sera H17.
Posteriormente se colocaran los postes sostén de H° olimpicos de 0,10 x 0,10 x 2,80m
de altura con codo superior inclinado 45 ° y a una distancia entre ellos de 4.00 m.

Como esquineros se colocaran postes de H° olimpicos de 0,15 x 0,15 x 2,80m con codo
superior inclinado 45° y puntales de refuerzo de H° 0,12 x 0,07 x 2,10m.

El alambrado terminara hacia arriba de la malla con tres hilos de alambre de puas de

alta resistencia y galvanizado electrolitico, calibre 15 (bwg) de tipo corriente en plaza.

Articulo 5°). CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL OLIMPICO

La adjudicataria debera ejecutar, ademas todas las tareas necesarias para la conclusion
total del trabajo, aun cuando alguna de ellas no estén especificadas en el presente
pliego, de acuerdo a las reglas del buen arte.

Debera tenerse especial cuidado en la instalacion del tejido romboidal. EI mismo se
colocara de tal manera que su borde inferior no permita el paso, por debajo, de

animales (perros, etc.) al predio del Area Municipal de Promocién Industrial.

-Postes: Seran de hormigén armado, premoldeados y vibrados, del tipo olimpico y
comunes suministrados por la cantera municipal, los cual se ubicaran en el predio e iran
enterrados a una profundidad de 0,80m. en todos los casos. Todos ellos llevaran los
agujeros necesarios para el pasado de los hilos y bulones correspondientes. Las
caracteristicas de los diferentes tipos de postes son las siguientes:

-Postes esquineros: Seran de 0,15 por 0,15 m, con el codo superior en esquina a 45° y

llevara dos puntales ubicados a 90° uno del otro, en forma paralela a los tejidos
correspondientes de los lados adyacentes. Dichos postes llevaran un dado de fundacion

de hormigon de 0,40m de didmetro por 0,60m de profundidad.
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-Postes Tensadores: Se colocaran cada 20m. Seran de 0,15m por 0,15m vy llevaran dos

puntales que se ubicaran sobre los lados opuestos, paralelos al tejido. Los dados de

fundacion seran de iguales caracteristicas que los anteriores.

-Postes intermedios: Seran de 0,10 por 0,10 y llevaran un solo puntal, el cual se ubicara
en forma paralela al tejido. Los dados de fundacion seran de iguales caracteristicas que
los anteriores. Se colocaran cada 4mts.

-Alambre tejido romboidal: Tendra las siguientes caracteristicas: galvanizado, con malla

calibre N° 12 por 2" de rombo y tendra 2,00 m. de altura. Se colocara en sus extremos
una planchuela de 1” x 3/16” por 2,00 m. de altura, la cual se sujetara luego a los postes
correspondientes con ganchos J galvanizados de 3" cada 30cm.

-Alambres: Llevara 3 hileras de alambres de puas N° 15, galvanizado, (tipo super
bagual), con puas cada 4", en el codo superior inclinado de los postes y se colocaran
perfectamente mocheteados con alambre de atar del 11 como minimo, en el punto de
union de los hilos con los postes. Llevaran alambres separadores cada 1,00 m de
distancia (2 cada 3,00 m.) para que no se toquen. También llevara 3 hilos lisos de alta
resistencia, en el borde superior, inferior y 1 en el tramo central del alambre tejido
romboidal, todos equidistantes.

Estos ultimos seran sujetados a los postes con tornillos de gancho galvanizados de 3/8".
El tensado de los alambres se efectuara a maquina y solo se colocaran torniquetes (tipo

golondrina reforzados) cuando se corte alguno de los hilos.

Articulo 6°) MEDICION Y FORMAS DE PAGO

Se medira los metros lineales ejecutados, una vez construidas y aprobadas todas las
partes que componen el presente item Obra Civil.

Se pagara los metros lineales medidos en obra, al precio unitario contractual vigente
para dicho item. Se tendra en cuenta la limpieza del sector, construccién de base de H-

17 colocacién de postes de hormigdn, ejecucion de tejidos y alambres.-

Articulo 7°) REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL OLIMPICO

La adjudicataria debera reparar cerco en el sector detallado en los planos.

Se debera extraer postes, tejidos y alambres en los que se encuentre defectuosos.
Luego de ser reparado se debe reponer con los materiales y mano de obras
especificadas en el item de construccion de cerco nuevo. Ademas se incluyen todas las
tareas necesarias para la conclusion total del trabajo, aun cuando alguna de ellas no
estén especificadas en el presente pliego, de acuerdo a las reglas del buen arte.

Debera tenerse especial cuidado en la instalacion del tejido romboidal. EI mismo se
colocara de tal manera que su borde inferior no permita el paso, por debajo, de

animales (perros, etc.) al predio del Area Municipal de Promocién Industrial.-

Articulo 8°) MEDICION Y FORMAS DE PAGO DE REPARACION DE CERCO
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Se medira los metros lineales ejecutados, una vez construidas y aprobadas todas las
partes que componen el presente item Obra Civil.

Se pagara los metros lineales medidos en obra, al precio unitario contractual vigente
para dicho item. Se tendra en cuenta la extraccién y traslados de material defectuoso,
limpieza del sector, reparacion y construccion de base de H-17, colocacion de postes de

hormigon, ejecucién de tejidos y alambres.-

Articulo 9°)- RESPONSABILIDAD POR DANOS.-

Seran de entera responsabilidad del contratista los dafos que durante la ejecucion de
los trabajos se ocasionaran a toda propiedad del Area industrial también dafios

ocasionados a terceros.

El contratista debera reponer todo elemento que se deteriore o destruya. Para el caso
de que se quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendra
en cuenta el precio actualizado de dichos elementos mas el costo de la mano de obra

por su reposicion.-
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ANEXO D

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representaciéon del oferente de la firma

se presentan a la Licitacion Publica para la Obra : “ Pavimento, Desagle y
cerco Area Industrial”.

El precio total de la propuesta asciende a la suma

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 60

(sesenta) dias contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.
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ANEXO E

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que constituyen domicilio legal en:

Caller. e, N°. ..

TE. . Fax......oooooo....
1Y, = 11
LUGARY FECHA
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ANEXO F

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que al dia de la fecha de la presentacidn
de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso
de Acreedores y/o Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener
acciones judiciales pendientes promovidas en su contra por la Pcia. de santa
Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia, respecto de contratos derivados
de licitaciones Publicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGARY FECHA
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ANEXO G

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que la empresa y su Representante
Técnico tienen conocen la zona donde se realizara la obra, las condiciones
climaticas regionales y tipo de suelo

LUGARY FECHA:

Representante Técnico

Responsable Firma Oferente
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ANEXO H

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan
con caracter de declaracién jurada que aceptan las condiciones de pago
impuestas por la Municipalidad de Sunchales para esta contratacion

LUGARY FECHA:
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ANEXO |

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan
con caracter de declaracidn jurada que por cualquier cuestion judicial que se
suscite se acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de los Tribunales de la
ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion
que pudiere corresponder.-

LUGARY FECHA:

RepresentanteTécnico

Responsable Firma Oferente

101



ANEXO A

Julio 2017
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