MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Departamento Castellanos — Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBLICA N° 02/2021

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“PAVIMENTACION DE CALLES SECTORES 1,
2,3y CALLE MITRE CON MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE”

Apertura: 20 de abril de 2021 alas 11:00
Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103

Recepcidn de ofertas: hasta las 10:30 hs. del martes 20 de abril de 2021.-

Presupuesto Oficial: $ 36.110.950,00 (Pesos treinta y seis millones ciento diez mil
novecientos cincuenta)

Precio Venta del Pliego: $ 36.110,95 (Pesos treinta y seis mil ciento diez pesos con noventa y
cinco centavo)




Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion de calles Sector 1; 2; 3y 6 con mezcla asfaltica en caliente (Plan
Reconstruccién Pavimento Urbano)
Licitaciéon Nro: 02/2021

Pliego Unico de Condiciones

A- Consideraciones Generales de la Contratacion
ARTICULO N° 1. Objeto de la Contratacién.

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribucion, compactado,
alisado y terminacion de 12.241,00 m2 de pavimento asfaltico en caliente correspondiente a la Obra
“Reconstruccién Pavimento Urbano” .-

La carpeta de rodamiento sera una mezcla asféltica en caliente segun las especificaciones técnicas que se
indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta sera de 5 cm. uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas seran ajustadas finalizada la obra y se realizaran los respectivos planos conforme.

El Presupuesto Oficial de esta contrataciébn de obra asciende a Pesos treinta y seis millones ciento diez mil
novecientos cincuenta ($ 36.110.950,00).-

Fecha de apertura de las ofertas: Martes 20 de abril de 2021.

Precio del Pliego: $ 36.110,95.

Debido a las caracteristicas de la obra no son necesarias la ejecucion de obras auxiliares de desagiies ya
gue se mantienen los cordones cunetas y badenes donde existiesen. De lo contrario los niveles de carpeta
asfalticas quedaran sujetas a los que indique la inspeccion.

El contrato estara regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en forma
complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la Provincia N° 5188,
2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y reglamentaciones.

Seréa obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su funcion especifica, el
cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como el conocimiento de las
reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratacion de bienes y servicios de la
Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestion judicial que se suscite entre las
partes, la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder.

ARTICULO N° 2. Descripcién de las obras.
La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:

1- Preparacion de la sub-base y base: Comprende los siguientes trabajos:

Desmenuzado de la carpeta asfaltica existente si asi fuera, e incorporacion a la capa de base
hasta llegar a obtener un suelo libre de terrones y que no impida realizar posteriormente un buen trabajo
de compactacion.

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactacion especial, relleno,
provisién de suelo necesario , provisién y mantenimiento de equipos y mano de obra necesaria para obtener
el perfil exacto marcado en el proyecto o determinado por la inspeccion. Andlisis y ensayos para determinar si
la calidad del suelo permite realizar una compactacion de acuerdo a las exigencias.

Remocién y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla con las
exigencias de compactacion.

2- Preparacion de la base con agregado de cemento con un minimo de 4%.
3- Nivelaciones y perfilado de la base.

4-También tomard los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta obra el momento
previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la salida de los vehiculos de sus
respectivas cocheras o accesos.
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Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

1- Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con imprimacion reforzada con
emulsién catidnica .superestable ( 0,5lts/m2)

2- Riego de refuerzo en baches reconstruidos con emulsion catiénica superestable (0,8lts/m2).

3- Provision, distribucion, compactacion y alisado de concreto asféltico en caliente en un espesor de 5cm
(tamafio de agregado 6-12, segun especificaciones técnicas).

4- Tareas de sefializacién, desvio y habilitacién de las calzadas.
5- Equipamiento a proveer:

a) DOS Notebook GAMER Msi Gs75 Stealth 10Sfs-028 Enthusiast 19-10980Hk 64Gb Ram 2Tb Nvme
Ssd Rtx2070 Super 8Gb 17.3 Full Hd 300Hz 3Ms Windows 10 Pro Vr Ready Gaming Notebook
(BO86LH6FKC)

Display: 17.3" Full HD (1920 x 1080) 300Hz 3ms IPS-Level Display | Graphics Card: NVIDIA GeForce RTX
2070 SUPER 8GB GDDR6 (Max-Q)

Processor: 10th Gen Intel Comet Lake Core i9-10980HK 8 Cores (2.4GHz-5.3GHz, 16MB Intel Smart
Cache, 45W)

b) Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metédlicos o de madera segun
especificaciones del Anexo VII

ARTICULO N° 3. Plazos de Obra.
a-) Plazo de Ejecucién de la Obra: sera de 6 meses contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservacion y garantia: Sera de 180 (ciento ochenta) dias corridos a partir de la firma de la
Recepcion Provisoria.

ARTICULO N°4. Documentos de Licitacion.

a) Pliegos Unico

b) Circulares que se envien previos al acto de apertura

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacion del texto o del plano
d) Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto

ARTICULO N° 5. Sistema de Contratacion.

Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios” con redeterminacién de
precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las
condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados.

ARTICULO N° 6. Adquisicion de las Bases de Licitaciéon — Documentacion.

Todo interesado en concurrir a una licitacion debe adquirir en la Subdireccion de Compras y Contrataciones
dependiente de la Secretaria de Economia, Inversion Publica y Cooperativismo de la Municipalidad de
Sunchales en horario habitual de trabajo de esta Municipalidad, y con una anticipacién de veinticuatro (24)
horas como minimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo
del Legajo de Licitacién por el que debera abonar la suma de Pesos seis mil trescientos cuarenta y nueve
($ 6.349,00), extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del
domicilio.

ARTICULO N° 7. Documentos para la presentacion.
La Documentacion serd presentada en un sobre cerrado sin identificacion con la inscripcion de
Municipalidad de Sunchales - “Licitacion Pablica N° 02/2021: Obra repavimentacion de calles Sector 1; 2; 3y

6 con mezcla asféltica en caliente”

El Sobre debe contener:
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a) Recibo Municipal de adquisicion del Pliego.
b) Oferta: Segun Planilla Anexo I.
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta
d) Pliego firmado devuelto en todas su hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa
f) Declaracion Jurada de Constitucién de domicilio. Planilla Anexo Il
g) Informacion sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente con caracter de
declaracion jurada segun nota de Anexo |l
h) Declaracion jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se realizara el trabajo
segun nota de Anexo IV
i) Declaracion jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran los pagos de los
correspondientes certificados de obra — Anexo V
La presentacién de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y ¢c-) no podran efectuarse ni completarse
fuera del plazo de presentacion de la Propuesta.

La omision de cualquiera de los demas requisitos exigibles podra ser completada dentro de los dos dias habiles
administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

ARTICULO N° 8. Presentacion de las Ofertas.

Para presentarse a la licitacion y para que sea vdlida su concurrencia el proponente debe depositar en
Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia martes 01 de diciembre de 2020 a las 10:30
horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no seran tenidas en
cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que lleguen a la Administracién con
posterioridad al dia y hora establecidos como plazo maximo para la Presentacién de Ofertas, ain cuando se
justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

En ningln caso el Sobre de Presentacién tendra membrete ni inscripcién alguna que identifique al
proponente y llevar4d como Unica leyenda “Licitacion N° 01/2020: "Repavimentacion de calles Sector 1; 2; 3y
6 con mezcla asfaltica en caliente”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de apertura de la
licitacion.-

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazada.

8.1. Garantia de Mantenimiento de la ferta.

De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrara como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta por un monto de Pesos trescientos sesenta y un mil ciento nueve ($ 361.109,00), y corresponde
al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratacion.-

La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por parte del Licitante.-

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma moneda de la oferta y se presentara,
a eleccion del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A. poliza de seguro de caucién emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de
Seguros de la Republica Argentina.

B. deposito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depésito en efectivo en la sede del
municipio. Esta Garantia no devengard intereses.

C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompafiada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con el articulo 7)
sera rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitacion.

Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran canceladas o devueltas tan pronto
como sea posible y, a més tardar, treinta (30) dias después de la espiracion del plazo de validez de la oferta
fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez que el Licitante
haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por él en el Formulario de oferta;
0
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b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
1. no firma el Contrato de conformidad
2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

ARTICULO N° 9. Presentacion de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 10:30 horas del dia 20 de abril de 2021 en Mesa de Entrada
de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacion debera presentarse escrita en formato de texto de
computadora en original y una copia en juegos separados. Antes de procederse a la apertura de las
presentaciones podran los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada
dicha Apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la documentacién
exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser concretas y
concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen.
De todo lo actuado se labrard un acta dejandose constancia de los nombres de los proponentes,
documentacion presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan.
Asimismo constaran los requisitos omitidos, no recayendo en la Administracion la responsabilidad de
comunicar a los proponentes involucrados. Terminado este acto se dara lectura del Acta, la cual sera firmada
por las autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta
con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto, sera agregada al expediente respectivo.

La documentacion presentada sera analizada exhaustivamente por la Administracion debiendo verificarse el
cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego.

Todos los proponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio sean
procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas de
efectuado.

La impugnacién debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se correra por el
término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion informara sobre la impugnacién, la que debera
ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N° 10. Rechazo de la Oferta.

La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe:
-Que exista acuerdo tacito entre dos 0 mas oferentes.-

-No estés firmados por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestacion

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluacion de las propuestas.

ARTICULO N° 11. Impugnaciones.

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberan ser presentadas por escrito y fundamentadas
hasta 2 (dos) dias h&biles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacion de las mismas, el oferente que realice la impugnacién debera hacer un deposito de $
20.000,00 (Pesos veinte mil). Para el caso que la impugnaciéon fuera rechazada dicho depésito quedara
retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario sera devuelto.

ARTICULO N° 12. Adjudicacion.

Como adjudicataria resultara la que a criterio de la administracién cumpla de mejor manera los requisitos y
exigencias del pliego.

La naotificacion al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su prorroga, en
forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregard al expediente respectivo la
constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicacién se tendr4 por notificada desde el dia
siguiente en que se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicacion se hara publico mediante la exhibicion del mismo en la sede central de la
Administracion durante los dos (2) dias habiles posteriores al dictado del acto administrativo pertinente,
sirviendo este acto de real y efectiva notificacion para los demés proponentes.

ARTICULO N° 13. Rechazo de la Oferta.

La Administracion puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto dé derecho a
reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.
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ARTICULO N° 14. Criterios de seleccién de la oferta.

1) Monto ofertado, por item y global

2) Los antecedentes de obras similares.

2) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados

3) La capacidad implicita del oferente.

4) La utilizacion de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.
El orden de aparicion no implica importancia del criterio.

ARTICULO N° 15. Igualdad de Oferta.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas igualmente ventajosas y mas
convenientes que las demas a criterio de la Administracién, se llamara a mejora de precios en propuestas
cerradas entre esos proponentes exclusivamente, sefialandose al efecto dia y hora dentro del término que
fije la reglamentacion.

ARTICULO N° 16. Devolucién de Depoésitos de la Garantia.

Dentro del plazo que fije la reglamentacién, la Comisién de evaluacion debera elevar su informe, hecho lo
cual se devolveran de oficio los depédsitos de garantia a los proponentes cuyas ofertas no hayan sido
aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que fije el Pliego para el mantenimiento de las propuestas, se
resolverd la adjudicaciéon y notificarda al adjudicatario, el que se hara de la garantia una vez depositada la
Garantia de ejecucion de contrato. Vencido dicho plazo solo se podra efectuar aquélla previa conformidad
del proponente

ARTICULO N° 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicacién y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los diez (10) dias
siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administracién para dejar sin
efecto la adjudicacion. En este caso la Administracion podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado,
ofrecer la adjudicacion al proponente que siga en el orden de prelacion, pudiendo repetir el procedimiento
sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO N° 18. Documentos del Contrato.

Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1) Documentos de la licitacion, del presente pliego, como asi también las aclaraciones, normas o instrucciones
complementarias que la Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha
de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

3) Los planos complementarios que la Administracién entregue durante la ejecucién de la obra y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

ARTICULO N° 19. Firma del Contrato.

El contrato sera subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al efecto.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Administracion., y se le entregara una copia
del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el depésito de garantia de la oferta y se lo debera reemplazar
por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades fijadas en el Articulo 8 donde se establece
la garantia de la Oferta.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera de un 5% del monto contratado y tendrd una vigencia
hasta la firma del Acta de Recepcién Definitiva.

ARTICULO N° 20. Certificacion.

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacién total de la pavimentacion de cada una
de las cuadras, es decir se labrara un certificado por cada cuadra.
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Por cada medicién de tareas que se realice en cada una de las cuadras se confeccionara un dnico
certificado que se denominara Certificado Resumen, documento de pago para el contratista en el que se
volcaran los resultados de los célculos de la certificacion de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones que oportunamente
comunigue la Inspeccién.

ARTICULO N° 21. Forma de Pago.

Aprobada la certificacion por la administracion, los importes que surjan de los Certificados
correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a los 30 dias contados a partir de la fecha de
emision de la correspondiente factura extendida por el Contratista.-

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la Municipalidad.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se reemplazara este
importe por una Pdliza de caucion. Este monto le serd devuelto al Contratista una vez realizada el acta de
recepcion definitiva siempre que nos e encontrasen defectos de construccion de la obra. En caso contrario
guedard para la administracién y servira para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO N° 22, Sefialamiento y desvios.

Estara a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y sefialamiento que el
emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con las correspondientes inscripciones que
impidan la confusién y prevengan accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas 0 a combustible.

También estara su cargo el ordenamiento, sefializaciéon y mantenimiento de desvios necesarios , producto de
la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocarda la interrupcion de los trabajos hasta que el
Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N° 23. Multas.

Las multas se cobrardn y devolveran a través de los certificados inmediatamente posteriores a la fecha de
aplicacién y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacion de multas posteriores a la Ultima certificacion, se descontara las mismas de los
Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

ARTICULO N° 24, Trabajos Rechazados.

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligaciéon del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO N° 25. Darfios a Personas y Propiedades.

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios al personal de la
obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por accidon de las maquinas y
herramientas y otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios
gue no obstante se produjeran, correrdn por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira
hasta que se verifique la finalizacién de la obligacion contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los
articulos 1273 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.
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ARTICULO N° 26. Terminacién de Obras.

El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que los mismos sean
concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas segun los planos y pliegos correspondientes y
asi lo haga constar la Inspeccidn en el Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 27. Inspeccién de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por
intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se
establezca constituira la Inspeccién de las Obras.

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccién efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el
Contratista.

La Inspeccion tendrd a su cargo la Direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, asi lo requiera.

ARTICULO Ne 29. Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de
Actas

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio
de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspecciébn cuando deba realizar
cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Ordenes de Servicio. Dicho Libro debera reunir las
mismas formalidades que el de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas que se destinara al asiento de las que se labren en
cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los
convenios especificos que se concierten entre la Inspeccién y el Contratista y a toda otra constancia que la
Inspeccion juzgue necesario consignar.

ARTICULO N° 30. Divergencias durante la Ejecucion de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, para obtener la revocacion de la misma
el Contratista debe exponer ante la Inspeccion, por escrito y dentro de las (24) horas siguientes de notificada
la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

La Inspeccion deberé expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e
indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir
con alguna orden de la Inspecciéon y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector
podra proceder a la paralizacién de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administracion a los
fines que hubiera lugar. El tiempo de paralizacidon no se descontara del plazo previsto para la ejecucion de la
obra.

ARTICULO N° 31. Personal del Contratista.

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente nimero
para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento
del contrato.

Auln cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste el retiro
de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad, mala conducta
o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes seran apelables ante la Administracion cuya resolucion debera acatarse inmediatamente.

ARTICULO N° 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de
Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentaciéon y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin suficientemente provisto con
los medicamentos y utiles de curacion que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones
transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo seguro de vida.
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ARTICULO N° 33. Cumplimiento de la Legislacion Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integralmente los salarios
estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo,
siendo motivo de suspension de pago de los certificados en tramite la falta de cumplimiento de dichas
obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion, al extender
el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar, a requerimiento de la Inspeccion y cada
vez que le sea solicitado, el comprobante de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes
sociales.

ARTICULO N° 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cémputos y/o item contratados o
creacién de nuevos item, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato,
serén obligatorias para el Contratista en las condiciones que establece el pliego, abonandosele en el primer
caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacién alguna por
los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o contratado
materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hard un justiprecio del perjuicio sufrido por tal
causa, el que sera reconocido.

La autorizaciéon para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o imprevistos, debera
darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones de plazo de ejecucion si correspondiere, en
la forma que la reglamentacion establezca.

ARTICULO Ne 35. Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucién superior al 20 % del importe del mismo, o la
creacion de un nuevo item, la Administracién o el Contratista tendran derecho a que se fije por andlisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicard a la totalidad del
trabajo a realizarse en el item; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo
gue exceda el 120 % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 36. Prorroga para la Ejecucion de la Obra.

El contratista podra solicitar una prérroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta quince (15) dias antes
del vencimiento del plazo contractual, la que le serd otorgada siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas que no le son imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

¢) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas que sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la Administracion.

ARTICULO N° 37. Suspension de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir su ritmo por
causas gque considere no le sean imputables, deberd denunciarlas dentro de un plazo de dos (2) dias y por
escrito a la Inspeccion detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspensidn de la obra por parte de la Inspeccion excede los quince (15) dias, al término de ese plazo
libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del Contratista al
reclamo por dafios y perjuicios que la suspension le ocasione.

ARTICULO N° 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccion efectuard las pruebas que
establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N° 39. Recepcion Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la
Inspeccion, la Administracion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por el Contratista el
Acta de Recepcién Provisional de la obra, que deberd suscribir conjuntamente con el Contratista o0 su
representante autorizado.
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La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que constituyan una unidad,
gue en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

ARTICULO N° 40. Plazo de Conservaciéon y Garantia.

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacién y garantia, durante el cual el
Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos.

Se exceptlan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. El plazo sera
de 60 dias.

ARTICULO N° 41. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcion definitiva que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacién del buen estado de la obra y
verificacion de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizardn las pruebas que la Administracion
estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las actas de recepcion
deberé entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aungue los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccién sin realizar observaciones,
ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que las Unicas recepciones
legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepcién Provisional y Definitiva
precedentemente establecidas.

ARTICULO N° 42, Mora en la Iniciacién y en la Terminacidon de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le aplicara una multa
equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por cada dia de demora sin iniciar las
obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a todos los trabajos contratados dentro del plazo
estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicard una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por
ciento) del importe del contrato, por cada dia de atraso en la terminacion de los trabajos.

Se incluirdn en el cémputo del plazo contractual las prérrogas y ampliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por retraso en la
iniciacion de los trabajos o paralizacion injustificada y la obra se terminara en plazo, las multas mencionadas
seran integramente devuelta al Contratista.

ARTICULO N° 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de una multa diaria del 1
°/oo (uno por mil) del monto contractual, y serd aplicada hasta la regularizacién de las tareas. Estas seran
devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la obra.

ARTICULO N° 44. Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las 6rdenes escritas de la Inspeccion y
resoluciones de la Administracion, se hard pasible a la imposicion de multas que podran variar del cero
uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato segun la importancia de la infraccién a exclusivo
juicio de la Administracion y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no seran
Obice para que la Administracién imponga penalidades de caracter mas grave, pudiéndose llegar a la
rescision del contrato.

ARTICULO N° 45. Suspension Injustificada de los Trabajos.
La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible de una multa no restituira
equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que sera descontada en la primera liquidacion a su
favor, posterior al hecho.

ARTICULO N° 46. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Las multas se aplicaran y se descontar4 del monto certificado mensual, o bien de las garantias si fuera
necesario.
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ARTICULO N° 47. Devolucion de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolucién (sélo por juicio de la inspeccion) de multas las
mismas se efectuaran a valores de retencion sin ningln tipo de actualizaciéon, y en el momento que juzgue la
inspeccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARPETADE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Tareas previas, movilizacibn de materiales y equipos- Obrador-
Replanteo de la obra

La Contratista suministrara todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y materiales, al lugar
de la construccion.

Tomara las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion del distinto item de la Obra dentro de los
plazos previstos, incluso la instalacién del obrador que considere necesarias para sus operaciones.

El contratista debera mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus partes, elementos
e instalaciones que los constituyan.

Tendrd a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacion
del obrador y deberd cumplir en todo momento con las Ordenanzas municipales vigentes, durante la
ejecucion de la obra y hasta la recepcion definitiva de la misma. El contratista sera el Unico responsable por
los dafios y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria de la
propiedad debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales.
También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo
de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro servicio necesario para
la correcta instalacion del obrador, seran por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables, como asi también los materiales a usarse
en la obra.

El replanteo que se hara en conjunto con la Inspeccién, se ejecutard conforme a los planos aprobados,
materializandose con alambres o cordones de cafamo los ejes de replanteo principales de la construccion,
debiendo emplearse instrumental de precision para la nivelacion.

Previo a la iniciacién de las obras la Contratista debera solicitar a la Administracién la aprobacién de los
trabajos de replanteo.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion del replanteo sera
por cuenta de la Contratista quien no podra alegar como excusa la circunstancia que la Administracion haya
estado presente durante la ejecucién de estos trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la Administracién la
rectificacion o ratificacion, durante la construccién, mediante Nota de Pedido.

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracién fijara, se materializara mediante mojones
cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificara el perimetro y angulos del terreno y notificara a la Administracién cualquier
diferencia de los mismos.

ARTICULO N° 49. Limpieza de la base.

Previamente a la colocacion de la mezcla asféltica en caliente, la contratista realizara una limpieza de la base
retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma (objetos, basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observaran las precauciones necesarias con el objeto de evitar todo
dafié o deterioro innecesario de la base provenientes de tales operaciones o a las estructuras aledafas,
procediendo de acuerdo con las érdenes que imparta la inspeccion.

Dichos materiales se depositaran fuera de los limites de la obra.

.La Contratista debera evaluar previamente los trabajos de preparacién de la base ya sea en cuanto a calidad
de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos de estas tareas, no dando derecho
alguno a la misma para reclamar adicionales.

La pendiente transversal sera del 2% al 3% para la evacuacion de los excedentes pluviales evitando el
charqueo.
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ARTICULO N° 50. Riego de liga'y de imprimacion.

Luego de la limpieza de la base incluyendo el barrido de la misma y antes de proceder a la colocacion de la
carpeta asfaltica se procedera a las tareas de riego de imprimacion y de liga.

licacion d iales bitumi

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Inspeccién autorizara la zona a cubrir, que debera
delimitarse perfectamente. El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar la uniformidad y la
perfecta alineacion de ningln riego y evitar superposiciones.

No se permitird la iniciacion de ningln riego sin verificar antes la uniformidad como se establece en la Norma
de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de materiales bituminosos” y el buen
funcionamiento de los picos de la barra de distribucion.

Tampoco se permitird que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar
irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. ElI Contratista debera recubrir con lonas,
papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el material bituminoso durante su
aplicacion y sera responsable de todo dafio intencional o accidental que causen sus operarios en las obras
de arte; si, a juicio de la Inspeccién, esos dafios son imputables al personal encargado de los trabajos. La
reparacion, limpieza y repintado por los dafios ocasionados seran por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicara el mismo a presion, con uniformidad y sin formaciéon de
estrias. Permitird aplicaciones cuya variacion, con respecto a la cantidad unitaria fijada, no sea mayor de
10% en exceso o en defecto. No se admitira la existencia de zonas en las que la cantidad unitaria de riego
difiera en mas del 10% en defecto o en exceso con respecto al promedio de la barra distribuidora.

cacion de i e li ios ala colocacian d |

La Inspeccion autorizara la seccién a cubrir mediante riego de liga, .Este riego podra efectuarse con asfalto
diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de rotura rapida o cemento asféltico. El riego de liga se
efectuara de modo de obtener un residuo asfaltico de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos
donde podra elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos debera transcurrir el periodo de curado
previo a la distribucién de la mezcla.

Ademés de los trabajos especificados anteriormente, serdn ejecutados todos aquellos que resulten
necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. Los resultados obtenidos
deberan cumplir con las exigencias establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que
sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en
la construccién de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar practicamente de
ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecanico deberan ser
complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara
sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas o de algin desvio, se subsanara este
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador;
Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente la zona a regar,
mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara posteriormente una alineacién
correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la
seccion a regar, o se empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas
aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la
zona de regado. No se permitira que en ningln caso se agote completamente el material bituminoso del camién
distribuidor, al final de una aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en
una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el
distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de haber
probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan
las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V.
Estas comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucién
limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.
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No se permitira la ejecucion de ningln riego con material bituminoso ligante si la temperatura ambiente a la
sombra es inferior a 5°C°. Tomadas las precauciones anteriores, se procedera a dar una aplicacion de
material bituminoso imprimador.

ARTICULO N° 51. Materiales de la mezcla asfaltica.

Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no debera contener fraccion que pase el tamiz N° 4.
Agregado Pétreo fino: se considerara agregado fino a todo material que pase el tamiz N° 4,
Arena Silicea: su médulo de fineza debera ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracién 50-60.

ARTICULO N° 52, Férmulas para las mezclas asfalticas.

El contratista debera presentar con antelacién correspondiente la Férmula para la mezcla asféltica, la que
sera aprobada por la Inspeccién de obra.

Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES Dosajes % en peso
Carpeta

Agregado Pétreo Grueso de Trituracion (6 - 12) 46

Agregado Pétreo Fino de Trituracion (O - 6) 34

Arena Silicea. Modulo de Fineza 1,60 13

Filler Calcareo 2

Cemento Asfaltico (50 - 60) 5

Granulometrias que debe cumplir las mezcla de agregados:

Mezcla de

inertes

tamiz 17 3/4” 3/8” 4 8 50 100 200
carpeta 65 30 20 5 3 2

Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas
Técnicas a emplear:

Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

N° de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS CARPETA
Estabilidad (kg) a densidad de 75 golpes por cara. >800
A 99% densidad de 75 golpes por cara >650
Fluencia de 0,1 mm 2-4
PARA 75 Vacios residuales % (Rice) 3-5
GOLPES POR ] )
CARA Relacion Betun - Vacios 70 -85
Relacion C/Cs menor de <1
Relacion Estabilidad — Fluencia (Kg/cm) 1600 <3200
Indice de Compactibilidad >6

ARTICULO N° 53. Equipo minimo:

El nimero de unidades del equipo a disponer en obra sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo
estipulado y realizar los trabajos de conservacion, todos conforme a las exigencias de calidad especificadas
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en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta presentacion se solicita la presentacion del siguiente equipo
minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP:

Debera contar con los siguientes accesorios:

Tacémetro y tabla de distribucion.

Mandmetro y cuenta revoluciones de la bomba.

Barras de distribucién maviles horizontales y verticales.

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y bien definidos.
Termometro y regla metalica para determinar capacidad en cualquier momento.

Guia frontal extensible para la alineacion correcta durante el riego.

Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:
Compresor 0 equipo mecéanico que garantice la limpieza de la superficie, previo regado con material
bituminoso.

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:
La misma deberda garantizar una correcta distribucién, compactacién a través de pisones o plancha
vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los espesores previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:
La misma debera ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacién de los rolos metélicos en
forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. La presion interior del
aire no serd inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas cuadradas) y la presion ejercida por cada rueda
serd de 354 kg/cm de ancho de llanta. El rodillo serd de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que
la presion en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las
exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajo.

ARTICULO N° 54, Condiciones para la recepcién.

La textura superficial de las capas asfélticas y de las reparaciones que se efectlien deberan ser totalmente
uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso ni defecto de asfalto, ni
con defectos por equipo de distribucibn o compactacion, etc.. Para el caso que resulte una textura no
uniforme a simple vista, el Contratista debera a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una
lechada asfaltica como minimo.

La capa superficial no debera acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de magnitud, ain siendo
éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma sistematica, que se pueda atribuir a procesos
constructivos y/o equipos defectuosos, se deberan remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de
la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistematicos pero superen los 5 mm respecto a una regla de 3 metros
colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en superficie, deberan ser corregidos y
uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de acuerdo a las indicaciones de la inspeccién y a total
cargo de la Empresa Contratista.

La conservacion de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta seccion,
consistird en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparaciéon inmediata de cualquier falla que se
produjere hasta la Recepcion Definitiva de la Obra .

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si fuera necesario al
solo juicio de Inspeccion, las operaciones integras del proceso constructivo. Si el deterioro de la superficie
de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-rasante, el Contratista efectuara la reconstruccion
de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte
integrante del contrato para la ejecucién de ese trabajo. Esto serd asi aun cuando la calzada haya sido
librada al transito publico en forma total o parcial.

La reparacién de depresiones y baches aislados y de pequefas superficies se deberé realizar de acuerdo a
lo que indique la Inspeccién.

ARTICULO N° 55. Exigencias de densidades.

La exigencia de densificacion en obra sera referida a la densidad Marshall realizada segun la Técnica V. N.
E. 9-ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por cara.
Densidad requerida de la mezcla de carpeta............ccoecvvvvvvieeeeeeeeninnnn 98%
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La Inspeccion de obra podra aceptar densidades menores a las especificadas pero con multas segun lo
estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO N° 56. Control de Calidad de Mezclas Asfalticas

Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacién contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, envio, etc., se ajustara
a lo establecido por la Inspeccion o en su defecto lo que disponen en el orden que se indica en las normas
IRAM o0 ASTM.

Se realizaran ensayos de aprobacién y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto verificar la constancia
de las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacién. La oportunidad y el lugar en que deben
realizarse cada uno de ellos seran los que establezca la Inspeccidon o lo que al respecto dispongan las
normas citadas. Salvo indicacion especial en otro sentido, todos los ensayos se realizaran en la forma
indicada en los métodos de ensayo IRAM o ASTM, en ese orden.

Los materiales seran aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos ensayos.

Los materiales representados por las muestras no seran empleados hasta conocer los resultados de los
ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas especificaciones.

La Inspeccion tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de trabajo
relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas, temperaturas, proporciones de
las mezclas, métodos de ejecucion y cualquier otra tarea que aquella estime conveniente para la realizacion
de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas adelante se especificaran,
seran provistos por el Contratista.

Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas por la Planta
proveedora y seran consideradas representativas de las mezclas producidas en la jornada, debiendo cumplir
con las exigencias de las especificaciones.

Se extraeran muestras elaboradas por la Planta y se determinara su tenor de betin y granulometria.

La contratista deberd en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los materiales,
entregando a la inspeccion un duplicado de las respectivas 6rdenes de envio. Seran por cuenta de la contratista
las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios efectuar para su aceptaciéon en la obra.

La Inspeccion podra prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese requerimiento,
debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva costa.

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, seran de aplicacién las normas que fija el
IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN

ARTICULO N° 57. Penalidades por Falta Densificacién.

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asfaltico, siguiendo 6rdenes de la Inspeccién, cada
ochocientos (800) metros cuadrados, como maximo, la Contratista deberd presenciar la extraccion de
probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se considera que presta su conformidad a lo ejecutado
por la Inspeccion.

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% Yy superar el 97%, la estabilidad de la
mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por cara, y los vacios se encuentran
dentro de los limites requeridos, el tramo sera recibido sin penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacios, a la densidad
lograda, se recibird el tramo aplicando las siguientes penalidades, siempre y cuando las estabilidades
correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.

% Densificacion respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar
97,5-97,9 3%

97,0-97,4 10%

96,5 — 96,9 20%

Los pozos que después de la extraccion de densidades queden en las capas de concreto, deberan ser llenados
por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de obra.

ARTICULO N° 58. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa al transito, se
procedera a medir el espesor y ancho de la misma.
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Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacién de construccion se determinard el espesor de la capa mediante perforaciones
cuya separacion no podra exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde
derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida. Puede ser utilizado también el sistema del vaso
plastico invertido o similar, siempre que cuente con la aprobacién de la Inspeccién. Ninguna medicién debera
ser inferior al 90 (noventa) por ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion,
siendo el espesor maximo limitado solo por los controles de nivelacion, seccién transversal y lisura.

Control de anchos:
Se llevara a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto, pero si hasta
10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de la rectificacion o
demolicion por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa, las operaciones constructivas
y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas
especificaciones. El Contratista no estard obligado a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el
exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones en el servicio a que la
obra seréa destinada y especialmente no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

Nivelacion:
Se controlara cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y los datos
obtenidos no podran diferir del proyecto en mas de un centimetro en exceso o en defecto.

Seccioén Transversal:

La pendiente transversal sera la maxima posible para la evaluacion de los excedentes pluviales evitando el
charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medir4 con nivel de anteojo la diferencia de cotas entre el eje y cada
uno de los bordes separadamente; esta diferencia no debera variar en mas de 1 (un) centimetro en exceso o
en defecto de la flecha tedrica.

Lisura:

La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco) milimetros respecto a
una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. Los defectos de lisura que exceden
esta tolerancia o que retengan agua en superficie, seran inmediatamente corregidos removiendo del area
defectuosa y reemplazarlo de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion y por cuenta del Contratista.

ARTICULO N° 59. Medicién y forma de pago.

La carpeta sera medida en m2 (metros cuadrados).Su computo se tomara sobre las dimensiones
establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio sera compensacion total por la limpieza de la subrasante, riegos de imprimacion y de liga , la provision,
transporte, carga y descarga, acopio, preparacién y colocacion de todos los materiales que integran la
carpeta , aberturas para desaglles; compactacion y perfilado de la carpeta ; la reparacion de las veredas
adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar
su ejecucion de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro
item del contrato.

ARTICULO N° 60. Preparacion de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboracion de las mezclas en caliente deberd reunir las caracteristicas que aseguren la
obtencion de calidad exigida y permita alcanzar una produccién horaria minima para cumplir el plan de
trabajo. Las plantas asfalticas deberan estar provistas de los dispositivos necesarios para evitar la
contaminacion ambiental.

La localizacién, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las establecidas en el Manual de
Evaluacion y Gestién Ambiental de la Direccion Nacional de Vialidad (MEGA) -Plantas Asfalticas.
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ARTICULO N° 61. Distribucion de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia de lluvia ni en
superficies himedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfaltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva mezcla.

Si se proyecta la ejecucion de dos o mas capas, se las extendera y compactara separadamente, no se permitira
cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma cumpla las condiciones de lisura, conformacioén
y compactacioén requerida.

ARTICULO N° 62. Materiales

1- Agregados pétreos y suelos

A) Agregados pétreos para concretos asfalticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituracién de rocas naturales o artificiales, canto rodado o
grava.

La grava triturada debera presentar un minimo del 75% de sus particulas con 2 6 més caras de fracturas y el
25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre la cual no pueden efectuarse los respectivos
ensayos, se aceptara sélo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas para los agregados
gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, absorcion, dureza y resistencia al desgaste.

La determinacién del contenido de arcilla en las arenas se controlard mediante ensayos normalizados tales
como equivalente de arena u algun otro que se establezca en las especificaciones particulares.

El agregado pétreo estar4 formado por particulas duras y sanas y su contenido de particulas blandas o
laminares, arcillas, polvo, sales, materia orgdnica o cualquier otra sustancia deficiente o perjudicial se
controlara mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-75.

La humedad méxima de los agregados para mezclas en caliente serd 0,5% en peso medida en los silos en
caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo, se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz 425 um (N° 40). indice de plasticidad menor o igual a 4% segin norma
VN-E3-65.

Relacion via secalvia humeda del pasa tamiz 75 pm (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 pm N° 200 por via humeda es mayor del 5% respecto al peso\total de la
muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 um (N°200) en seco deberd ser igual o0 mayor que
el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un
mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 deberda tener un “Equivalente de
arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados anteriormente, motivara la inaceptabilidad
de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfaltica en caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar en las mezclas
bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25
Grava triturada o zarandeada menor de 35
Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 sera menor de 25 para tratamientos

superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.
B) . Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-asifalto” seran arena natural y suelo altamente
desmenuzable, los que pasaran por via seca a la salida del horno secador el 100% por la criba de 25 mm
(27) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (N°4); la arena no debera pasar mas del 5% por el tamiz 75 u
m (N° 200).
El indice de plasticidad debera ser menor que 5.

2-Relleno mineral
Descripcién

Esta especificacidn se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla asfalticas finas o
gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.
El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:
- Cemento portland
- Calcareo molido (polvo calizo)
- Cal hidratada
- Cal hidraulica hidratada
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Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean aprobados

previamente por la D.N.V., mediante la ejecucion de los ensayos y experiencia que ésta estime conveniente.
La D.N.V. esta facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptacion o

rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en esta especificacion.

El relleno debera cumplir con las siguientes exigencias:

1) Requisitos generales:
Sera homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeracion de particulas.
Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM 0 — 546 (nota 1):

Pasa tamiz N°40 ...........ccevvnrerne. 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65%

2) Composicién
a) Cemento “portland”. Cumplira con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento Portland.
b) Calcareo molido (polvo calizo):
Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio:

Minimo.............. 70%
C) Cal hidratada
Insoluble (nota 2): maximo 2,0%
Oxido de magnesia: maximo 5,0%
Anhidrido carbonico: maximo 15,0%
SiO2 (nota?2) + R203: maximo 0,1 %

OCa + Omg
Cal hidréaulica hidratada:

cumplira con los requisitos fisicos y quimicos que a continuacion se detallan y las condiciones establecidas
en C.1.1.2.3. Cal.

CLASE
REQUISITOS FISICOS
A B C
IRAM 297 micrones (N°50) % maximo 0,5 0,5 0,5
Material retenido o A\ 177 micrones (N°80) % méximo 5 5 5
sobre tamiz
IRAM 74 micrones (N°200) % maximo 15 15 15
Resistencia a la compresion alos 7 dias
Promedio minimo (Kg/cm2) a los 28 dias Igual o mayor que a los 7 dias
Segun ensayo cualitativo con bafio de vapor satisfactoria
a las 24
horas 20
, . a las 48
Segun ensayo con moldes de la chatelier: hora 15
Expansiénmaxima (mm) S
a las 72
hora 12
S
Segun ensayo en autoclave: Expansién maxima (%) 1
CLASE
REQUISITOS QUIMICOS
A B C
Residuo insoluble, maximo 5 5 5
Anhidrido silicico, soluble (SiC2), mas suma de 6xidos
Englobandose todos los 6xidos precipitables por Hidréxido de 10 10 10
amonio (Fe203 — Al203), etc. Minimo(%)
Oxido de magnesio (MgO), méximo (%) 5 5 5
Cal til expresada en 6xido de calcio (CaO), minimo (%) 30 32 35
Anhidrido carbdnico (CO2), maximo (%) 5 5 5

3) Ensayo de compresién — inmersion (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada.
a) La resistencia a la compresion después de 24 horas de inmersion en agua a 60°C, no sera
menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene N° 10), se utilizard piedra granitica triturada de las
canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su granulometria a los siguientes valores:
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Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%
Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25%
Pasa 1/4” Retiene N°4: 15%
Pasa N°4 Retiene N°10: 35%

¢) Como agregado fino (pasa N° 10 — Retiene N° 200), se utilizara una mezcla de 70% (en peso) de
arena granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena silicea de rio, tipo

Argentina.
d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:
Arena granitica Arena siliceas
Pasa N°10 Retiene N°40: 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N°80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacion de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara por lavado.
f) Como ligante, se utilizara cemento asfaltico de penetracién 70-100 que deberd cumplir con los
requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.
g) Como relleno mineral, se empleara Gnicamente la fraccién librada por el tamiz N° 200 del material a
ensayar.
h) La composicion porcentual de la mezcla, se determinara con las siguientes expresiones:
G =(153,8/D)x 100
F= (659/D) x 100
R= (11,4 CsP /D) x 100
B=(2,3+11,4(1-Cs))/Dx 100
donde:
R = Porciento en peso de relleno natural.
B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G = Porciento en peso de agregado grueso.
F = Porciento en peso de agregado fino.
Cs = Concentracién limite de la fraccién librada por el tamiz N°200, del relleno mineral a
ensayar.
P = Peso especifico del relleno mineral.
NOTA 1: Tratandose de cal hidratada, la granulometria se determinara por via himeda.
NOTA 2: Determinado por los métodos de analisis indicados en la norma ASTM C25-44.

-Mejor L herenci
En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia debera responder a las
siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.
2) Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara fase

sélida por estacionamiento, permitiéndose solo la formacion de un ligero sedimento.
3) Disuelto en el ligante asféaltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” debera
responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas alli
especificadas:
a) Ensayo TWIT.
Con una concentracion del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, debera obtenerse un
recubrimiento no menor del 70%.
b) Inmersion Tray Test.
La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no sera mayor del 0.5% en peso
del asfalto diluido E.R.1.
¢) Ensayo de desprendimiento
Con una concentracién del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento no debera ser
mayor del 2%.
4) Por calentamiento del ligante asféltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150°C, no deberd
observarse una pérdida significativa de eficacia.

4-Cementos asfalticos
Los cementos asfalticos seran homogéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser calentados a 170°C.
Y cumplird las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA N°1)
Ademas debera cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinamica a 60°C y la relacion

de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada
(IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.
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PARAMETRO TIPO | TIPO Il TIPO Il TIPO IV TIPO V
Pen Pen Pen Pen Pen 200-300 ENSAYO
40-50 50-60 70-100 150-200

Viscosidad a 3000 2000 1000 300 150 ASTM
60°C D 2171
Poise
min

“R” maximo 4 4 4 4 4 IRAM

6582

En caso que el Contratista proponga la utilizacion de un cemento asféltico que exceda los limites para
algunos de los parametros reolégicos (penetracion, viscosidad), se debe por el momento dar prioridad para
su cumplimiento a la penetracion a 25°C, debiendo aquél demostrar y garantizar la calidad del ligante en
cuestiéon, quedando su aceptacién a cargo de la inspeccion y sin que ello impligue compartir responsabilidad
alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacion “R” entre la viscosidad
del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada y la del asfalto original.

E liluid I nid
Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigencia:

NORMA IRAM 6608 (TABLA N° 2)

E liluid - i
Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la siguiente exigencia:

NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

E liluid I I
Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira la siguiente exigencia:

NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4)

Cementos Asfalticos: IRAM 6604

TIPOIl TIPOIl TIPOIII TIPOIV TIPOV
METODOS DE

CARACTERISTICAS UNID. MI MA MI MA MI MA MI MA Ml MA ENSAYO
Penetracién 25°C, 100g

5s 0,1 mm 40 50 50 60 70 100 150 200 200 300 IRAM 6576

. o

Ductlblllgzrand/minZS C, 5 ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 IRAM 6586
Punto de Inflamacién — 100
Cleveland vaso abierto cm 100 100 100 100 IRAM 6579
Solubilidad en 1,11
tricloetano °C 230 230 230 230 180 IRAM-IAP A 6555
Ensayos en pelicula
delgada Perdida por
calentamiento a 163°C, 0/100g 99 99 99 99 99 IRAM 6585 Y 6,3
5h

L . % de la
ggj‘cetrfg(')o”sS Retenida 1 etracién 1 1 1 15 1,5 IRAM 6576 Y 6,2

' 9 original

Ductibilidad del residuo. 100
25°C, 5 cm/min cm 50 50 75 75 IRAM 6579
indice de Penetracién - 15 0 45 *0 45 O 45 0 45 L 6.1
Ensayo de “ Oliensis” - NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI IRAM 6594

La Ductibilidad a 25°C es menor que 100 cm, el producto sera aceptado si su ductibilidad a 15°C es de 100
cm como minimo.
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Ver informe Técnico.

Asfalto Diluido de curado Réapido: IRAM 6608

REQUISITOS
CARACTERISTICAS UNID. TIPO ERI TIPO ER2 TIPO ER3 TIPO ER4 METODOS DE
MA MA MA MA ENSAYO
MIN MIN MIN MIN
Punto de Inflamacion (vaso
abierto) °C - - 27 - 27 - 27 - IRAM-IAP A 6507
Viscosidad Saybolt Furol*
0°C 75 150
0°C S IRAM 6544 Y 6,2
100 200 250 500
2,2°C
125 250
Viscosidad cinemética
mm2/S (Cst)y 95 190 210 420 500 105 105 250 IRAM-IAP A 6597 Y
60°C* 6,2
Destilacion (destilado en
porcentaje por volumen 20 )
del destilado total) a
360°C. Cm3/100 60 - 50 - 25 - 4 -
cm3 IRAM 6 95
190°C
70 - 65 - 55 - 40 -
225°C
260°C
88 - 87 - 83 - 80 -
316°C
Residuo de destilacion
o )
hasta 360°C, en Eorcentgje Cm3/100 60 i 67 i 73 i 78 i 6.1
de volumen, por diferencia cm3
Ensayos sobre el residuo N N N N ]
de destilacién: Penetracion U,L mm 80 130 8U 130 8U 130 8U 13U IRAM b5/Y
Ductibilidad cm 00 - 100 - 100 - 100 -
Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585y 6,1
Ensayo de “Oliensis” - NEGAT NEGAT NEGAT NEGAT IRAM 6594

En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidadcinematica a 60°C, se
consideran Unicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol
*Denominado comunmente “Solubilidad”

Asfalto Diluido de curado Medio: IRAM 6610

REQUISITOS
CARACTERISTICAS UNID. TIPO EMI TIPO EM2 TIPO EM3 TIPO EM4  METODOS DE
MA MA MA MA ENSAYO
MIN MIN MIN MIN

Punto de Inflamacion (vaso

abierto) °C 38 - 38 - 66 - 66 - IRAM-IAP A 6507
Viscosidad Saybolt Furol*
250C 75 150 5
50°C S 75 150 IRAM 6544 Y 6,
60°C

100 200 250 500
: . . » mmz2/S
V|scc15|dad cinematica (C 30 50 95 190 210 420 500 105 IRAM-IAP A 6597 Y
60°C 6,2
st)

Destilacion (destilado en Cm3/100 IRAM 6 95
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porcentaje por volumen del cm - 25 - 20 10 - 5
destilado total) a 360°C. 3
29500 40 70 25 65 15 55 5 40
260°C
316°C 70 93 70 90 60 87 55 85
Residuo de destilaciéon
hasta 360°C, en Porcentaje Cm3 /100
) ; cm 50 - 60 - 67 - 73 - 6,1
de volumen, por diferencia 3
Ensayos sobre el residuo o4 0, 150 300 120 300 120 300 120 300  IRAM 6579
de destilacién: Penetracién
Ductilidad cm 00 - 100 - 100 - 120 -
Soluble ** g/100g 99 - 99 - 99 - 99 - IRAM 6585y 6,1
Ensayo de “Oliensis” - NEGATIV NEGATIV NEGATIV NEGATIV IRAM 6594

En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de Viscosidad cinemética a 60°C, se
consideraran Unicamente los valores de viscosidad Saubolt Furol
*Denominado

Asfalto Diluido de Curado Lento: IRAM 6612

REQUISITOS
‘ METODOS DE
CARACTERISTICAS UNIDADES TIPO EL1 TIPO EL1 ENSAYO
MIN. MAX MIN MAX
Punto de inflamacion
0 —_—— —_—— -
(Cleveland,vaso abierto) C 60 80 IRAM-AIP A 6555
Viscosidad Saybol Furol* a 50°C / s 75 150 100 200 IRAM 6544
a 60°C
mm2/s
Viscosidad cinemética a 60°C (cSt 95 190 210 420 IRAM-6597
)
Destilacion ( total recuperado a cm3/100cmt
360°C) 3 10 30 5 25 IRAM-6595
Ensayos sobre el residuo de S 20 100 25 110 IRAM-6588
Destilacion: Flotacion a 50°C
cSt 750 1000 100 1150 IRAM-AIP A 6597
Viscosidad cinematica a 60°C
Ensayo de Olieseis Negativo Negativo IRAM-6594
Residuo de penetraciéon 100 g/100g 30 - 60 -- IRAM-6589
Ensayo sobre el residuo de cm 100 ---- 100 ---- IRAM-6579
Penetracién 100 Ductilidad
soluble*** g/100g 9 - 99 - IRAM-6585 y 6,1

*En caso de discrepancia entre los valores de viscosidad Saybolt Furol y de viscosidad cinematica a 60°C,
se consideraran, Unicamente, los valores de viscosidad Saybolt Furol.

**En caso de discrepancia entre los valores de flotacion y de viscosidad cinematica a 60°C, se consideraran
Unicamente los valores de flotacion (ver informe técnico).

***Denominado comunmente “solubilidad”.

Toma, remisiéon m r n

a) Generalidades:
La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas bituminosas asi como la
remision a los laboratorios para su andlisis, se efectuard de acuerdo con las disposiciones generales
siguientes y su costo estara a cargo del Contratista.
El Contratista tomara muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas asfalticas y efectuara
los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y estaran a disposicion de la Inspeccion cuando
ésta lo requiera.
La Inspeccion en cualquier momento podra verificar los valores informados por el Contratista e
independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los materiales y
mezclas.
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En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el mismo sera
totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aln si fuera necesario reconstruir los
trabajo ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:
Las muestras de material bituminoso deberan ser tomadas por duplicado al llegar cada partida a la obra (5
Its. cada una), antes de transvasar el material a los depodsitos. Ademas periddicamente se extraeran
muestras en el momento de utilizaciéon del material; las que correspondan a material bituminoso para
mezclas se tomaran después de la salida de los depoésitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos
gue se distribuyan mediante un camion regador, se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente antes
de aplicarlos.

c) Agregados pétreos:
Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocaciéon o acopio en obra. Los
ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por la zaranda de abertura de 9,5 mm (3/8”), las
cuales se acopiaran en pilas separadas; se incluye en la categoria de pedregullo a la tosca que requiere
trituracion.
De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la Inspeccion
lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas especificaciones: Granulometria,
Desgaste “Los Angeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas trituradas ademas se efectuara cada 200 m de ambas
fracciones, el ensayo de desgaste “Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:
Las muestras de mezclas bituminosas para andlisis granulométricos, determinacion del contenido de betun,
ensayo de Marshall y otros, deberan ser tomadas en duplicado, como minimo una cada dia de trabajo y por
lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o mas frecuentemente si la Inspeccion lo considera conveniente. El
peso de cada una de las muestras no sera menor de 5 kg.
Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendra a la salida del mezclador,
en el momento de cargar los camiones.

Para las mezclas en caliente la temperatura maxima de los materiales debera ser tal que permita obtener
una mezcla de la calidad prevista, la que no debera afectar la durabilidad de la misma mas de lo previsto. La
temperatura de la mezcla no debera superar los 160 °C.

ARTICULO 63. Formula Para las Mezclas Asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrardn en la preparacion de la mezcla bituminosa el
Contratista deberd presentar, con la anticipacion correspondiente, la “Férmula de Obra” para la mezcla asfaltica
en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones
correspondientes. No dard derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por
incumplimiento de esa obligacién del Contratista. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno
mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estard obligado a suministrar una mezcla
bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ella fijadas, con las tolerancias que
se indican para cada tipo de mescla en la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la Norma
de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98%
del valor maximo correspondiente al Ensayo Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la Inspeccion las caracteristicas
de calidad de los agregados y del ligante asféltico, asi como las proporciones de los mismos para los
distintos riegos, incluyendo posible incorporacion de aditivos.

En todos los casos, la Inspeccién podra realizar las observaciones que considere necesarias y solicitar
muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspeccion la aprobacion de la Formula
de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad de alcanzar en base a ella la calidad
exigida.

ARTICUL 4. Equipos

Generalidades

Los equipos deberan reunir las caracteristicas que asegure la obtencion de la calidad exigida y permitan
alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir con lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deberd hallarse instalada una balanza que
permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o mezclas. Esta Ultima serd pesada
con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el camino, a efectos de verificar las mediciones
efectuadas en el mismo.

Cada camién cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra sera pesado y el Contratista en el lugar
de pesaje entregara al conductor un comprobante en duplicado y conservara un triplicado para su contralor.
Los originales seran remitidos a la Inspeccién para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.
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ARTICULO 65. Condiciones Para la Recepcion

: - | i6n de | iales bi .
De todos los ensayos que se indican a continuacion el Contratista debera guardar un ordenado registro con
sus correspondientes resultados, el que estara a disposicion de la Inspeccion.
Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a la Inspeccion, quien
antes de proceder a su descarga extraera dos muestras. Cada 150 toneladas de asfalto que ingrese como
minimo y ademas cuando lo indique la Inspeccién, el Contratista procedera a realizar los siguientes ensayos:
a) Penetracion................... Método de Ensayo IRAM 6576.
b) indice de Penetracion (Su céalculo mediante un segundo ensayo de penetracion a 15°C).
En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo iRAM 6594) el
Contratista debera realizarlos cuando asi se los solicite la Inspeccién.
Si la Inspeccion lo considera necesario podra realizacion de estos controles con o sin participacion. También
podra solicitar los ensayos de viscosidad di a lI-2.4
Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican a continuacion se
rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra.
En caso contrario se autorizara la descarga y el empleo sin que ello implique su recepcion de conformidad.
En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista podra descargar el material bajo su
exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls)
b) Indice de penetracion (Pfeiffer): menor de -1 6 mayor de 1,5
c) Oliensis: Positivo

Li = Limite inferior
Ls = Limite superior
Previo a la aplicacién del material se obtendra una nueva muestra representativa no menor de 5 litros si asi
lo dispone la Inspeccién. De esta muestra previamente homogeneizada se obtendran dos porciones de 1
litro cada una.
Una muestra sera conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos correspondientes. El
material deberd cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracion < 1,1 x Ls

b) -1 < indice de penetracién < 1,5

¢) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazara el material.
Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los especificados en la
Norma IRAM A 6604, la Inspeccion podra exigir el cambio de proveedor.
B) Asfaltos diluidos
Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizacién se extraerdn 2 muestras de 5 litros cada
una. Cada 150 metros cubicos como minimo de material y ademas cuando lo solicite la Inspeccion se
efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO
ER EM EL
a) Viscosidad Saybolt Furol IRAM 6544 Sl Sl Sl
b) Destilacion IRAM 6595 Si Si Sl
c) Oliensis (s/el residuo de si destilacion a 360°C ~ IRAM 6594 SI SI SI

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas abajo, de
acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion
en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccion.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se indican mas abajo, de
acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacién
en obra.

TIPO ER
Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4
a) Viscosidad S. F.  t=50°C t=60°C t=60°C T=82,2°C
menor que Li menor que Li menor que Li menor que Li
mayor de 200 mayor de 300 mayor de 600 mayor de 350
b) Destilacion Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las temperaturas

normalizadas.
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Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especififcado.

c) Oliensis Positivo
11PO EM
Ensayo EM1 EM1 EMS3
a) Viscosidad S. F. t=50°C t=60°C t=60°C
menor que Li menor que Li menor que Li
mayor de 200 mayor de 300 mayor de 600
b) Destilacion Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las temperaturas

normalizadas.
Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especififcado.

IIPO EL
Ensayo ER1 ER2 ER3

a) Viscosidad S. F. t=50°C t=60°C t=60°C
menor que Li menor que Li menor que Li
mayor de 200 mayor de 300 mayor de 600

b) Destilacion Destilacion a 360°C fuera de los limites especificados con una tolerancia del
20%.

c¢) Oliensis Positivo

Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente
En caso de la Inspeccion comprobara que los resultados de los ensayos excedieran los limites indicados
para los distintos parametros, observara la partida y de reiterarse la deficiencia procedera a su rechazo.
Caracteristicas del residuo asfaltico:
Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion, valores fuera de los
limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente, podra disponerse el rechazo de las
partidas correspondientes y solicitar la suspension de la provision de ese material hasta que este demuestre
gue ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion de la Inspeccion.

TIPO DE ASFALTO DILUIDO

ENSAYO
EM1 EM2 EMS3

Menor que 70 Menor que 100i -1

Penetracion (25°C, 100g, 5s) mayor de 360

mayor de 150

Ductilidad (25°C) cm Menor de 80 Menor de 80 Menor de 80
Solubilidad en CL4C Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98%

L. Positivo Positivo Positivo-Indice de
Oliensis

xileno mayor de 20

() Fuera de los limites especificados para el ensayo de flotacién a 50°C y/o residuo de penetracién 100

C) Emulsiones Anidnicas
Al llegar cada partida de emulsién o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de la misma de 5 litros
cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique la Inspeccién se efectuaran los
siguientes ensayos:

TIPO DE EMULSION

ENSAYO METODO
RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
a) Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Determinacio
b) Res. Asf. Poragua n de IRAM SI Si Sl Sl SI Sl
6602
c)Desmulsién  c¢/35ml NO NO NO Sl Sl Sl
0,02N IRAM 6602
Sol. Cl2Ca: 50ml- S| NO NO S| S| S|
0,1N
d)Mezcla c/cemento IRAM 6602 NO Sl Sl NO NO NO
e)carga de gldbulo IRAM 6690 Sl Sl Sl Sl Sl Sl
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Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican méas abajo, se
rechazara la partida, no permitiéndose su utilizacién en obra. En caso que no se cumpla alguna de las
demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se observara la partida y la Inspecciéon podra disponer
el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacién visual de la emulsion se presenta total o parcialmente rota (presencia de coagulos o de
particulas de asfalto sélido separadas).

TIPO DE EMULSION

ENSAYO
RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1

b) Residuo Alfaltico Menor del 50% <55% <55%

. >30 % >30 % <50%
c) Desemulsién:
35 ml 0,02N <5% ---- ---- <70% <70% ----
50 ml U,1N >40 %
d) Mezcla con cemento >10 % >10 %

Caracteristicas de residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion,
valores fuera de los limites fijados méas abajo para uno cualquiera de los ensayos indicados, la Inspeccion
podra disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que demuestre que ha sido subsanada
dicha falla a satisfaccion de la Inspeccion.

Penetracién Tipo RL3: Menos de 40 o mas de 100

Demas tipos: Menos de 100 o mas de 250

Ductilidad: Menos de 60

Solubilidad en S2C: Menos de 97%

Cenizas: Menos de 2%

Peso especifico a 25°C Menos de 0.995

Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones cationicas

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraerdn 2 muestras de la misma de 5 litros
cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique la Inspeccion se efectuaran los
siguientes ensayos:

TIPO DE EMULSION

ENSAYO METODO
CRR CRM CRL CRS
a) Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl
b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 S| Sl S| Sl S| Sl S| Sl

c) . Viscosidad Saybolt Furol IRAM 6721
50°C SI(1) NO NO sl

d) Recubrimiento y resistencia

al agua con el agregado de IRAM 6579 Sl Sl Sl NO
obra

(1) Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican a continuacion se
rechazard la partida no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que no se cumpla alguna de las demas
exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observara la partida y la Inspeccién podra disponer el rechazo
de la misma.

Homogeneidad:

Por observacion visual la emulsién se presenta total o parcialmente (presencia de coagulos o de particulas
de asfalto solido separado).

Residuo asfaltico:

CRR-0 Y CRR-1: Menor de 60%
CRR-2: Menor de 63%
CRM: Menor de 55%
CRL: Menor de 55%
CRS: Menor de 55%

Caracteristicas del residuo asfaltico:
Si para un mismo proveedor y tipo de emulsién se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccién,
valores fuera de los limites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno cualquiera de los ensayos indicados,
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esta podra disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que este demuestre que ha sido
subsanada dicha falla a satisfaccién de la Inspeccién.

Penetracion:

CRR-0 Menor de 65 o mayor de 105
CRR-1 Menor de 95 o mayor de 205
CRM-1 Menor de 65 o mayor de 105
CRL-1 Menor de 65 o mayor de 105
Ductilidad Menor de 80
Solubilidad en tricloroetileno: Menor de 95
Oliensis: Positivo
Contralor de |la mezcla bituminosa

El Contratista medira, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de los materiales
gue se incorporan a la mezcla y comprobara en todo momento, el cumplimiento de las proporciones en que
los mismos intervienen en ésta.

La Inspeccion en cualquier momento realizara las verificaciones que estime conveniente en base a la
férmula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccién hara un cotejo entre las cantidades de mezcla elaborada en
planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccion podra a su vez medir el consumo de ligante asféltico durante cada jornada para controlar la
cantidad incorporada.

. - I ial bitumi I

El Contratista deber& informar, junto con la “Férmula para la mezcla en obra”, las caracteristicas del material
bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

- I ..
Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos especificados estaran a cargo
de la Inspeccién.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podra concurrir a la extraccion de los
testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no perderan su validez y el mismo
no tendréa derecho a reclamo alguno.

Mezclas bituminosas

Para su aprobacién las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar por la Inspeccién
no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el pavimento y el borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccion controlara la lisura superficial debiendo
ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones que exceden las tolerancias
establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no deberd ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del proyecto.
Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidas por cuenta del Contratista.
No se tolerardn anchos en defecto a los del proyecto o los indicados por la Inspeccion.

c) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinara la rugosidad mediante el empleo de Rugosimetros Tipo B.P.R.;
el valor de este pardmetro se puede correlacionar mediante la correspondiente ecuacion con el indice
Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas correspondientes.
Sectores con irregularidades mas acentuadas se consideran aparte del conjunto del tramo. Donde la Inspeccion
no considere conveniente podra reducir los sub-tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas
exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomara como valor del subtramo el valor medio
correspondiente a ambas huellas.

[) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, debera ser menor o igual a 1500 mm/km.
Rm < 1500 mm/km.
Estas determinaciones se efectuaran por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspeccién.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicard el siguiente descuento (D) sobre la
superficie del tramo “A” a computar.
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DI = Rm — 1500 mm/km x A
1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, correspondera €) rechazo del tramo.

[) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no deberan exceder
de:

RI4 1.25 Rm

aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccién) que no cumpla esa condicién.
Cuando ello no se presente correspondera un descuento DII:

DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos — 0,1) x 0,3 x A
Nro. total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algun subtramo registre una
Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo sera rechazada.

Los descuentos DI y DIl son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos necesarios para
subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCION (p)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las condiciones
antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente de friccién (i) medidos con el equipo
Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie mojada segin la metodologia empleada por las
Normas que establece la Direccién Nacional de Vialidad.

El coeficiente de friccién transversal serd en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este valor debera
mantenerse como minimo hasta la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazara el tramo y el Contratista debera presentar las
soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su exclusivo costo.
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ANEXO |

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente de lafirma .............................

se presentan a la Licitacién Publica N° 02/2021 para la Obras: “Pavimentacién de Calles Sector 1, 2, 3
y 6 con mezcla asféltica en caliente” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos y
pliegos de especificaciones generales y complementarias insertas en el legajo correspondiente.

Precio por m2 del item “Carpeta de 5cm de espesor de pavimento asfaltico en caliente” .............. $/m2

El precio total de la propuesta asciende alasuma$.........cccccceeeeiiiiiiiiiciieeneeenn,

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 30 (sesenta ) dias contados a partir de
la fecha del acto de apertura de sobres.
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ANEXO I

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan con caracter de declaracion
jurada que constituyen domicilio legal en:

Caller. . i N,
TE. Fax.....ooooouene.
Maili. e

LUGAR Y FECHA & L
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ANEXO 1l

Los abajo firmantes , en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter de declaracion
jurada que al dia de la fecha de la presentacién de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado
pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales
pendientes promovidas en su contra por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia,
respecto de contratos derivados de licitaciones Publicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGARY FECHA © .,
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ANEXO IV

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan con caracter de declaracion
jurada que la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la zona donde se realizara la obra, las
condiciones climaticas regionales y tipo de suelo.

LUGAR Y FECHA & o e

Representante Técnico Responsable Firma Oferente
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ANEXO V

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan con caracter de declaracién
jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la Municipalidad de Sunchales para esta
contratacion

LUGAR Y FECHA © L

Representante Técnico Responsable Firma Oferente

33




Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion de calles Sector 1; 2; 3y 6 con mezcla asféltica en caliente (Plan
Reconstruccién Pavimento Urbano)
Licitaciéon Nro: 02/2021

ANEXO VI

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan con caracter de declaracién
jurada que por cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de
los Tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponder.-

LUGAR Y FECHA: .. e

Representante Técnico Responsable Firma Oferente
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Anexo VII- Cartel de obra

COMPLETAR CON DIBUJO CARTEL

1. El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles
de hierro o bastidores de madera.

2. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxida.

3. Dimension 240 x 240 cm el organismo

4. La gréfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia

OBSERVACIONES
- La distancia entre la base del cartel y el piso sera de 1,5m.
- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

La instalacion del cartel debera ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdiccidon correspondiente para
su aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad
vigentes.
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Variacion de precios del rubro materiales
Porcentaje de incidencia de cada material
PAVIMENTO FLEXIBLE %I Mo Indice
sl por mat | poritem
cemento asfaltico 45,67%
Arena Silicea 2,79%
Agregado petreo fino de
trituracion (0-6) 14,75%
Agregado petreo en
trituracion 6-12 19,77%
Filler Calcareo 3,33%
IFO 6,58%
Gas Oil 2,92%
Emulsion asflatica tipo CCR 4,18%
100,00%
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Mes o2 redeteminacion
Empresa Contratists

612 Variackn o2 precios o2l ruoro Equipas y Maguinzs

Porcantaje de Incidencia

itam Awl My cye
a1 a2 a3
3] eea7%| 23334 z,30%/

ndkce ndice
RR CL
EM1 - al* | (AE1AEQ] +32* RR 433 CL
EMO
[tom | | st | e | a2 | RyR [ a8 | cyt | EMi
| :I I ee,:ml I ::;:sl [ :.::ml ]
Raparacionss y rapusstos
RR - o7 (AZ1]  AED) +030°  ingice MO
ndkce
RR - 0.70 0.30 -
Combustibies y Lubricantas
cL - 075 [(COV COO0) |+025° (ALl ALO) -
ndice ndice
Combd Luoric
CL - Q.75 025

|"LIC. PCA. 02-2021 - PAVIMENTO FLEXIBLE CIUDAD DE SUNCHALES"
|PROVINCIA DE SANTA FE DTO. CASTELLANO"

Mes 02 recsterminacin
|Empresa Contratista
8.1 -Expresion de |a formula del Factor de Redeterminacion (Fr)
Fr= 81% (MATIMAT +82°  (+MOIMO{+a83*  (EMIEMO) +a4" (TITQ)
Indice Indice Indice Equip.
Mat MO
Item
[ a1t [ mMat [ a2 [ Mo | a2 [ EQ [ a4 [ T [FR |
1| asz0%] [ sas] [ sasssl [ [ [ ]
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CUADRO RESUMEN de Redeterminacion segun Ley Prov.N® 12046
Redterminacion
Empresa agjudicataria
M}ﬂm por Decretd Fecna o2 licRackn:
mpuacion

importe o2 Contra:
F=r

Fecha ce hnick: Plazo de ejecucion:

N Designackin el fem

PaviaenTe Puxsme

Porcentajes de incidencia
ltem |Materialjf MO [Eqguipos
a1 a2 a2
1| 4520% 6.26%| 4453%

mpone faRante de ejecucion

Con precios 3.




