
CONSORCIO GIRSU DEL ÁREA
METROPOLITANA DE SUNCHALES

Departamento Castellanos – Provincia de Santa Fe

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2025

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 PARA

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MOVIMIENTO DE SUELO.

Apertura: 03/09/2025  – 11:00 hs.
Lugar: CASA  DEL EMPRENDEDOR

SAN JUAN 2149 – Sunchales, Santa Fe
 Recepción de ofertas: 03/09/2025  – 10:00 hs.

Presupuesto oficial: $270.000.000,00 IVA incluido.-   

Valor de Pliego: sin costo.-
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SECCIÓN I.
LLAMADO A LICITACIÓN.

1.- El  Consorcio  GIRSU  del  Área  Metropolitana  de  Sunchales -  Departamento
Castellanos - Prov. de Santa Fe invita a presentar ofertas para la ejecución de obras  civiles de
movimiento de suelo, consistentes en:

1) Realización de alcantarilla en el bajo natural con cinco tubos de 1 (un) metro de diámetro
y tapas premoldeadas.

2) Realización de alcantarilla aliviadora con dos tubos de 0,80 (cero con ochenta) metros
de  diámetro  y  tapas  premoldeadas,  frente  al  predio  del  Complejo  Ambiental sobre
camino de acceso este-oeste. 

3) Rectificación  de  cunetas  lado  oeste  del  camino de  acceso  norte-sur  desde  la  ruta
provincial Nº 280-S hasta el bajo natural. El suelo extraído será acopiado en el predio.

4) Conformación y terraplenamiento de camino de acceso norte-sur desde la ruta provincial
Nº 280-S hasta predio del proyecto y camino este-oeste ubicado frente al predio .  El
mismo se eleva hasta  cota rasante 95,30.  El  suelo seleccionado para terraplenar el
camino será aportado por el Contratista.

5) Rectificación y ampliación de capacidad de drenaje del bajo natural en inmediaciones del
camino de acceso norte-sur.

6) Construcción  de  un  retardador  pluvial  de  30.000  m2  de  superficie  por  0.70  m  de
profundidad y revancha de 0.30 m, obras de control consistentes en un descargador de
fondo circular  de 0.40 m de diámetro y vertedero de excedencia. El  excedente será
acopiado dentro del predio para su uso futuro.

7) Provisión,  transporte,  descarga,  distribución  y  colocación  de  ripio  granítico  con
granulometría 0-20 mm para ser utilizado en calzadas rurales. El material deberá cumplir
con las características físicas y de tamaño definidas en este pliego. Espesor = 0.15m

En un todo conforme con las Características Técnicas de la Sección III del Pliego de Bases y
Condiciones y Planos adjuntos.-

2.- LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El proyecto se desarrollará en tres sectores diferenciados:

1. Dentro del predio del Complejo Ambiental
La obra principal consiste en la construcción de un retardador pluvial.
Se  ejecutará  dentro  de  un  terreno  de  26,28  hectáreas,  asignado  para  la  construcción  del
Complejo Ambiental, identificado bajo la PII Nº 08-11-00060635/0002.
El predio se encuentra en la zona rural, al norte del ejido urbano de Sunchales, provincia de
Santa Fe y limita al oeste con las vías del ferrocarril NCA.
Las  coordenadas geográficas del terreno son:  30º54’33.03’’ Lat. Sur y  61º34’20.01’’ Long.
Oeste.

2. Acceso Norte–Sur (desde Ruta Provincial Nº 280-S hasta el predio).

● Provisión de material, Conformación y terraplenamiento  hasta cota s/proyecto del
camino de acceso. 

● Calzada material ripio granítico 0-20 mm e = 15cm.
● Ejecución de alcantarillado en el bajo natural existente.



● Rectificación de cunetas para mejorar escurrimiento.
● Rectificación  y  ampliación de  la  capacidad  de  drenaje  del  bajo  natural  en  las

inmediaciones del camino.

3. Acceso Este–Oeste (camino de acceso lateral al predio).

● Provisión de material, Conformación y terraplenamiento hasta cota s/proyecto del
camino lateral. 

● Calzada material ripio granítico 0-20 mm e = 15cm.
● Rectificación de cunetas para facilitar el escurrimiento de aguas pluviales.
● Ejecución de alcantarilla aliviadora para manejo de excedentes hídricos.

Las obras se desarrollarán de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Coordinación
de Ordenamiento Hídrico Superficial y Relaciones Institucionales del Ministerio de Infraestructura
y Transporte.

VISITAS AL LUGAR DE EJECUCIÓN: Previo a la presentación de la oferta, cada postulante
deberá realizar  una  visita  al  lugar  de  ejecución  de  la  obra,  acompañado  de  personal  del
Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales, y recabar toda la información necesaria
para su correcta ejecución. En cualquier caso, se presume que el oferente conoce todas las
condiciones del lugar de realización de la obra y conoce y acepta las condiciones de la presente
contratación.-

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la firma
del contrato.-
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Al Plazo de Ejecución solo se le agregarán los días que justifique
el  Consorcio  en  que  no  se  haya  podido  trabajar  por  lluvias,  vientos,  y  otras  condiciones
climáticas de carácter extraordinario o en aquellas en que, por disposición del mismo se haya
prohibido el trabajo por causas no imputables al adjudicatario. En todos los casos, sin excepción,
debe existir la constancia respectiva. El Adjudicatario será responsable de toda demora en la
ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo de la misma.-

4.- PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: será de 12 (doce) meses y comenzará a
regir a partir de la fecha de operada la Recepción Provisional (sea ésta total o parcial).-

5.- FORMA DE PAGO: 25% (veinticinco por ciento) del Precio del Contrato al momento de
la firma del mismo. El saldo restante de forma mensual contra certificación de avance de obra.-
El Consorcio abonará los importes que resulten de los certificados mensuales de obras a los 7
(siete) días hábiles de presentada la factura correspondiente a cada certificado.-
Presupuesto oficial: $270.000.000,00 (doscientos setenta millones).-

6.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
6.1.- Acceso a los pliegos: los pliegos de bases y condiciones se publicarán en el Sitio Web
Oficial de la Municipalidad de Sunchales: https://sunchales.gob.ar/licitaciones-y-contrataciones .-
El  Consorcio  GIRSU del  Área  Metropolitana  de Sunchales  podrá,  por  cualquier  causa y  en
cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el
Pliego de Bases y Condiciones mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a
una  aclaración  solicitada  por  un  posible  Licitante,  lo  cual  será  publicado  como  tal  en  el

https://sunchales.gob.ar/licitaciones-y-contrataciones


mencionado  Sitio  Web  Oficial,  siendo  obligatoria  para  todos  los  oferentes.  También  podrá
prorrogar el plazo para la presentación de ofertas.-
6.2. Consultas y respuestas: se recibirán hasta el día 02/09/2025, en la Municipalidad de
Sunchales – Avda. Belgrano N.º 103 – Sunchales - Pcia. de Santa Fe – Oficina de la Secretaría
de  Gestión  Ambiental  y  Territorial  -  Tel-fax  (03493)  425500  y  por  correo  electrónico
gestion  @sunchales.gov.ar  . Las respuestas se harán por escrito por circular aclaratoria hasta el
02/09/2025 a las 12:00 hs.- 
6.3. Recepción de ofertas: para el día 03/09/2025, con cierre de aceptación de ofertas a las
10:00 hs, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales,  Avda. Belgrano Nº 103 –
Sunchales - Pcia. de Santa Fe.-
6.4.  Apertura de ofertas: para el día 03/09/2025 a las 11:00 hs. en las oficinas de Casa del
Emprendedor – San Juan 2149 – Sunchales - Pcia. de Santa Fe.-

7.- GARANTÍA  DE  MANTENIMIENTO  DE  LA  OFERTA:  todas  las  ofertas  deberán  ir
acompañadas de  una  Garantía  de  Mantenimiento  de  la  Oferta  del  uno  por  ciento  (1%)  del
presupuesto oficial, constituida en alguna de las formas establecidas en el Pliego (SECCION II –
Cláusula 1.1.A).-

8.- DOCUMENTOS  INTEGRANTES  DE  LA  OFERTA:  las  ofertas  se  presentarán  en
original y en idioma español, y dentro de un sobre que contendrá en su exterior una leyenda
con el siguiente texto:

“CONSORCIO GIRSU DEL ÁREA METROPOLITANA DE SUNCHALES”
“LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2025”

“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DÍA 03/09/2025”

Toda la documentación deberá ser mecanografiada o escrita en tinta indeleble y deberá estar
firmada en todas sus fojas (incluido el presente Pliego de Bases y Condiciones) por el Oferente o
representante  legalmente  habilitado,  debiendo  en  este  último  caso  adjuntarse  el  respectivo
instrumento  legal  (poder  ante  Escribano  público,  copia  certificada  por  autoridad  judicial  o
escribano público del  acta de Designación de la Asamblea, Reunión de Socios, etc.)  que lo
acredite como tal.-
Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta se presentará ordenado según el
listado adjunto:

a) Garantía de mantenimiento de la oferta;
b) Especificaciones técnicas de la ejecución de obra (según modelo SECCIÓN III). 
c) Plan de Trabajo (SECCIÓN IV);
d) Formulario de la Oferta (según modelo SECCIÓN VI);
e) Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto (SECCIÓN V);
f) Lista de Precios (según modelo SECCIÓN VII).-
g) Documentos del Proveedor: (SECCIÓN II – Cláusula 1.1.D).-
h) Declaración Jurada (SECCIÓN VIII).

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

a. Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la
falta de la siguiente documentación: Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Especificaciones
Técnicas de la Ejecución de la Obra, Formulario de Oferta, Plan de Trabajo, Planilla de Cómputo
Métrico y Presupuesto (sujeto a revisión y aprobación por parte de la inspección de obra),  y Lista



de Precios. Para completar el resto de la documentación se establece un plazo de 3 (tres) días
hábiles a partir de la fecha de apertura de sobres.-

b. El  Consorcio GIRSU del  Área Metropolitana de Sunchales se reserva el  derecho de
solicitar en cualquier momento de la presente actuación información o aclaraciones al oferente
sobre cualquier documentación presentada.-

c. Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del proponente, aún
después de la adjudicación, este perderá todas las garantías, además de hacerse responsable
por  los  daños  y  perjuicios  que  se  derivasen  de  tal  situación,  reservándose  el  mandante  la
facultad  de  poner  término  unilateralmente  al  contrato,  sin  perjuicio  de  hacer  valer  otros
derechos.-

d. El oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de
su oferta, y el Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales no será responsable en
caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su
resultado.-



SECCIÓN II.
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES Y RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN.

1. PREPARACIÓN DE LA OFERTA:

1.1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA:

1.1.A. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
El Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, del
uno  por  ciento  (1%)  del  presupuesto  oficial,  cuya  validez  no  sea  menor  a  treinta  (30)  días
posteriores a la fecha de validez de la oferta. -

La Garantía se exige para proteger al Consorcio contra el riesgo de incumplimiento por parte del
Licitante que pudiera justificar la ejecución de la Garantía. -

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y
se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

a) Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en
Argentina que el Oferente haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante).-

b)  Póliza  de  seguro  de  caución  emitida  por  una  aseguradora  aceptada  por  la
Superintendencia  de  Seguros  de  la  República  Argentina.  Cuando  se  adopte  esta  forma  de
constitución, se deberá incluir una cláusula donde se deje expresa constancia del sometimiento a
los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio del Consorcio contratante para cualquier
cuestión Judicial y/o extrajudicial que se suscite, renunciando expresamente al Fuero Federal y a
cualquier  otro  fuero  que  pudiera  corresponderle.  Así  mismo,  la  compañía  de  seguros  se
constituirá como fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía prevista en el pliego
de la licitación, con renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos
del Código Civil y Comercial de la Nación, por todo el término de mantenimiento de la propuesta
y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades. -

c) Depósito en la cuenta bancaria CBU (3300553715530213817042) del Consorcio. Esta
Garantía no devengará intereses. -

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Consorcio. El cheque
será depositado indefectiblemente en la cuenta del Consorcio. -

La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, será rechazada por el
Comprador por no ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. -

Las  garantías correspondientes  a  las  ofertas  que  no  sean  aceptadas  serán  canceladas  o
devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la expiración
del plazo de validez de la oferta. -

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el
Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. -

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:
a)  Si  el  Licitante  retira  su  oferta  en  el  período  de  validez  estipulado  por  él  en  el

Formulario de oferta; o
b) En caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

1. no firma el Contrato, o



2. no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. -

1.1.B. FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS:
El Licitante llenará el Formulario de oferta, Planilla de Cómputo Métrico, y  Lista de precios que
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y hará una breve descripción de la
ejecución de la obra incluida en su oferta, indicando su país de origen, cantidades y precios. - 

Los  Licitantes  deberán  indicar  los  plazos  y  sitios  en  que  ofrecen  ejecutar  la  obra,  en  los
formularios respectivos y de acuerdo a las instrucciones establecidas en ellos.

1.1.C.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:  El  oferente  deberá
presentar,  como  parte  integrante  de  su  propuesta,  el  proyecto  ejecutivo  completo
correspondiente a la obra objeto de contratación. El mismo deberá estar elaborado conforme a la
normativa  técnica  vigente  y  debidamente  respaldado  con  la  firma  de  un  profesional
habilitado, cuya matrícula esté vigente y sea competente en la materia.
Asimismo,  deberá  incluirse  Planilla  de Cómputo  Métrico  y el  Plan  de  Trabajo,  el  último
contendrá como mínimo:

● La descripción de las obras y actividades a ejecutar.
● El cronograma de ejecución por etapas.
● Los recursos técnicos, humanos y materiales previstos.
● Una memoria técnica descriptiva, donde se exponen los métodos de trabajo propuestos,

sus fundamentos y la justificación de la planificación presentada.
Se deja expresamente establecido que, aun en los casos en que el presente pliego se acompañe
de un  anteproyecto  o  proyecto  ejecutivo  provisto  por  la  Administración,  el  oferente  deberá
ratificar  profesionalmente  dicho  proyecto,  asumiendo  la  responsabilidad  técnica
correspondiente.
La Administración se reserva el derecho de rechazar la propuesta, total o parcialmente, si el
Proyecto  Ejecutivo  y/o  el  Plan  de  Trabajo  presentados no  se ajustan  razonablemente a  las
exigencias técnicas, legales y financieras establecidas en el presente pliego y en la normativa
vigente.

La empresa adjudicataria deberá contar con la maquinaria adecuada para la ejecución de las
tareas de movimiento de suelos, garantizando su operatividad durante todo el desarrollo de la
obra. Como mínimo, deberá disponer de:

● Una (1) retroexcavadora para tareas de excavación y zanjeo.
● Una (1) excavadora hidráulica para movimientos de gran volumen o profundidad.
● Dos (2) camiones volcadores para el transporte de suelo.
● Una (1) motoniveladora para nivelación y perfilado del terreno.
● Un (1) compactador (tipo pata de cabra o liso vibratorio, según el tipo de suelo) para

garantizar una correcta compactación.
● Un  (1)  camión  cisterna  con  sistema  de  riego  para  control  de  polvo  y  tareas  de

humectación durante la compactación.
● Un (1) tractor con discos para des compactación y preparación del terreno previo a la

nivelación.

1.1.D. DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR:
a. En el caso de ser Sociedad: adjuntar copia certificada del Contrato Social y Balance del

último año y acta de designación de sus autoridades conforme al Estatuto Social respectivo.



En el caso de ser unipersonal o sociedad de hecho (SH): adjuntar inscripción en Monotributo
o IVA e Ingresos Brutos. -

b. Declaración  Jurada  – Ley  17.250,  Formulario  522/A,  expedida  por  la  Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de una antigüedad no mayor a 30 días corridos, firmada
y con acuse de presentación web. -

c. Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución N° 019/2011 – API). -
d. Certificado  emitido  por  Registro  de  Procesos  Universales  del  Tribunal  del  área

jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o quiebra. -
e. Declaración Jurada (según modelo SECCIÓN VII). -
f. Pliego firmado por el oferente. -  
g. Condiciones de ejecución de la obra. -
h. Antecedentes  comprobables  en  la  prestación  del  servicio:  referenciar  clientes

(direcciones y teléfonos).-
i. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de Santa Fe.-
j. Declaración Jurada donde manifiesten que no registran deuda por ningún concepto en el

Municipio de Sunchales.-

1.2. PRECIO DE LA OFERTA:

1.2.1 El cómputo métrico detallado por ítem constituye un documento obligatorio de la oferta,
debiendo acompañarse con la lista de precios. Siendo este de carácter  contractual,  sujeto a
revisión  y  aprobación  por  parte  de  la  inspección  de  obra.  La  omisión,  subestimación  o
sobrestimación significativa en dicho cómputo podrá ser causal de rechazo de la oferta o de
ajuste contractual previo a la adjudicación.-

1.2.2. El Licitante indicará en la lista de precios correspondiente, anexa a este Pliego de Bases y
Condiciones, los precios unitarios y totales de oferta de ejecución de obra que propone realizar
con arreglo al Contrato. -

1.2.3. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados incluyendo lo siguiente:
1. El precio de la ejecución de obra cotizada: incluyendo todos los derechos, impuestos,

tributos y gravámenes que el oferente deba afrontar por la correcta ejecución de la obra;
2. Los impuestos al valor agregado, o de otra índole, exigibles en la República Argentina

si el Contrato fuera adjudicado;
3. El costo de servicios conexos. -

1.2.4. El Licitante separará los componentes del precio de acuerdo a la subcláusula precedente
al  solo  efecto  de  facilitar  la  comparación  de  ofertas  por  el  Consorcio;  de  ningún  modo  la
separación limitará el derecho del Consorcio a contratar en condiciones diferentes. -

1.2.5. Precio Fijo:  Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante el Contrato y no
estarán sujetos a variación por ningún motivo.  Se considerará que la  oferta  presentada con
cotizaciones  variables  de  precios  no  se  ajusta  al  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  y,  en
consecuencia, será rechazada.-
 

1.3. MONEDA EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS: Los precios se expresarán en la
moneda de curso legal en la República Argentina. -



1.4. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

1.4.1. La oferta tendrá validez por  treinta (30) días después de la fecha de apertura de los
sobres indicada por el Consorcio en el presente Pliego de Bases y Condiciones. La oferta cuyo
período de validez sea más corto que el requerido será rechazado. -

2. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

2.1.  APERTURA  DE  LAS  OFERTAS  POR  EL  CONSORCIO  GIRSU  DEL  ÁREA
METROPOLITANA DE SUNCHALES:
2.1.1. El Consorcio abrirá las ofertas en acto público en presencia de los representantes de los
Licitantes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indicada en la Sección I - Llamado a
Licitación. Los representantes de los Licitantes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura. -

2.1.2. El Consorcio levantará un Acta de Apertura de las Ofertas, en la que incluirá la información
que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, teniendo derecho a hacer sentar en acta las
observaciones que a su criterio sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las
propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado. La impugnación deberá ser formulada
por escrito, con copia y de manera fundada, la que previo traslado al impugnado, que se correrá
por  el  término  de  48  horas,  improrrogable  y  perentorio,  la  repartición  informará  sobre  la
impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación.-

2.2. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS:

2.2.1. Una vez que el Consorcio haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente al
Pliego de Bases y Condiciones, procederá a su evaluación y comparación. -

2.2.2. El Consorcio puede, si no las estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que
esto da derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. -

3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

3.1. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

3.1.1.  Antes  de  la  expiración  del  período  de  validez  de  la  oferta,  el  Consorcio  notificará  al
Licitante  seleccionado  mediante  carta  certificada  o  mediante  mail,  que  su  oferta  ha  sido
aceptada. -

3.1.2. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento
del Contrato, el Consorcio notificará de inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados
que su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la
Oferta y las devolverá a los Licitantes no seleccionados. -

3.2. FIRMA DEL CONTRATO: Seguidamente a la notificación al Licitante seleccionado de que su
oferta ha sido aceptada, el Consorcio le proporcionará el Contrato, al cual se habrán incorporado
todos los acuerdos entre las partes. Desde el momento que recibe el Contrato, el Licitante tendrá
diez (10) días hábiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo al Consorcio. -



3.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

3.3.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el Licitante
seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato consistente en el 5%
(cinco por ciento) del monto total del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en
una de las modalidades determinadas en la Cláusula 1.1.A.-

3.3.2.  La  circunstancia  de  que  el  Licitante  adjudicatario  no  cumpla  lo  dispuesto  en  éstas
cláusulas, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el Consorcio podrá adjudicar el Contrato
al  Licitante  cuya  oferta  evaluada  haya  quedado  en  segundo  lugar,  o  llamar  a  una  nueva
licitación.-

3.4 PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:
3.4.1. El adjudicatario no podrá transferir ni ceder el contrato en todo o en parte a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización previa del Consorcio. -

3.5. RESCISIÓN DEL CONTRATO:
3.5.1.  La  rescisión  y  sus  efectos  se  regirán  por  la  Ley  de  Obras  Públicas  Nro.  5188,  sus
modificaciones  y  reglamentaciones,  en  tanto  no  contradiga  las  disposiciones  del  presente
pliego.-

4. JURISDICCIÓN:
4.1. Los Oferentes y el Adjudicatario se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se
suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rafaela,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. -

5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

5.1. RESPONSABILIDAD SOBRE INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
El Adjudicatario es responsable de la interpretación de la documentación contractual, y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni tiene derecho a reclamar modificaciones de
las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. -
Asimismo,  el  Adjudicatario  es  responsable  de  cualquier  defecto  de  construcción  y  de  las
consecuencias que se puedan derivar de la realización de los trabajos basados en proyectos o
planos con deficiencias o errores que no denuncien por escrito al responsable del Consorcio
antes de iniciar los respectivos trabajos. -

5.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS:
El  replanteo  total  o  parcial  será  efectuado  en  forma  conjunta  entre  el  Consorcio  y  el
Adjudicatario.  Debe  ser  realizado  dentro  de  los  5  (cinco)  días  de  firmado  el  contrato  y  el
Adjudicatario  tendrá que  formalizar  sus  observaciones en  igual  término a  partir  del  Acto  de
Replanteo.
Es obligación del Adjudicatario participar en las operaciones de replanteo y en caso que no lo
hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones del Inspector del Consorcio,
no  admitiéndose  sobre  el  particular  reclamo  alguno  de  ninguna  naturaleza,  que  impusiera
posteriormente.  Las  operaciones  de  replanteo  serán  efectuadas  prolijamente,  estableciendo



marcas, mojones o punto de referencia, que el Adjudicatario está obligado a conservar a su
cargo y bajo exclusiva responsabilidad.
Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial,  se labrará el  acta, que suscribirá el
Inspector del Consorcio y el Adjudicatario.
Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros,
serán por exclusiva cuenta del Adjudicatario.

5.3. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Extendida la primera Acta de Replanteo, si la hubiere, el Adjudicatario debe iniciar los trabajos
dentro de los 5 (cinco) días siguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego
establece. Se labrará un Acta en el momento de Iniciación de los Trabajos. -

5.4. MARCHA DE LOS TRABAJOS:
El  Adjudicatario  ajustará sus tareas al  Plan de Trabajo  presentado y aprobado.  En caso de
atraso  en  su  cumplimiento,  el  Inspector  del  Consorcio  ordenará  su  intensificación.  El
Adjudicatario deberá acatar  sin discusión las órdenes que se le impartan y en modo alguno
quedará eximido de su exclusiva responsabilidad en el cumplimiento del plazo contractual.
Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que
este Pliego establece.

5.5. PARTE DE LOS TRABAJOS:
El primer día hábil de cada semana, el Adjudicatario remitirá al Inspector del Consorcio, con la
firma de su representante Técnico, un parte en el que se harán constar los trabajos realizados en
la  semana  anterior,  con  la  indicación  de  cantidad  de  obra  ejecutada,  clasificada  por  ítem,
indicación de equipos empleados, lugares donde se trabajó y toda otra novedad de relevancia.

5.6. CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:
En toda la obra se utilizarán materiales que se ajusten a las exigencias que sobre los mismos se
determinan en este Pliego.
Si el Adjudicatario emplease en sus trabajos materiales de mayor valor al especificado, ya sea
por su calidad, eficacia, naturaleza, o procedencia, el Consorcio lo considerará como trabajos
ejecutados con los materiales especificados y sin derecho a reclamo alguno por la diferencia del
valor de los mismos.
El  Inspector  del  Consorcio  aprobará  o  rechazará  dichos  materiales,  según  corresponda  de
acuerdo  a  los  resultados  de  los  ensayos;  a  tal  efecto  tendrá  amplias  facultades  para
inspeccionarlos  o  ensayarlos  en  cualquier  momento  y  lugar  durante  la  preparación,
almacenamiento y utilización.
El Adjudicatario, a pedido del Inspector del Consorcio, facilitará los medios necesarios para la
toma de muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en
la obra.

5.7. VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, el Inspector del Consorcio podrá
ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse
del  fundamento  de  su  sospecha.  Si  los  defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos
originados por tal motivo estarán a cargo del Adjudicatario; en caso contrario serán abonados por
el Consorcio. -
Si los vicios se manifestaren en el transcurso del  plazo de garantía,  el  Adjudicatario deberá
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que señale el Consorcio.



Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Consorcio o por terceros a
costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.
En ambos casos los importes se tomarán de los certificados pendientes.

5.8 TRABAJOS RECHAZADOS:
El Inspector del Consorcio rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan
las formas, dimensiones o cantidades especificadas en los planos integrantes de este Pliego.
Es obligación del Adjudicatario demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni
a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. -

5.9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:
El Adjudicatario tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños al
personal de la obra, a ésta misma y a terceros, ya fuere por maniobras en el obrador, por acción
de las máquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrán por exclusiva cuenta del
Adjudicatario.  Esta  responsabilidad  subsistirá  hasta  que  se  verifique  la  finalización  de  la
obligación contractual.
Antes  de  la  firma  del  Contrato,  el  adjudicatario  será  responsable  de  establecer  los
correspondientes seguros contra los riesgos mencionados en este artículo.
La  recepción  definitiva  de  la  obra  no  libera  al  Adjudicatario  de  las  responsabilidades  que
determinan los artículos 1273, 1274 y concordantes del Código Civil y Comercial.
El Consorcio podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al Adjudicatario, el importe
que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por
alguno  de  aquellos  conceptos  sean  definitivamente  resueltos  o  hayan  sido  satisfechas  las
indemnizaciones a que hubiera lugar en Derecho.

5.10. PERMISOS PREVIOS:
El Adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, en nombre del Consorcio,
que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra.
Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de Trabajo.

5.11. TERMINACIÓN DE OBRAS:
El Adjudicatario terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que los
mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas según los planos y
pliegos correspondientes y así lo haga constar el Inspector del Consorcio en el Libro de Actas.

6. INSPECCIÓN DE LA OBRA:

6.1. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:
El Consorcio inspeccionará todos los trabajos a través del Inspector del Consorcio, ejerciendo la
vigilancia y control de los mismos por intermedio de éste o de personal eventual que se designe
al efecto y constituirá la Inspección de las Obras.
La empresa adjudicataria deberá proveer los medios necesarios para el adecuado desarrollo de
las  tareas  de  inspección,  incluyendo  movilidad  en  buen  estado  con  toda  la  documentación
vigente, combustible y mantenimiento a cargo de la contratista. Asimismo, deberá entregar en



propiedad una  computadora  (notebook),  la  cual quedará  destinada  al  Consorcio de  manera
permanente.-
Características destacadas del producto: 
 - Procesador: Intel Core i9 de 13.ª generación (2.2GHz).

- Memoria RAM: 16GB DDR5.
- Almacenamiento: SSD de 1TB.
- Velocidad y espacio de sobra para todos tus juegos, programas y archivos. Tarjeta

gráfica: RTX 4060 con 8GB dedicados.
- Sistema operativo: Windows 11 compatibilidad con IA.

Deberán contemplar elementos topográficos.
Ambos recursos deberán estar  disponibles desde el  inicio de los trabajos y durante  toda la
duración de la obra.
Además, deberá instalar un obrador en condiciones adecuadas para el personal de obra y la
inspección, el cual deberá contar como mínimo con un espacio cerrado y seguro para resguardo
de materiales, herramientas y documentación, así como instalaciones sanitarias y de higiene
para el personal.

6.2. ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR DEL CONSORCIO:
El Inspector del Consorcio tendrá en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y
oficinas  del  Adjudicatario,  para  revisar  documentación  pertinente,  materiales  acopiados  o
trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar  el  cumplimiento de las obligaciones del
contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben
ser acatadas por el Adjudicatario. El Inspector del Consorcio tendrá a su cargo la Dirección de
los  trabajos,  pudiendo  variar  el  orden  en  que  deben  ejecutarse  las  obras  cuando  las
circunstancias,  a  juicio  de  ella,  requiera  modificar  el  Plan  de  Trabajo  presentado  por  el
Adjudicatario. -

6.3. LIBRO DE ACTAS:
Las relaciones entre el Inspector del Consorcio y el Adjudicatario se asentarán en el Libro de
Actas. El Adjudicatario a través de su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en
obra las órdenes que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de
estimar que la misma excede los términos del contrato. -
De igual forma se asentarán en el Libro de Actas, cualquier tipo de consulta relativa a las obras o
contestar las órdenes por parte del Adjudicatario. -
Por último, se asentará toda otra constancia que el Inspector del Consorcio juzgue necesario
consignar.

6.4. ACATAMIENTO:
Es obligación del Adjudicatario acatar de inmediato las órdenes que se le impartan, así como las
instrucciones y observaciones que le formule el Inspector del Consorcio, quedando a salvo su
derecho de reclamar en los casos que corresponda.
En ningún caso podrá el Adjudicatario resistir las órdenes ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.

7. PERSONAL:

7.1. PRESENCIA DEL ADJUDICATARIO EN LA OBRA:
El  Adjudicatario o  su Representante  Técnico tienen la  obligación de permanecer en la obra
durante  todas  las  horas  de  trabajo  para  recibir,  atender  y  hacer  ejecutar  las  instrucciones,
observaciones u órdenes que imparta el Inspector del Consorcio. -



7.2. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO:
El Adjudicatario presentará por escrito al Consorcio el nombre de la persona que lo represente.
La designación del mismo deberá merecer la aprobación de éste.
El Representante Técnico deberá satisfacer las siguientes condiciones:
a) poseer título habilitante, preferentemente de Ingeniero Civil o en Construcciones;
b)  estar  matriculado en el  Colegio de Ingenieros de la  Provincia de Santa Fe y realizar  los
aportes pertinentes al mismo y a la Caja de Ingenieros respectiva;
c) residir en Sunchales durante la ejecución de la obra;
d) permanecer en la obra durante todas las horas de trabajo;
Una vez reconocido el Representante Técnico quedará autorizado para recibir las Órdenes que
extienda el Inspector del Consorcio y firmar recibos de las mismas, estando el Adjudicatario por
ese solo hecho obligado a su cumplimiento.
La  presencia  y  el  reconocimiento  oficial  del  representante  no  eliminan  ni  disminuyen  las
responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario. -
El  Consorcio  podrá  solicitar  el  cambio  del  Representante  Técnico  por  motivos  debidamente
fundados estando el  Adjudicatario  obligado al  reemplazo dentro  de 5 (cinco)  días  hábiles a
contar desde su notificación.

7.3. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO:
El  Adjudicatario  sólo  empleará  operarios  competentes  en  su  respectiva  especialidad  y  en
suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria al estricto cumplimiento del contrato.
Aun cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Adjudicatario, el Inspector del Consorcio
podrá  ordenar  a  éste  el  retiro  de  la  obra  de  todo  personal  que  por  incapacidad,  mala  fe,
insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena
marcha de los trabajos.
Estas  órdenes  serán  apelables  ante  el  Consorcio  cuya  resolución  deberá  acatarse
inmediatamente.
A los fines de garantizar  una comunicación efectiva durante el  desarrollo de los trabajos,  la
empresa  adjudicataria  deberá  designar  un  referente  de  obra,  quien  será  el  responsable  de
canalizar toda comunicación técnica, operativa y administrativa con la inspección, coordinación o
dirección de obra, según corresponda.

7.4. SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO:
El Adjudicatario está  obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas
las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.
Es rigurosamente obligatorio para el Adjudicatario tener en las obras un botiquín suficientemente
provisto  con  los  medicamentos  y  útiles  de  curación  que  se  requieran  para  los  casos  de
accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

7.5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL:
El  Adjudicatario  debe  dar  especial  cumplimiento  a  todas  las  leyes,  tanto  provinciales  como
nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ella representa están incluidas en su oferta. Debe abonar integralmente los salarios estipulados y
dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo



motivo de suspensión de pago de los certificados en trámite la falta de cumplimiento de dichas
obligaciones.

8. ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

8.1. AMPLIACIONES O REDUCCIONES DE OBRA:
Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados o
creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto del 20 % (veinte por ciento) del monto
total del contrato, serán obligatorias para el Adjudicatario.
En el  primer caso se le abonará el  importe del aumento, en tanto en el segundo no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.
La  autorización  para  efectuar  trabajos  de  ampliaciones,  modificaciones,  ítems  nuevos  o
imprevistos,  deberá darla el  Consorcio fijando para estos casos las variaciones de plazo de
ejecución si correspondiere, en la forma que la reglamentación establezca.

8.2. PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
El Adjudicatario podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta 5 (cinco)
días antes del vencimiento del plazo contractual, la que le será otorgada siempre que demuestre
que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

8.3. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:
a) Si la Contratista se viere obligada a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir
su ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas dentro de un
plazo de 2 (dos) días y por escrito al Inspector del Consorcio detallando claramente las causas
que le impiden el progreso de los trabajos. El Consorcio podrá, previo análisis de las causales
invocadas, ampliar el plazo acordado.
En caso de que se introdujesen modificaciones de las obras contratadas que signifiquen una
ampliación del plazo, se convendrá dentro de los 5 (cinco) días el aumento del mismo entre el
Consorcio y el Adjudicatario.
b)  Si  para efectuar  modificaciones en las obras en curso de ejecución o  por  otra causa,  el
Inspector  del  Consorcio  juzgase  necesario  suspender  temporariamente  toda  o  parte  de  la
realización  de  las  obras  contratadas,  comunicará  por  escrito  la  orden  correspondiente  al
Adjudicatario, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte del resultado.
Si la suspensión de la obra por parte del Consorcio excede los 15 (quince) días, al término de
ese plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho
del Adjudicatario al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión ocasione.

9. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN:

9.1. MEDICIÓN DE LA OBRA:
En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. El
Representante Técnico del Adjudicatario está obligado a asistir,  a fin de dar su conformidad
expresa  a  los  cómputos  establecidos  en  la  misma.  Su  inasistencia  será  considerada  como
aceptación de las medidas efectuadas por el Inspector del Consorcio.
En caso de que el Adjudicatario no estuviere conforme con el juicio del Inspector del Consorcio
respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá exponer los motivos de su
divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de 2 (dos)
días ante el Consorcio.
Si el Adjudicatario no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de
su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.



A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las obras realizadas
dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la finalización del mes correspondiente. -

9.2. MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS:
En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a
medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se
crean necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por el Inspector del Consorcio y
el Adjudicatario. Para proceder a la liquidación de dichos trabajos los valores consignados en el
Libro de Actas serán los únicos a considerar.

9.3. CERTIFICACIÓN DE LA OBRA:
Las obras serán certificadas mensualmente por el Consorcio. La liquidación se calculará en base
a los precios de la oferta, siguiendo el sistema de contratación empleado. Los certificados serán
acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta y sujetos a las
variaciones que produzca la liquidación final. 

10. RECEPCIÓN DE LA OBRA:

10.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL:
Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte
del  Consorcio,  éste  extenderá  dentro  de  los  30  (treinta)  días  de  ser  solicitada  por  el
Adjudicatario, el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente
con el Adjudicatario o su representante autorizado.
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan
una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al
uso.
Si  las  obras  no  estuvieren  ejecutadas  correcta  y  estrictamente  de  acuerdo  a  los  planos,
especificaciones  técnicas  y  órdenes  dadas  por  el  Inspector  del  Consorcio,  se  diferirá  su
recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Adjudicatario no
procediera a ella en el plazo que al efecto se le fije, el Consorcio podrá hacerlo por cuenta de
aquélla, afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé
derecho a reclamo alguno.
En  el  Acta  de  Recepción  se  dejará  expresa  constancia  de  la  fecha  de  terminación  de  los
trabajos. Como condición previa a la recepción provisional el Adjudicatario deberá hacer entrega
de planos completos conforme a las obras ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en
forma semejante a los planos de licitación, que serán visados y aprobados por la Inspección. El
Consorcio podrá además exigir la presentación de los planos especiales o detalles que estimare
necesarios o convenientes. Se entregarán dos (2) juegos de planos impresos en papel y un (1)
juego en soporte digital,  tanto la versión editable (AutoCAD versión 2018) como también en
formato de documento imprimible (PDF).

10.2. PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:
Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, durante
el  cual  el  Adjudicatario es Inspector  de la conservación de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de
los trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

10.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA:



Transcurrido el  plazo de conservación y garantía  establecido en este Pliego, tendrá lugar la
recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional,  previa
comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo
efecto  se  realizarán  las  pruebas  que  el  Consorcio  estime  necesarias,  pudiendo  repetir  las
establecidas  para  la  recepción  provisional,  entregándose  al  Adjudicatario  copia  del  acta  de
recepción.
Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por el Consorcio sin realizar
observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que
las únicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepción
Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

10.4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:
Las  garantías  que  tenga  constituidas  el  Adjudicatario  se  devolverán  si  ha  dado  estricto
cumplimiento a todas las obligaciones.

11. MULTAS Y MORAS:

11.1. MORA EN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS, PARTES DE LOS TRABAJOS Y EN LA
REMISIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS:
La Mora por parte del Adjudicatario en la presentación de la documentación que le corresponda
desarrollar según lo establezca este Pliegos, será sancionada con una multa diaria del ½ ‰
(medio por mil) del monto contractual, pudiéndose ordenar la paralización de las obras hasta
tanto  el  Adjudicatario  cumplimente  la  presentación  en  forma  de  la  documentación  técnica
exigida, siendo única responsable por la demora que por tal motivo acuse la obra.

11.2. MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Si el Adjudicatario no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en este Pliego, se le
aplicará una multa equivalente al ½ ‰ (medio por mil) del importe del contrato por cada día de
demora sin iniciar las obras.

11.3. MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Si la Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del
plazo estipulado para la realización de los mismos se le aplicará una multa equivalente al 1 ‰
(uno por mil) del importe del contrato, por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.
Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas.

11.4. FALTAS E INFRACCIONES:
Si el Adjudicatario cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las órdenes escritas del
Inspector del Consorcio y resoluciones del Consorcio, se hará pasible a la imposición de multas
que podrán variar del medio al uno por mil (½‰ al 1 ‰) del monto de su contrato según la
importancia de la infracción, a exclusivo juicio del Consorcio y siempre que no se trate de casos
explícitamente contemplados en este Pliego.  Estas multas podrán ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infracción.
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Adjudicatario, las multas impuestas
no serán óbice para que el Consorcio imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose
llegar a la rescisión del contrato.



SECCIÓN III.
LISTA DE OBRAS A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM 1-2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBOS DE ALCANTARILLAS DE 800/1000 MM.  

En este punto tener en cuenta que se deben construir dos sistemas de alcantarillas:

 Uno sobre el camino de acceso norte-sur formado por 5 líneas de tubos en paralelo de 1
metro de diámetro, la cantidad de tubos deberá completar  la calzada. Deberán tener
cabezales de hormigón armado.

 Una hilera simple de tubos sobre el ingreso y otra sobre la salida del complejo ambiental
conformado cada uno por tubos de 800 mm de diámetro hasta completar un largo de 11
(once) metros cada una. Deberán tener cabezales de hormigón armado.

 Dos líneas en paralelo sobre el camino de acceso este-oeste de 800 mm de diámetro,
conformada cada hilera por la cantidad de tubos necesaria para completar la calzada.
Deberán tener cabezales de hormigón armado.

DESCRIPCIÓN:

Consiste en la ejecución de alcantarillas de tubos de hormigón con cabeza premoldeados de 800
y 1000 mm de diámetro en los lugares especificados en los planos.  

EJECUCIÓN:

Una vez realizada la excavación para las alcantarillas, teniendo en cuenta la pendiente de la
base de apoyo de manera tal que no se produzcan desvíos en las líneas de escurrimiento, se
procederá a la colocación de los tubos de hormigón premoldeados de 800 y 1000 mm, los cuales
cumplirán los siguientes requisitos: los tubos de hormigón armado serán del tipo premoldeados y
fabricados  mecánicamente  por  un  procedimiento  que  asegure  una  elevada  compacidad  del
hormigón. 
Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las
dos series de armaduras siguientes:  
a) Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices. 
b) Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como máximo o cercos circulares
soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 5 cm como máximo. La sección de los
cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la Instrucción para el
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado para flexión simple o compuesta,
salvo utilización de armaduras especiales admitidas por la Inspección de Obra. Se armará el
tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del  borde del mismo. En los
extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberán reducirse. El
recubrimiento  de las armaduras por el  hormigón deberá ser  al  menos de 2  cm. Cuando se
prevea ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien interiores, los recubrimientos
deberán ser incrementados por el proyectista.   



Características de los tubos: 

Se  utilizarán  tubos  de  hormigón  armado  de  la  serie  C,  (Valor  mínimo  de  la  carga  de
aplastamiento 9.000 kp/m2) para diámetros nominales superiores a 600 mm.  
Los tubos deben estar aprobados por la norma IRAM 11.627, con su sellado correspondiente, y
deben ser verificados por la inspección antes de ser colocados. 

Desviación de la línea recta: 

La  desviación  máxima desde cualquier  punto  de  la  generatriz  de  apoyo  al  plano  horizontal
tomado como referencia, no será en ningún caso superior al 5‰ (5 por mil) de la longitud del
tubo. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano
horizontal de referencia.  
Espesores: Los espesores de la pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para
resistir  el  aplastamiento  de  las cargas  por  metro  lineal  que  le  corresponden  según  su
clasificación.  
Control de Recepción: El Inspector de Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de
los materiales a su recepción en obra que garanticen la calidad de los mismos, de acuerdo con
las  especificaciones  del  proyecto.  No  obstante,  podrá  eximir  de  estos  ensayos  a  aquellos
materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de
estos ensayos.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes); considerando que su cómputo
responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las
mencionadas cantidades por unidad realizada (unidad - alcantarilla).

ITEM 3-5. RECTIFICACIÓN DE CUNETAS. 

DESCRIPCIÓN: 

Este  trabajo  consistirá,  en  el  desbosque,  tala,  desbroce,  remoción  y  eliminación  de  toda  la
vegetación  y  desechos  de  las  banquinas,  taludes  y  áreas  adyacentes  hasta  una  distancia
máxima de 1,5 metros de la línea de retiro, según la orden de la Inspección. Incluye la remoción
de tierra con materia orgánica o barrosa que sea necesaria, dentro de esa área. Cuando tales
trabajos  se  deban  efectuar  en  áreas  de  trazas  nuevas  en  terreno  virgen,  el  desbosque  y
desbroce se extenderá hasta un máximo de 9 metros a ambos lados del eje de la nueva traza,
salvo los árboles y/u objetos que se determine a criterio de la inspección deban permanecer. 
Los trabajos de desbosque, desbroce y despeje deberán ser completados en una extensión
compatible con, y antes de dar comienzo a, los trabajos subsecuentes; incluso los trabajos de
topografía.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes); considerando que su cómputo
responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las
mencionadas cantidades por metro lineal realizado.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

Los trabajos antes descritos, en todo momento deberán realizarse de tal forma a no poner en
peligro el  equilibrio ecológico; para tal  efecto, y a manera de disminuir el  impacto ambiental
producido  como consecuencia  de  la  ejecución  de  este  ítem,  el  Contratista  deberá  tener  en
cuenta lo siguiente: 
- En las zonas donde los suelos son fácilmente erosionables, estos trabajos deberán llevarse al
ancho mínimo compatible con la construcción de la obra, a los efectos de mantener la mayor
superficie posible con la cubierta vegetal existente como medio de evitar la erosión. 
- La Inspección señalará los árboles, arbustos y otros objetos que deben permanecer en el lugar,
por razones estéticas, o por necesidades de preservación del medio ambiente. 
-  El Contratista tomará todas las precauciones razonables para prevenir y eliminar incendios
forestales en cualquier área involucrada a las operaciones de construcción. -
- La capa de suelo vegetal excavado como producto del desbroce y despeje, deberá ser apilada
convenientemente  en  lugares  apropiados.  Posteriormente  deberá  ser  utilizado  como
revestimiento  de  suelo  vegetal  de  los  taludes  del  camino  y  áreas  próximas,  conformado  y
explanado convenientemente o según lo ordene la Inspección o como base para el revestimiento
con pasto.
-  El  Contratista  pondrá  toda  precaución  razonable,  incluyendo  la  aplicación  de  medidas
temporales y permanentes, durante la ejecución de este ítem para controlar la erosión y evitar o
minimizar la sedimentación de las conducciones de agua. 
-  Además  de  lo  antes  especificado,  el  Contratista  deberá  compatibilizar  las  acciones  para
preservar el medio ambiente. 

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. GENERALIDADES: 

Desbosque y Destronque: El desbosque y destronque consistirá en remover del área establecida
todos los árboles, arbustos, matorrales o cualquier otra vegetación, incluyendo la extracción de
troncos, cepas y raíces, así como la eliminación de todos los materiales provenientes de dichas
operaciones. El material resultante de la limpieza del terreno que no deba ser acopiado conforme
a lo indicado más adelante será retirado hasta el límite de la limpieza.  Si fuere necesario, el
Contratista los apilará en sitios aprobados por la Inspección donde no obstaculicen la marcha de
la obra, ni perjudiquen a terceros, o podrán ser retirados de la franja de dominio deshaciéndose
de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los límites de visibilidad desde éste. Con
excepción  de  las  secciones en  corte,  todos los  pozos  y  cavidades dejados por  los  troncos
removidos y otros obstáculos que fueren removidos, serán rellenados con un material adecuado
y apisonados convenientemente. 
Desbroce y Despeje: Se efectuará el desbroce y despeje en el ancho de la franja de dominio, del
camino, señalados en los planos o de acuerdo a las instrucciones de la Fiscalización, donde el
desmonte o el terraplén deban ser construidos, ensanchado, rebajado o elevado. El desbroce y
despeje  incluirá  la  remoción  de  materiales  tales  como hierbas,  césped,  raíces,  embalsados;
incluirá igualmente la remoción de la capa superior de tierra hasta una profundidad máxima de
0,20 m. o como lo ordene la Inspección, dentro de los límites de la excavación fijados para el
terraplén, ensanches de terraplén, corte y ensanches de corte. La capa superior de suelo vegetal
excavado no podrá ser utilizada en la construcción de terraplenes y deberá ser acarreada y/o
depositada en tal forma que no interfiera con el drenaje de la superficie y posteriormente utilizada
como revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y áreas próximas, conformado y
explanado convenientemente o  según lo  ordene la  Fiscalización.  La capa superior  de suelo



deberá ser excavada a la profundidad indicada con anticipación al inicio de las excavaciones
normales o del  trabajo de terraplenado en el  lugar.  Los trabajos de desbosque, destronque,
desbroce y despeje deberán tener como máximo 1 Km. (un kilómetro) de avance con relación a
los trabajos de movimiento de suelos. 

Equipos: 
En  estos  trabajos  serán  utilizados  equipos  adecuados  complementados  con  el  empleo  de
trabajos  manuales.  El  equipo  estará  dimensionado  en  función  de  la  densidad  y  el  tipo  de
vegetación local. 
El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual
podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

ITEM 4. EJECUCIÓN DE TERRAPLÉN PARA ALTEO DE CAMINO 

DESCRIPCIÓN:
Los presentes trabajos consisten en altear la rasante y conformación del gálibo de la calzada en
los caminos municipales de suelo natural mediante la extracción suelo de la zona de camino,
previamente  despejada  de  maleza  y  renovales,  en  cantidad  suficiente,  de  acuerdo  a  la
Inspección de obra, de modo que este material trabajado correctamente permita lograr los fines
perseguidos.  

MÉTODO CONSTRUCTIVO:

El relleno se efectuará con suelo aportado por el contratista. Cuando se trabaje sobre un talud,
las superficies originales deberán ser aradas profundamente o cortadas en forma escalonada
para proporcionar superficies de asientos horizontales. La construcción del terraplén se efectuará
distribuyendo el material en capas horizontales de espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30m.
Las capas cubrirán el  ancho total  que les corresponde en el  ancho de calzada terminada y
deberán uniformarse con motoniveladoras, topadoras o cualquier otra máquina apropiada. Cada
capa se compactará como se indica en las especificaciones técnicas generales en el  punto
"COMPACTACIÓN DE SUELOS".  En el núcleo del terraplén, las capas horizontales con que se
formarán  los  mismos,  tendrán  un  espesor  compactado  no  mayor  de  0,20  m  después  de
ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la inspección,
la que controlará si el perfilado y compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado.
No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico.
Para ello la Contratista deberá desparramar el suelo por medio de motoniveladoras, arados de
rejas, rastras, etc.; con el fin de que el suelo pierda humedad. La Inspección podrá exigir que se
retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, y se reemplace con material
apto. Esta sustitución será por cuenta del contratista y por consiguiente el volumen sustituido no
será  ni  medido  ni  pagado.  Cuando  el  suelo  se  halle  en  forma  de  panes  o  terrones  se  lo
desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. El contratista deberá construir los terraplenes
hasta una cota superior a la indicada por la inspección en la cantidad suficiente para compensar
asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva, con las tolerancias establecidas.
Una vez terminada la construcción del terraplén deberá conformarse, perfilarse el coronamiento,
taludes, cunetas y préstamos de manera que satisfagan la sección transversal correspondientes.
Todas las superficies deberán conservarse en correctas  condiciones de lisura y  uniformidad
hasta el momento de la recepción provisional de las obras.
Rectificación de cuneta oeste del camino desde el predio hasta el bajo natural + rectificación y
ampliación de la capacidad de drenaje del  bajo natural  en las inmediaciones del  camino de
acceso (según plano N° 4).   



Las calzadas que se van a ripiar con material ripio granítico 0-20 mm serán a cargo exclusivo del
contratista,  quien  deberá  suministrar,  transportar  y  colocar  dicho  material  conforme  a  las
especificaciones técnicas del proyecto. Se realizarán pesajes y ensayos de granulometría para
verificar la calidad y conformidad del material utilizado.  

VERIFICACIÓN Y CONTROLES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Son de responsabilidad exclusiva del Contratista las siguientes acciones: 
- Verificar la calidad del suelo proveniente de la extracción. 
- Mantener las dimensiones geométricas de la obra.  
- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que
serán obligatoriamente entregados a la inspección. 
El registro a entregar se compondrá de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos:  
1. Ubicación de la capa  
2. Equipo utilizado  
3. Duración de la tarea  
4. Volumen colocado  
5. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos. 

AJUSTE DEL CONTENIDO DEL AGUA:

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo sobrepase el límite superior especificado, el
material será removido con disco u otros implementos hasta lograr la humedad óptima. Cuando
el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior establecido,
deberá agregarse la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad entre los
límites especificados o establecidos por la Inspección. El contenido de agua en el suelo deberá
ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. Si fuera necesario el suelo será
removido  para  lograr  dicha  uniformidad.  El  agua  será  distribuida  mediante  el  empleo  de
camiones regadores,  equipados con bombas centrífugas de alta presión y con distribuidores
adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina. 
 
EQUIPO DE COMPACTACIÓN:

El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas.  

CONTROL DE DENSIDADES:

Las densidades de comparación serán las obtenidas mediante los ensayos especificados en la
Normas de Compactación VN-E-5-93 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Cada capa de
suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 90 % de la densidad obtenida en el
ensayo  Proctor  T-99.  Para  verificar  el  grado  de  compactación  de  cada  capa  de  material
compactado la  Inspección determinará el  peso específico  seco de muestras  extraídas de la
siguiente manera: cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas
determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el
método de la arena u otro similar. Las determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro
(4)  días  después  de  finalizar  las  operaciones  de  compactación.  En  caso  de  no  lograrse  la
compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las operaciones necesarias para la
densificación de los suelos. En el caso de rellenos o terraplenamientos en zona de conductos, se
efectuará la compactación según lo indicado anteriormente, debiéndose sobrepasar la clave del



conducto  en  0,40  m.  Para  el  resto  del  relleno  se  podrán  usar  equipos  de  compactación
convencionales.  

Si  fuera  necesario  transportar  suelo  faltante  de un  lugar  a  otro  de  las  obras,  para efectuar
rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago adicional
alguno. El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar
que al  hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas y serán a su exclusivo cargo la
reparación o  reconstrucción de tales daños.  El  control  de los ensayos quedará a cargo del
contratista.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:
El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes); considerando que su cómputo
responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las
mencionadas cantidades por metro lineal realizado.

ITEM 6. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 3 HECTÁREAS CON DESCARGADOR DE
FONDO Y VERTEDERO SUPERIOR. 

Se deberá ejecutar la construcción de un reservorio con una superficie de tres (3) hectáreas
(30.000  m2)  por  0,7  de  profundidad  y  revancha  de  0,3  m,  destinado  a  la  acumulación  y
regulación  de  excedentes  pluviales.  La  obra  comprende  la  excavación,  modelado  y
acondicionamiento del vaso del reservorio.
Será obligatorio construir y habilitar un descargador de fondo de sección circular, de 0,4m de
diámetro efectivo que permita la evacuación controlada de los líquidos acumulados, así como un
vertedero superior para la descarga de excedentes en condiciones de exceso de caudal. Todos
los elementos deberán ejecutarse conforme a los planos y especificaciones técnicas aprobadas,
respetando las  normativas  vigentes  y  asegurando la  calidad de los materiales  y  la  correcta
terminación de las obras.
Durante  la  ejecución,  el  contratista  deberá  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  de
seguridad laboral y protección ambiental vigentes, minimizando cualquier impacto negativo sobre
el entorno. (según plano adjunto).   

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:
El presente ítem se medirá y pagará como ítem mensual (mes); considerando que su cómputo
responderá a las medidas de cada unidad. La inspección de obra deberá confirmar y certificar las
mencionadas cantidades por metro cuadrado realizado.

ITEM 7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANÍTICO RIPIO 0-20 MM (MATERIAL
Y TRANSPORTE). 

El presente ítem contempla la provisión, transporte, descarga, distribución y colocación de ripio
granítico con granulometría 0-20 mm para ser utilizado en calzadas rurales. El material deberá
cumplir con las características físicas y de tamaño definidas en este pliego.

Diseño estructural.
Previo escarificado y recompactación de la base de asiento se construirá el estabilizado granular
como superficie de rodamiento en un espesor de 0.15 m de acuerdo a la mezcla prevista de 80%



de material pétreo y 20% de suelo seleccionado, superando a la rasante original del tramo en un
80% del espesor de la capa de rodamiento a construir.

DESCRIPCIÓN.

Consiste en la ejecución de capas de base, sub-base, capas de rodamiento con suelos o 
agregados pétreos sin la adición de ligantes asfálticos.

Preparación de la superficie a recubrir.

Este trabajo se llevará a cabo, medirá y pagará en la forma que establece la Sección B. VII 
"Preparación de la subrasante". Antes de depositar los materiales sobre la superficie a recubrir, 
esta deberá contar con la aprobación escrita de la Supervisión.

Materiales.

Agregados pétreos.

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, tosca
dura,  ripio,  o  canto  rodado.  Cuando  el  pedregullo  provenga  de  la  trituración  de  ripio,  las
partículas  que se trituren deberán  estar  retenidas  en  el  tamiz de 38.1  mm (1.1/2").  Deberá
presentar además un mínimo del 75% de sus partículas con dos o más caras de fracturas y el
25% restante por lo menos una. El ripio para calzadas enripiadas y el agregado pétreo para
bases y sub-bases estarán formados por  partículas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no puede
efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará solo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas a ese respecto para los agregados gruesos. Se define como agregado pétreo
clasificado o zarandeado aquel que se obtiene por zarandeo de áridos  extraídos de depósitos
naturales. El desgaste de los agregados medido por el ensayo "Los Ángeles" será menor de 35
para bases y menor de 40 para sub-bases.

Suelos.
El suelo a usar en las bases y sub-bases será seleccionado, homogéneo y deberá cumplir con
las  especificaciones;  no deberá  contener  raíces,  matas  de pasto  ni  otras  materias  extrañas
putrescibles. Los suelos finos, los calcáreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir
materiales defectuosos de los baches de la calzada y para la construcción de bases y sub-bases,
deberán  ser  preparadas  en  el  yacimiento  seleccionado  según  el  "MEGA".  Previamente  se
eliminarán las materias extrañas y todos los trozos de piedra que retenga el tamiz de 1", luego se
pulverizará  el  suelo  hasta  que  cumpla  las  siguientes  condiciones  de  granulometría:

PASA TAMIZ %

1” (25,4mm) 100

N° 4 No menos de 60



Este trabajo consiste en la construcción de una calzada o banquina formada por una capa de
ripio natural, zarandeado o triturado con o sin incorporación de suelos. La extracción del material
proveniente de yacimientos naturales, debe cumplir con lo establecido en el "MEGA" - Extracción
de Materiales.

TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR

Ripio y suelo.

Deberán cumplir las exigencias establecidas. 
Mezcla.
El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de enripiado deberá responder a las
siguientes exigencias de granulometría y plasticidad:

Pasa Tamiz %

1” (25 mm) 100

N° 4 50-90

N° 40 20-50

N° 200 10-25

Índice de plasticidad % ------------------------------------------------------------------- de 5 a 10.
Límite líquido % ------------------------------------------------------------------------- menor de 35.

CONSTRUCCIÓN.

Preparación de la superficie a recubrir.

Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto.
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN.

Rige  lo  establecido.  En  cada  tramo  se  deberán  cumplir  las  siguientes  exigencias  de
compactación,  sobre  un  mínimo  de  9  determinaciones  en  el  camino.
I  )  En  cada  tramo  constructivo  se  efectuarán  un  mínimo  de  9  (nueve)  determinaciones  de
densidad exigiéndose que el valor medio de la densidad seca (Dsom) sea mayor o igual que el
97% de la densidad seca máxima obtenida en laboratorio con la misma mezcla para el ensayo
tipo V (Dlm) según la norma de ensayo V.N.E.E-5-93.

Dsom > 0.97 Dslm

Como exigencia de uniformidad de compactación la densidad seca de cada determinación (Dso)
deberá ser mayor o igual que el 98% de (Dsom) de los valores obtenidos en la cancha. Dso >
0.98 Dsom Se admitirá un solo valor de Dso por debajo de lo exigido en II. Si no se cumplen las



exigencias I ó Il se rechazará el tramo. Dslm será la media de 6 ó más ensayos efectuados con
la fórmula de obra.

CONSERVACIÓN.
Rige lo establecido.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:
La medición se realizará por tonelada de material  correctamente colocado por metro lineal y
verificado  mediante  pesajes.  El  precio  unitario  cotizado  deberá  contemplar  la  provisión  del
material, su transporte, los ensayos exigidos, la distribución sobre la traza y cualquier otro gasto
relacionado.

PLANOS: Los planos identificados como  Plano N.º 1, Plano N.º 2,  Plano N.º 3, Plano N.º 4;
Plano N.º 5; Plano N.º 6; Plano N.º 7; Plano, N.º 8 y Plano N.º 9 , forman parte integrante del
presente Pliego de Bases y Condiciones y en específico, de la presente “SECCIÓN III. LISTA DE
OBRAS A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.”, los cuales deberán ser tenidos en
consideración por el Oferente y futuro adjudicatario, tornándose obligatorios de ejecución.-

NOTAS:

● Las especificaciones técnicas descritas constituyen el requerimiento de mínima a
cumplimentar  por  los  oferentes,  por  lo  que  no  se  aceptarán  características
técnicas inferiores a las solicitadas.

● En caso de  discrepancias  entre  las  especificaciones técnicas  solicitadas  y  las
ofrecidas, presentar nota adjunta explicando técnicamente las ventajas de la oferta
presentada. 

● El oferente adjudicado tendrá a su cargo el traslado del personal al predio donde
se realizará la instalación.-



SECCIÓN IV.
PLAN DE TRABAJO.

PLAN DE TRABAJOS

RUBRO
Incidencia

(%)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Item I 7,00 100%

Item II 6,00 100%

Item III 20,00 50% 50%

Item IV 30,00 100%

Item V 5,00 20% 80%

Item VI 32,00 100%

Total (%) 100,00 23,00 41,00 4,00 32,00

Item I. Realización de alcantarilla con cinco tubos de 1.00 m de diámetro y tapas premoldeadas
sobre camino de acceso norte-sur.
Item  II.  Realización  de  alcantarilla  doble  hilera  de  tubos  de  0.80  m  de  diámetro  y  tapas
premoldeadas sobre camino de acceso este-oeste.
Item III. Rectificación de cuneta oeste de camino de acceso norte- sur desde la ruta provincial N°
280-S. 
Consiste  en  desmonte  y  limpieza  de  cunetas,  transportes  de  desmonte  hacia  planta  de
tratamiento de residuos Sunchales y profundización de cauce de cunetas, dejando las mismas
en cota de proyecto. 
La extracción de suelo en la ejecución de profundización de cunetas será acopiada en el predio.
Item  IV.  Conformación  y  terraplenamiento  de  camino  de  acceso  norte-  sur  desde  la  ruta
provincial N° 280-S hasta predio del proyecto. El mismo se eleva hasta cota rasante 95,30. 
El suelo seleccionado para terraplenar el camino será aportado por la contratista. 
Item V. Rectificación y ampliación de capacidad de drenaje del bajo natural en inmediaciones
del camino de acceso norte-sur con excavadora sobre orugas.
Item  VI.  Construcción  de  un  retardador  pluvial  de  30.000  m2  de  superficie  por  0.70  m de
profundidad y revancha de 0.30 m, obras de control consistentes en un descargador de fondo
circular de 0.40 m de diámetro y vertedero de excedencia. El excedente será acopiado dentro del
predio para su uso futuro.



SECCIÓN V.
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Presupuesto Complejo Ambiental GIRSU 2025

Item Descripción Presupuesto Incidencia 

1

Realización  de  alcantarilla  en  el  bajo
natural con cinco tubos de 1 (un) metro
de diámetro y cabezales de H°A°.

2

Realización  de  alcantarillas  aliviadora
con  dos  tubos  de  0,80  (cero  con
ochenta)  metros  de  diámetro  y
cabezales de H°A°.

3

Rectificación de cunetas lado oeste  del
camino de  acceso  norte-sur  desde  la
ruta  provincial  Nº  280-S  hasta  el  bajo
natural. 

4

Conformación  y  terraplenamiento  de
camino  de  acceso  norte-sur  desde  la
ruta provincial Nº 280-S hasta predio del
proyecto  y  camino  este-oeste  ubicado
frente al predio. 

5

Rectificación y ampliación de capacidad
de  drenaje  del  bajo  natural  en
inmediaciones  del  camino  de  acceso
norte-sur.

6

Construcción de un retardador pluvial de 
30.000 m2 de superficie por 0.70 m de 
profundidad y revancha de 0.30 m, obras
de control consistentes en un 
descargador de fondo circular de 0.40 m 
de diámetro y vertedero de excedencia.

7
Provisión y colocación de material 
granítico ripio 0-20 mm (material y 
transporte)

.



SECCIÓN VI.
FORMULARIO DE LA OFERTA.

(a presentar y completar por el oferente)

Señores
CONSORCIO GIRSU DEL ÁREA METROPOLITANA DE SUNCHALES
S                         /                         D

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2025.-

Estimados señores:
Luego de haber examinado los Documentos de Licitación incluyendo sus Circulares de

Consultas Nº:......  (insertar  el  nº  de las  circulares enviadas por  el  Consorcio) ,  de las cuales
confirmamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra ..............................
(describir  la  ejecución  ofrecida)  ............................................  de  conformidad  con  dichos
documentos,  por  la  suma  de  Pesos  ................................(monto  de  la  oferta  en  letras  y  en
N°, ....................................) u otras sumas que se determinen de acuerdo a la Lista de Precios
que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a la ejecución de la obra
especificada en la SECCIÓN III dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de
firma del contrato. 

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el cinco por ciento
(5%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de treinta (30) días a
partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas. La oferta nos obligará y podrá ser aceptada
en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Constituimos domicilio  dentro  de  los  límites de  la  Provincia  de Santa Fe  en
calle ................N°.... de la ciudad de  ............................................., para todos los efectos legales
derivados  de  nuestra  participación  en  esta  Licitación  y  donde  serán  válidas  todas  las
notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdicción de los
Tribunales Ordinario de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Esta  oferta junto  con su aceptación por escrito  incluida en la notificación de
adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal.

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra
de las ofertas que reciban.
........................, ..... de ...........de 2025.-

..........................................................................
         Firma y certificación de firma - Responsable autorizado.



SECCIÓN VII.
LISTA DE PRECIO y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

(a presentar y completar por el oferente)

Proveedor:

Licitación Pública Nº ………..- Fecha Apertura: ……….-

1 2 3 4 5

Descripción  Cant
Precio Unitario

sin IVA(*)
IVA y otros (**)

Precio final
(3+4) 

TOTAL

Referencias y nota:
(*)     Precio  unitario  incluido  equipamientos  y/o  accesorios  adicionales,  servicios  conexos
solicitados. (En caso de discrepancia entre el  precio unitario y el  total,  prevalecerá el precio
unitario)
(**)   I.V.A.  y  otros  impuestos,  pagaderos  en  caso  que  el  Contrato  sea  adjudicado
correspondiente al precio unitarios. Indicar alícuota aplicada

Son pesos: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (deberán agregar Diagrama de Gantt, Curva de Inversión
y Plazo de obra):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Agregar folleto oficial de los equipos ofrecidos.

…………………………………, de ……………. de 2.025.-

Firma     Responsable autorizado



SECCIÓN VIII.
DECLARACIÓN JURADA.

(a presentar y completar por el oferente)

DENOMINACIÓN y/o APELLIDO y NOMBRE………………………………………………………
DOMICILIO: ................................................................................. TEL. – FAX: ..............................
MAIL: ………………………………………………
LOCALIDAD:..................................................... C.P.: ..........  PROVINCIA: ......................

I.- IMPUESTOS NACIONALES:

N° CUIT: ....................................

Condiciones:
a) Impuesto a las Ganancias:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO
b) IVA          (*)  RESP. INSCRIPTO / RESP. NO INSCRIPTO / EXENTO
c) ALICUOTA IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO: .......................................
d) MONOTRIBUTO:          (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO

II.-IMPUESTOS PROVINCIALES:

INGRESOS BRUTOS:           (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO.
N° de INSCRIPCIÓN:.........................................................
PROVINCIA DE INSCRIPCIÓN: ..................................
CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI  /   NO

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:
TIPO: ..................................................................................... ALICUOTA............................
TIPO: ..................................................................................... ALICUOTA............................

III.- IMPUESTOS MUNICIPALES:

REGISTRO E INSPECCIÓN:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO   /      EXENTO. 
N° de INSCRIPCIÓN:.........................................................
MUNICIPALIDAD/COMUNA DE INSCRIPCIÓN: ..................................................................

Aclaraciones:
● Resulta indispensable contar con esta información, para posibilitar la liquidación

de las contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de estos requisitos,
no permitirán la liquidación de sus acreencias, con el consiguiente inconveniente
en su cobro.

● (*) - Tachar lo que no corresponda.

..........................................................................
Firma -   Responsable autorizado


