MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Departamento Castellanos — Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBLICA N° 05/2018

PLIEGO UNICODE BASES Y
CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

“PAVIMENTACION DE CALLES SECTOR 15 CON
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE”

Apertura: 11:00 hs. del 17/09/2018

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103 - Sunchales
(Pcia. de Santa Fe)

Recepcién de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 17/09/2018

Presupuesto oficial: $ 3.625.020,00.-

Valor de Pliego: $ 3.625,00.-




Pliego Unico de Condiciones
-A-

Consideraciones Generales de la Contratacion

ARTICULO N.° 1. Objeto de la Contratacion.

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribucion,
compactado, alisado y terminacién de 5.178,60 m2 de pavimento asféltico en caliente
correspondiente a la Obra “Plan de Pavimentacion de 152 cuadras “.-

La carpeta de rodamiento ser4 una mezcla asféltica en caliente segun las especificaciones
técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta sera de 5
(cinco) centimetros uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas seran ajustadas finalizada la obra y se realizaran los respectivos planos
conforme.

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a Pesos TRES MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTE ($ 3.625.020,00).

Fecha de apertura de las ofertas: 17 de septiembre de 2.018.-
Precio del Pliego: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 3.625,00).

Debido a las caracteristicas de la obra no es necesaria la ejecucion de obras auxiliares de
desagles ya que se ejecutaran los cordones cunetas correspondientes.-

El contrato estard regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este Pliego,
y en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las
leyes de la Provincia N° 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y
reglamentaciones.

Sera obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su funcién
especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como el
conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la
contratacion de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales.-

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestion judicial que se
suscite entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa
Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder.

ARTICULO N° 2. Descripcién de las obras.
La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:
1- Preparacion de la base: Comprende los siguientes trabajos:

Escarificado con incorporacion de cemento al 4% para posteriormente realizar un buen
trabajo de compactacion.

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactacién especial,



relleno, provision de suelo necesario , provision y mantenimiento de equipos y mano de obra
necesaria para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto. Andlisis y ensayos para
determinar si la calidad del suelo permite realizar una compactacion de acuerdo a las

exigencias.

Remocion y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla con
las exigencias de compactacion.

2- Nivelaciones e inspeccion de las tareas.

3-También tomara los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta
obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda
organizar la salida de los vehiculos de sus respectivas cocheras o accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

e Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con
imprimacion reforzada con emulsion catiénica superestable ( 0,8lts/m2)

e  Provision, distribucién, compactacion y alisado de concreto asfaltico en caliente en un
espesor de 5 cm. (tamafio de agregado 6-12, segun especificaciones técnicas o lo
determine la inspeccion).

e Tareas de sefializacion, desvio y habilitacion de las calzadas.

e Equipamiento a proveer por parte de la empresa;:

a) Juegos de jalones: 12 como minimo.-

b) Nivel 6ptico SOKKIA B20, mas mira de aluminio Estadal de 7 mts, mas tripie de aluminio
con tornillo de 5/8 de uso rudo.

c) Un podrtico metalico reductor de velocidad de acuerdo a las especificaciones
detalladas en Plano adjunto.-

d) Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metalicos o de madera.
ARTICULO N° 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecucion de la Obra: sera de 150 dias corridos contados a partir de la
fecha de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservacion y garantia: Sera de 180 (ciento ochenta) dias corridos a partir
de la firma de la Recepcion Provisoria.

ARTICULO N° 4. Documentos de Licitacion.
a) Pliegos Unico.
b) Circulares que se envien previos al acto de apertura.

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacion del
texto o del plano.

d) Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto.


http://www.lacasadeltopografo.net/index.php?load=showcase&articulo=Estadal%20de%20aluminio%20de%207%20mts

ARTICULO N° 5, Sistema de Contratacion.

Los trabajos se contratardn por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”,
debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales
necesarios, las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los eventuales imponderables
derivados.

ARTICULO N° 6. Adquisicién de las Bases de Licitacion — Documentacion.

Todo interesado en concurrir a una licitaciébn debe adquirir en la Subdireccion de Compras
y Contrataciones dependiente de la Secretaria de Economia, Inversién Publica y
Cooperativismo de la Municipalidad de Sunchales en horario habitual de trabajo de esta
Municipalidad, y con una anticipacion de veinticuatro (24) horas como minimo, a contar
desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo
de Licitacién por el que deberd abonar la suma de Pesos tres mil seiscientos veinticinco
($ 3.625,00), extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con
expresa constancia del domicilio.

ARTICULO N° 7. Documentos para la presentacion.

La documentacion serd presentada en un sobre cerrado sin identificacion con la
inscripcibn  de Municipalidad de Sunchales - “Licitacién Publica N° 05/2018: Obra
pavimentacion de calles Sector 15 con mezcla asfaltica en caliente”

El sobre debe contener:
a) Recibo Municipal de adquisicién del Pliego.
b) Oferta: Segun Planilla Anexo I.
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta.
d) Pliego firmado devuelto en todas su hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa.
f)  Declaracion Jurada de Constitucion de domicilio. Planilla Anexo .

g) Informacién sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente
con caracter de declaracion jurada segun nota de Anexo lIl.

h) Declaracion jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se
realizara el trabajo segun nota de Anexo IV.

i) Declaracion jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran
los pagos de los correspondientes certificados de obra — Anexo V

j) Planilla de analisis de precios y coeficientes intervinientes.

La presentacion de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y ¢-) no podran efectuarse
ni completarse fuera del plazo de presentacion de la Propuesta.

La omisién de cualquiera de los demas requisitos exigibles podr4 ser completada dentro de
los dos dias habiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.



ARTICULO NP° 8. Presentacion de las Ofertas.

Para presentarse a la licitacion y para que sea valida su concurrencia el proponente
debe depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia 17 de
septiembre de 2018 a las 11 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no
seran tenidas en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que
lleguen a la Administracion con posterioridad al dia y hora establecidos como plazo méaximo
para la Presentacion de Ofertas, aln cuando se justifique con el matasellos u otro elemento
haberse despachado a tiempo.

En ningun caso el Sobre de Presentacién tendra membrete ni inscripciébn alguna que
identifigue al proponente 'y llevarA como Unica leyenda  “Licitacion  N°
05/2018: "Pavimentacion de calles Sector 15 con mezcla asfaltica en caliente”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de sesenta (60) dias a partir de la fecha
de apertura de la licitacion.-

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazada.
8.1. Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrara como parte de su oferta una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos Treinta y seis mil
doscientos cincuenta con veinte centavos ($ 36.250,20), y corresponde al 1% del
Presupuesto Oficial de esta Contratacion.-

La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por
parte del Licitante.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estar4 expresada en la misma moneda de la
oferta y se presentara, a eleccion del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A. Pdliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

B. Depoésito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depésito en efectivo en
la sede del municipio. Esta Garantia no devengara intereses.

C. C heque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompafada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con el articulo 7) sera rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitacion.

Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serdn canceladas o
devueltas tan pronto como sea posible y, a més tardar, treinta (30) dias después de la
espiracion del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez
que el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:



a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por él en el
Formulario de oferta; o

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
1. no firma el Contrato de conformidad
2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
ARTICULO N° 9. Presentacién de las Ofertas - Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 11:00 horas del dia 17 de septiembre de
2.018 en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacién debera
presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos
separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podran los interesados
pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se
admitirdn nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la
documentacién exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan
ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
en el momento que se formulen. De todo lo actuado se labrard un acta dejandose
constancia de los nombres de los pro ponentes, documentacién presentada y de las
observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan. Asimismo constaran
los requisitos omitidos, no recayendo en la Administracion la responsabilidad de
comunicar a los pro ponentes involucrados. Terminado este acto se dara lectura del Acta, la
cual sera firmada por las autoridades del mismo, funcionarios presentes, pro ponentes y
personas que deseen hacerlo. El Acta con toda la documentacion y prueba de la publicidad
del acto, sera agregada al expediente respectivo.

La documentacién presentada sera analizada exhaustivamente por la Administracion
debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este
Pliego.

Todos los pro ponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su
criterio sean procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro
del término de 48 horas de efectuado.

La impugnacién debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que
se correrd por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion informara
sobre la impugnacion, la que debera ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N° 10. Rechazo de la Oferta.

La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe:
- Que exista acuerdo tacito entre dos o mas ofertes.-
- No estés firmados por los oferentes

- No respondan a los formalismos de la prestacion



- Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

- Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

- Otras que se analicen en el momento de la evaluacién de las propuestas.
ARTICULO N° 11. Impugnaciones.

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberdn ser presentadas por escrito y
fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacidén de las mismas, el oferente que realice la impugnacién debera hacer
un depdsito de Pesos cinco mil ($ 5.000,00). Para el caso que la impugnacion fuera
rechazada dicho depésito quedarda retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario
seré devuelto.

ARTICULO N° 12. Adjudicacion.

Como adjudicataria resultara la que a criterio de la administracion cumpla de mejor manera
los requisitos y exigencias del pliego.

La notificacion al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de
su prérroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se
agregara al expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La
adjudicacién se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esa
diligencia.

El resultado de la adjudicacion se hard publico mediante la exhibiciéon del mismo en la sede
central de la Administracion durante los dos (2) dias habiles posteriores al dictado del acto
administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva notificacién para los demas
pro ponentes.

ARTICULO N° 13. Rechazo de la Oferta.

La Administracién puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que
esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO N° 14. Criterios de seleccion de la oferta.

1) Monto ofertado, por item y global

2) Los antecedentes de obras similares.

3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados

4) La capacidad implicita del oferente.

5) La utilizacion de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.
El orden de aparicion no implica importancia del criterio.
ARTICULO N° 15. Igualdad de Oferta.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas igualmente



ventajosas y mas convenientes que las demds a criterio de la Administracién, se llamara
a mejora de precios en propuestas cerradas entre esos pro ponentes exclusivamente,
sefaldndose al efecto dia y hora dentro del término que fije la reglamentacion.

ARTICULO N° 16. Devolucién de Depdsitos de la Garantia.

Dentro del plazo que fije la reglamentacion, la Comisién de evaluacion debera elevar su
informe, hecho lo cual se devolveran de oficio los depdésitos de garantia a los proponentes
cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que fije el Pliego
para el mantenimiento de las propuestas, se resolvera la adjudicacion y notificarq al
adjudicatario, el que se hara de la garantia una vez depositada la Garantia de ejecucion de
contrato. Vencido dicho plazo solo se podra efectuar aquélla previa conformidad del
proponete.

ARTICULO N° 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicaciéon y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los
diez (10) dias siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la
Administracion para dejar sin efecto la adjudicacion. En este caso la Administracion podra,
sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al proponente que
siga en el orden de prelacion, pudiendo repetir el procedimiento sucesivamente las veces
gue sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO N° 18. Documentos del Contrato.
Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1) Documentos de la licitacion, del presente pliego, como asi también las aclaraciones,
normas o instrucciones complementarias que la Administracion hubiera hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

3) Los planos complementarios que la Administracion entregue durante la ejecucion de
la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.
5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucién del contrato.
ARTICULO N° 19. Firma del Contrato.

El contrato serd subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al
efecto.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Administracion, y se le
entregara una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el depédsito de garantia de la oferta y se lo
debera reemplazar por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades fijadas
en el Articulo 8 donde se establece la garantia de la Oferta.



La garantia de fiel cumplimiento del contrato serd de un 5% del monto contratado y
tendrd una vigencia hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO Np° 20. Certificacion.

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacion total de la
pavimentacion de cada una de las cuadras, es decir se labrar4 un certificado por cada
cuadra.

Por cada medicibn de tareas que se realice en cada una de las cuadras se
confeccionara un unico certificado que se denominara Certificado Resumen, documento de
pago para el contratista en el que se volcaran los resultados de los calculos de la
certificacion de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacidn, respetaran las disposiciones que
oportunamente comunique la Inspeccion.

ARTICULO N° 21. Forma de Pago.

Aprobada la certificacion por la administracion, los importes que surjan de los Certificados
correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a los 60 dias contados a partir de
la fecha de emision de la correspondiente factura extendida por el Contratista.-

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la
Municipalidad.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se
reemplazara este importe por una Pdliza de caucion. Este monto le serd devuelto al
Contratista una vez realizada el acta de recepcion definitiva siempre que nos e encontrasen
defectos de construccién de la obra. En caso contrario quedara para la administracion y
servira para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO N° 22. Sefialamiento y desvios.

Estara a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y
sefialamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con las
correspondientes inscripciones que impidan la confusién y prevengan accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible.

También estara su cargo el ordenamiento, sefializacion y mantenimiento de desvios
necesarios, producto de la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocara la
interrupcion de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N° 23. Multas.

Las multas se cobrardn y devolveran a través de los certificados inmediatamente
posteriores a la fecha de aplicacion y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacion de multas posteriores a la ultima certificacion, se descontara las
mismas de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

ARTICULO N° 24. Trabajos Rechazados.



La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los
planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran
aplicables.

ARTICULO N° 25. Dafos a Personas y Propiedades.

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios al
personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por
accion de las maquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecucion de
los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correran por
exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistird hasta que se verifique la
finalizacién de la obligacion contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1273y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 26. Terminacién de Obras.

El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que
los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas segun los
planos y pliegos correspondientes y asi lo haga constar la Inspeccion en el Libro de Actas o
en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 27. Inspeccién de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los
mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que
dentro de la jerarquia que se establezca constituira la Inspeccion de las Obras.

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspecciéon efectuara las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser
acatadas por el Contratista.

La Inspeccion tendrd a su cargo la Direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden
en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, asi lo requiera.

ARTICULO Ne 29. Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro
de Actas

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se
mantendran por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Ordenes de Servicio.
Dicho Libro debera reunir las mismas formalidades que el de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas que se destinara al asiento de las



que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a
las exigencias del contrato y los convenios especificos que se concierten entre la
Inspeccion y el Contratista y a toda otra constancia que la Inspeccion juzgue necesario
consignar.

ARTICULO N° 30. Divergencias durante la Ejecucién de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, para obtener la
revocacién de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspeccion, por escrito y dentro
de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su
disconformidad.

La Inspeccion debera expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada
quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando
el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a la paralizacion de
la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administraciéon a los fines que hubiera
lugar. El tiempo de paralizacién no se descontara del plazo previsto para la ejecuciéon de la
obra.

ARTICULO N° 31. Personal del Contratista.

El Contratista s6lo emplear4 operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe,
insubordinacién, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la
buena marcha de los trabajos.

Estas oOrdenes seran apelables ante la Administracion cuya resolucion debera acatarse
inmediatamente.

ARTICULO N° 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacion y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal,
haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin
suficientemente provisto con los medicamentos y Utiles de curacion que se requieran para
los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo
seguro de vida.



ARTICULO N° 33. Cumplimiento de la Legislacion Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension de pago de los
certificados en tramite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. ElI Contratista debera
presentar, a requerimiento de la Inspeccién y cada vez que le sea solicitado, el comprobante
de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes sociales.

ARTICULO N° 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de coOmputos y/o
item contratados o creacion de nuevos item, que no excedan en conjunto del veinte por
ciento (20%) del monto total del contrato, seran obligatorias para el Contratista en las
condiciones que establece el pliego, abonandosele en el primer caso el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacién alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o
contratado materiales o0 equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hard un
justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que sera reconocido.

La autorizacién para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones de
plazo de ejecucion si correspondiere, en la forma que la reglamentacién establezca.

ARTICULO Ne 35. Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente

forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucién superior al 20 % del importe del
mismo, o la creaciéon de un nuevo item, la Administracidon o el Contratista tendran derecho a
que se fije por andlisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el
nuevo precio se aplicard a la totalidad del trabajo a realizarse en el item; pero en caso de
aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo que exceda el 120 % de la que
para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 36. Prérroga para la Ejecucién de la Obra.

El contratista podra solicitar una prérroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta quince
(15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que le sera otorgada siempre que
demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un
mayor tiempo para la ejecucién de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.



c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general,
causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de
la Administracion.

ARTICULO N° 37. Suspension de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o
disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberd denunciarlas
dentro de un plazo de dos (2) dias y por escrito a la Inspeccién detallando claramente las
causas que le impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspensién de la obra por parte de la Inspeccion excede los quince (15) dias, al
término de ese plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccién, sin
perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por dafios y perjuicios que la suspension le
ocasione.

ARTICULO N° 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccién efectuara las
pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N° 39. Recepcion Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones
por parte de la Inspeccién, la Administracion extendera dentro de los treinta (30) dias de
ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepcion Provisional de la obra, que debera
suscribir conjuntamente con el Contratista 0 su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan
ser libradas al uso.

ARTICULO N° 40. Plazo de Conservaciéon y Garantia.

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia,
durante el cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptlan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra. El plazo sera de 180 dias.

ARTICULO N° 41. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de la obra y verificacion de su correcto funcionamiento, a
cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Administracion estime necesarias, pudiendo
repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las actas de recepcion debera
entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccién sin realizar



observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma,
ya que las Unicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de
Recepcion Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

ARTICULO N° 42. Mora en la Iniciacién y en la Terminacion de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le
aplicar4 una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por
cada dia de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a todos los trabajos contratados dentro
del plazo estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicara una multa
equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada dia de atraso
en la terminacion de los trabajos.

Se incluiran en el cémputo del plazo contractual las prorrogas y
ampliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o
por retraso en la iniciacién de los trabajos o paralizacion injustificada y la obra se terminara
en plazo, las multas mencionadas seran integramente devuelta al Contratista.

ARTICULO N° 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de una
multa diaria del 1°/oo (uno por mil) del monto contractual, y serd aplicada hasta la
regularizacion de las tareas. Estas seran devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para
la obra.

ARTICULO N° 44. Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o0 a las 6rdenes escritas de la
Inspeccion y resoluciones de la Administracién, se hara pasible a la imposicién de multas
gue podran variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su
contrato segun la importancia de la infraccibn a exclusivo juicio de la Administracion y
siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no seran Obice para que la Administracion imponga penalidades de caracter
mas grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

ARTICULO N° 45. Suspension Injustificada de los Trabajos.

La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible de una
multa no restituird equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que sera
descontada en la primera liquidacién a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO N° 46. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Las multas se aplicaran y se descontara del monto certificado mensual, o bien de las
garantias si fuera necesario.



ARTICULO N° 47. Devolucién de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion (s6lo por juicio de la inspeccion)
de multas las mismas se efectuaran a valores de retencion sin ningun tipo de actualizacion,
y en el momento que juzgue la inspeccion.

-B-
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Materiales y Método constructivos:
Se realizard la carpeta de rodamiento cuyo espesor es 5 cm con materiales adecuado.

El Contratista de obra, debera presentar a la Direccion Obra, la correspondiente férmula de
mezcla con la suficiente anticipacion, la cual podra se luego ajustada. La férmula debe
constar de:

- Tamafio maximo y granulometria.
- Resistencia a la compresién simple a 7 dias obtenida con el dosaje propuesto.

- Enumeracion, descripcion y resultados de todos los ensayos realizados que permitan
justificar los items previamente descriptos.

ARTICULO N° 49. Equipamiento:

El equipo a utilizar debe ser tal que permita obtener la carpeta asfaltica establecida uniforme,
garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de trabajo, asi
como un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el equipamiento debe
cumplimentar. Un sistema que permita controlar la aplicacion del agua en relacion de la
velocidad de avance y la masa del material.

La contratista debe utilizar para la distribucion del asfalto, la tecnologia que permita

garantizar homogeneidad en el reparto, tanto en el sentido longitudinal como transversal.
ARTICULO N° 50. Aplicacién de riegos de liga previos a la colocacion de mezclas

Este riego podra efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rgpido, emulsiones de
rotura rapida o cemento asfaltico. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un
residuo asféltico de 0.2 a 0.8 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podra
elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos o emulsiones debera transcurrir el
periodo de curado previo a la distribucion de la mezcla.

ARTICULO N° 51. Preparacién de las mezclas bituminosas.

El equipo para la elaboracion de las mezclas debera reunir las caracteristicas que aseguren
la obtencidén de la calidad exigida y permita alcanzar una producciéon horaria minima para
cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfélticas en caliente deberdn estar provistas de los
dispositivos necesarios para evitar la contaminacion ambiental. La localizacién, condiciones y
caracteristicas a cumplir por las mismas, son las establecidas en el “MEGA” -Plantas



Asfalticas-.
ARTICULO N° 52. Distribuciéon de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa en frio o en caliente sobre superficies mojadas o
ante la inminencia de lluvia ni en superficies himedas en el caso de mezclas preparadas con
cemento asféaltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva
mezcla.

La longitud méxima de baquianas sin alteo asi como el avance de una trocha construida con
respecto a la otra no excedera de 1,5 Km.

Si se proyecta la ejecucion de dos o mas capas, se las extenderd y compactara
separadamente, no se permitira cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma
cumpla las condiciones de lisura, conformacién y compactacion establecida en Antes de
certificarse cada seccion de tratamiento, base o carpeta, las banquinas deberan encontrarse
construidas y compactadas hasta el nivel superior del pavimento.

ARTICULO N° 53. Compactacion

El Contratista debera disponer de los equipos y adoptar la metodologia necesaria para lograr
las exigencias establecidas.

ARTICULO N° 54. Conservacion

La conservacion de las capas de bases, carpetas, tratamientos superficiales y las restantes
obras a que se refiere esta seccion, consistird en su mantenimiento en perfectas condiciones
y la reparacién inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepcién Definitiva de
la Obra o durante el periodo que indiquen las Especificaciones Particulares.

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si
fuera necesario al solo juicio de Supervision, las operaciones integras del proceso
constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas
intermedias y/o subrasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin
derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte
integrante del contrato para la ejecuciéon de ese trabajo. Esto sera asi aun cuando la calzada
haya sido librada al transito publico en forma total o parcial.

ARTICULO N° 55. Penalidades:

De no cumplirse las condiciones citadas en el pliego, se le aplicaran sus correspondientes
penalidades a la empresa contratista.

Ademas, la Contratista se debera hacer cargo del costeo de los ensayos que solicite la
inspeccion, que no puedan ser realizados en el laboratorio Municipal.

ARTICULO N° 56. Medicion
Ejecucion de tratamientos superficiales, riegos de liga e imprimacion

Se medird en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada seccién de camino, por el
ancho establecido para ella. Al area resultante deberan aplicarse los descuentos por



penalidades, los que seran acumulativos.
Ejecucion de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas

Esta tarea se medira en unidad de superficie (m?).La ejecucion de carpetas con mezclas
bituminosas se medir4 en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada seccién de
camino por el ancho establecido para ella. Al area resultante deberdn aplicarse los
descuentos por penalidades, los que seran acumulativos.

ARTICULO N° 57. Forma de pago

Ejecucion de tratamientos superficiales bituminosos, riego de imprimacion y de liga.

Se pagara por metro cuadrado de superficie terminada y medida en la forma establecida a
los precios unitarios de contrato para el item respectivo.

Estos precios seran compensacion total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga, acopio y distribucion de los agregados pétreos,
materiales bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de ser necesario; ejecucion
de los riegos de agregado pétreo y material bituminoso o distribucién de la lechada,
cilindrado, correccion de los defectos constructivos, sefalizaciébn y conservacion de los
desvios durante la ejecucién de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o
material necesario para la correcta ejecucion y conservacion del item segun lo especificado.

En el caso que durante la ejecucién de los trabajos se compruebe que la férmula para la
mezcla en obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos en
las especificaciones, éste debera modificarla corriendo por su cuenta todos los gastos que se
produzcan por esta causa.

Ejecucion de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas.

La ejecucion de carpetas con mezclas bituminosas se pagara por metro cuadrado de
superficie terminada medida.

Para este caso el precios sera compensacion total por el barrido y soplado de la superficie a
recubrir, la provision del material bituminoso, la provisién, carga, transporte, descarga y
acopio de los agregados pétreos, suelos, relleno mineral, materiales bituminosos y mejorador
de adherencia, el calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga,
distribucion y compactacion de la mezcla, correccion de los defectos constructivos,
sefializaciéon y conservacion de los desvios durante la ejecucién de los trabajos, y por todo
otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion y
conservacion del item segun lo especificado.

-C-
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CARPETA DE CONCRETO ASEALTICO EN CALIENTE

ARTICULO N°58. CONSTRUCCION



Perfeccionamiento de la superficie a reculbrir.

Ademés de los trabajos especificados en otras partes del Contrato, se ejecutaran todos los que sean
necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir.

Periodo de veda y temperatura ambiente.
No se permitird materiales bituminosos 0 mezclas sobre superficies cubiertas por agua, hielo o nieve.

ARTICULO N° 59. Tareas previas, movilizacibn de materiales y equipos-
Obrador- Replanteo de la obra.

La Contratista suministrard todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y
materiales, al lugar de la construccién.

El contratista deberd mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas
sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios
para la instalacion del obrador y debera cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcién definitiva de la
misma. El contratista serd el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren
ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria de la propiedad debido a la
falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales.
También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia,
normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacion del obrador, seran por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la
Inspeccidn, cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables,
como asi también los materiales a usarse en la obra.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion
del replanteo serd por cuenta de la Contratista quien no podra alegar como excusa la
circunstancia que la Administracion haya estado presente durante la ejecucién de estos
trabajos.

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracion fijara, se materializara
mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificard el perimetro y angulos del terreno y notificard a la
Administracion cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO N° 60. Limpieza de la subrasante.

Previamente a la colocacion de la mezcla asfaltica en caliente, la contratista realizara una
limpieza de la subrasante retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma
(particulas sueltas, objetos, basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observardn las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo dafio o deterioro innecesario de la subrasante provenientes de tales
operaciones o a las estructuras aledafas, procediendo de acuerdo con las 6rdenes que
imparta la inspeccion.

Dichos materiales se depositaran fuera de los limites de la obra.



La Contratista debera evaluar previamente los trabajos de preparacion de la subrasante ya
sea en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los
costos de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.

La pendiente transversal sera del 2% al 3% para la evacuacion de los excedentes pluviales
evitando el charqueo.

ARTICULO N° 61. Riego deligay de imprimacién

Luego de la limpieza de la subrasante incluyendo el barrido y soplado de la misma, antes de
proceder a la colocacion de la carpeta asféltica se procedera a las tareas de riego de
imprimacion y de liga.

Aplicacién de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Inspeccion autorizara la zona a
cubrir, que deberéa delimitarse perfectamente. El Contratista tomara las medidas necesarias
para garantizar la uniformidad y la perfecta alineacion de riego y evitar superposiciones.

No se permitira la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad como se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de
materiales bituminosos” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribucién.

Tampoco se permitird que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego,
para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista
debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser
perjudicada por el material bituminoso durante su aplicacion y sera responsable de todo
dafio intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de
la Inspeccion, esos dafios son imputables al personal encargado de los trabajos. La
reparacion, limpieza y repintado por los dafios ocasionados seran por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicard el mismo a presion, con uniformidad y
sin formacion de estrias. Permitira aplicaciones cuya variacion, con respecto a la cantidad
unitaria fijada, no sea mayor de 10% en exceso o0 en defecto. No se admitira la existencia
de zonas en las que la cantidad unitaria de riego difiera en mas del 10% en defecto o en
exceso con respecto al promedio de la barra distribuidora.

Aplicacion de riegos de liga previos ala colocacién de mezclas

La Inspeccién autorizara la seccion a cubrir mediante riego de liga .Este riego podra
efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de rotura rapida o
cemento asfaltico. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un residuo asfaltico de
0.8 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podra elevarse esa cantidad.
En el caso de asfaltos diluidos debera transcurrir el periodo de curado previo a la
distribucion de la mezcla.

Ademas de los trabajos especificados anteriormente, seran ejecutados todos aquellos
que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones.
Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias establecidas para la base en
la seccidn respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en
los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

Barrido v Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar



practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.

Aplicacion del Material Bituminoso

Imprimador:

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente la
zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se
tenderdn delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleard cualquier
otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el reborde
o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara
a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningln caso se agote
completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de una aplicacion. Con
el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el
riego unitario establecido.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de
Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, l0s picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra
de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucidbn de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C° Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

ARTICULO N° 62. Materiales de la mezcla asféltica.

Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberé contener fraccion que pase el tamiz N° 4.
Agregado Pétreo fino: se considerard agregado fino a todo material que pase el tamiz N° 4.
Arena Silicea: su modulo de fineza debera ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracién 50-60.

ARTICULO N° 63. Férmulas para las mezclas asfélticas.

El contratista deberd presentar con antelacion correspondiente la Férmula para la mezcla
asfaltica, la que seré aprobada por la Inspeccién de obra.



Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES Dosajes % en peso
Carpeta

Agregado Pétreo Grueso de Trituracion (6 - 12) |46

Agregado Pétreo Fino de Trituracion (O - 6) 34

Arena Silicea. Médulo de Fineza 1,60 13

Filler Calcéareo 2

Cemento Asféltico (50 - 60) 5

Granulometrias que debe cumplir las mezcla de agregados:

Mezcla de inertes

TAMIZ
1" 3/14” 3/8” 4 8 50 100 200
CARPETA
65 30 20 5 3 2
Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfélticas
Técnicas a emplear:
Ensayo Marshall: DVN E9 86
Método Rica: DNV E 27 84
N° de golpes: 75 por cara.
ENSAYOS PARA 75 GOLPES POR CARA CARPETA
Estabilidad (Kg) a densidad de 75 golpes por cara. >800
A 99% densidad de 75 golpes por cara >650
Fluencia de 0,1mm 2-4
Vacios residuales % (Rice) 3-5
Relacién betun — vacios 70-85
Relacién C/Cs menor de betin <1
Relacion estabilidad-Fluencia (Kg/cm). 1600<3200
indice de compatibilidad >6

ARTICULO N° 64. Equipo minimo:

El ndmero de unidades del equipo a disponer en obra serd tal que permita ejecutar la obra

dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservacién, todos conforme a las

exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta

presentacién se solicita la presentacion del siguiente equipo minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP:




-Deberé contar con los siguientes accesorios:
-Tacémetro y tabla de distribucion.

-Mandémetro y cuentarrevoluciones de la bomba.
-Barras de distribucién moéviles horizontales y verticales.

-Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos

y bien definidos.

-Termometro y regla metalica para determinar capacidad en cualquier momento.
-Guia frontal extensible para la alineacion correcta durante el riego.

-Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:

Compresor 0 equipo mecanico que garantice la limpieza de la superficie, previo
regado con material bituminoso.

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:

La misma deberd garantizar una correcta distribuciébn, compactacion a través de
pisones o plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los

espesores previsto en el proyecto.
APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma deberd ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacion de los
rolos metdlicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos
de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarguen el ancho total cubierto por
el rodillo. La presion interior del aire no sera inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas
cuadradas) y la presién ejercida por cada rueda sera de 354 kg/cm de ancho de llanta. El
rodillo sera de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presién en cada rueda

se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir

con el plan de trabajo.
ARTICULO N° 65. Condiciones para la recepcion.

La textura superficial de las capas asfélticas y de las reparaciones que se efectlen deberan
ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con
exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribucion o compactacion,
etc.. Para el caso que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista
deberd a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como

minimo .

La capa superficial no deberd acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de
magnitud diferencia de textura, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se
presenten en forma sistematica, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos
defectuosos, se deberan remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la

Empresa Contratista.



Cuando los defectos no sean sistematicos pero superen los 5 mm respecto a una
regla de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en
superficie, deberan ser corregidos y uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de
acuerdo a las indicaciones de la inspeccion y a total cargo de la Empresa Contratista.

La conservacién de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere
esta seccion, consistira en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacion
inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si
fuera necesario al solo juicio de Inspeccién, las operaciones integras del proceso
constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas
intermedias y/o sub-rasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin
derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte
integrante del contrato para la ejecucion de ese trabajo. Esto sera asi aun cuando la
calzada haya sido librada al transito publico en forma total o parcial.

La reparacién de depresiones y baches aislados y de pequefias superficies se debera
realizar de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

ARTICULO N° 66. Exigencias de densidades

La exigencia de densificacion en obra serd referida a la densidad Marshall realizada segun
la Técnica V. N. E. 9 -ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes
por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta................... 98%.
ARTICULO N° 67. Control de Calidad de Mezclas Asfalticas.
Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacion contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase,
envio, etc., se ajustara a lo establecido por la Inspecciéon o en su defecto lo que disponen
en el orden que se indica en las normas IRAM 0 ASTM.

Se realizardn ensayos de aprobacion y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto
verificar la constancia de las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacién. La
oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos seran los que
establezca la Inspecciébn o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Salvo
indicacion especial en otro sentido, todos los ensayos se realizaran en la forma
indicada en los métodos de ensayo IRAM o0 ASTM, en ese orden.

Los materiales serdn aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos
ensayos.

Los materiales representados por las muestras no serdn empleados hasta conocer los
resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las
respectivas especificaciones.

La Inspeccion tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar
de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas,
temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecucién y cualquier otra tarea que
aquella estime conveniente para la realizacion de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas adelante



se especificaran, seran provistos por el Contratista.
Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas
elaboradas por la Planta proveedora y seran consideradas representativas de las mezclas
producidas en la jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se extraerdn muestras elaboradas por la Planta y se determinard su tenor de betin y
granulometria.

La contratista debera en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de
los materiales, entregando a la inspeccion un duplicado de las respectivas 6rdenes de envio.
Seradn por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran
necesarios efectuar para su aceptacion en la obra.

La Inspecciéon podra prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su
exclusiva costa.

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, seran de aplicacién las
normas que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN.

ARTICULO N° 68. Penalidades por Falta Densificacion.

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asfaltico, siguiendo 6rdenes de la
Inspeccion, cada seiscientos (600) metros cuadrados, como maximo, la Contratista
debera presenciar la extraccién de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera,
se considera que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspeccion.

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la
estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por
cara, y los vacios se encuentran dentro de los limites requeridos, el tramo seré recibido sin
penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o
vacios, a la densidad lograda, se recibira el tramo aplicando las siguientes penalidades,
siempre y cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.

%Densificacion respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar para descontar al pago
97,5-97,9 3%
97,0-97,4 10%
96,5 -96,9 20%

Los pozos que después de la extraccion de densidades queden en las capas de concreto,
deberan ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccion de obra.

ARTICULO N° 69. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa al
transito, se procedera a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacién de construccion se determinard el espesor de la capa
mediante perforaciones cuya separacién no podra exceder de 100 (cien) metros, siguiendo



la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. Para cada mano o
tendida. Puede ser utilizado también el sistema del vaso plastico invertido o similar, siempre
que cuente con la aprobacion de la Inspeccién. Ninguna medicion deberd ser inferior al 90
(noventa) por ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion,
siendo el espesor maximo limitado solo por los controles de nivelacion, seccién transversal y
lisura.

Control de anchos:

Se llevara a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerAndose ninguna diferencia en
defecto, pero si hasta 10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico en
mediciones aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto
de la rectificacion o demolicién por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a
su costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la
capa en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estara
obligado a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el exceso de ancho o espesor,
siempre que los mismos no representen perturbaciones en el servicio a que la obra sera
destinada y especialmente no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

Nivelacion:

Se controlara cota del eje con nivel a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y los
datos obtenidos no podran diferir del proyecto en méas de un centimetro en exceso 0 en
defecto.

Seccién Transversal:

La pendiente transversal sera la maxima posible para la evaluacién de los excedentes
pluviales evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medira con nivel de anteojo la diferencia de cotas
entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no debera variar en
mas de 1 (un) centimetro en exceso o en defecto de la flecha teérica.

Lisura:

La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco)
milimetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y
transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en
superficie, seran inmediatamente corregidos removiendo del é&rea defectuosa vy
reemplazarlo de acuerdo a las indicaciones de la Inspecciébn y por cuenta del
Contratista.

ARTICULO N° 70. Mediciéon y forma de pago

La carpeta sera medida en m2 (metros cuadrados). Su cémputo se tomard sobre las
dimensiones establecidas en el proyecto o medidas junto la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio serd compensacion total por la limpieza de la subrasante, riegos de imprimacién y
de liga , la provision, transporte, cargay descarga, acopio, preparacion y colocacion de
todos los materiales que integran la carpeta , aberturas para desagles; compactacion y



perfilado de la carpeta ; la reparacion de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo,
implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar su ejecucion de
acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro
item del contrato.

ARTICULO N° 71. Preparacion de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboracion de las mezclas en caliente deberd reunir las caracteristicas
gue aseguren la obtencion de calidad exigida y permita alcanzar una produccién horaria
minima para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfalticas deberan estar provistas de
los dispositivos necesarios para evitar la contaminacién ambiental.

La localizacién, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las establecidas
en el Manual de Evaluacién y Gestion Ambiental de la Direccién Nacional de Vialidad (MEGA)
-Plantas Asfalticas.

ARTICULO N° 72. Distribuciéon de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia
de lluvia ni en superficies himedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfaltico
o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva
mezcla.

Si se proyecta la ejecuciébn de dos o mas capas, se las extendera y compactara
separadamente, no se permitira cubrirla con una nueva capa sin verificar que la
misma cumpla las condiciones de lisura, conformacion y compactaciéon requerida.

ARTICULO N° 73. Materiales
1- Agregados pétreos y suelos
A) Agregados pétreos para concretos asfalticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituracion de rocas naturales o artificiales,
canto rodado o grava.

La grava triturada debera presentar un minimo del 75% de sus particulas con 2 6 mas caras
de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden efectuarse
los respectivos ensayos, se aceptard solo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad,
absorcion, dureza y resistencia al desgaste.

La determinacién del contenido de arcilla en las arenas se controlara mediante ensayos
normalizados tales como equivalente de arena u algun otro que se establezca en las
especificaciones particulares.

El agregado pétreo estard formado por particulas duras y sanas y su contenido de
particulas blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia organica o cualquier otra
sustancia deficiente o perjudicial se controlara mediante los ensayos normalizados VN-E-
66-82 y VN-E-67-75.

La humedad méxima de los agregados para mezclas en caliente serd 0,5% en peso medida
en los silos en caliente para plantas convencionales.



En los agregados para mezclas asfélticas, excepto el suelo calcareo, se deben cumplir
las siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccién que pasa el tamiz 425 um (N° 40). indice de plasticidad menor o igual a 4%
segun norma VN-E3-65.

Relacién via secalvia hUmeda del pasa tamiz 75 pum (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 um N° 200 por via himeda es mayor del 5% respecto al
peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 um (N°200) en
seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82
debera tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados anteriormente, motivara
la inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfaltica en
caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar
en las mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25
Grava triturada o zarandeada menor de 35
Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 sera menor de 25 para
tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serdn arena natural y suelo
altamente desmenuzable, los que pasaran por via seca a la salida del horno secador el
100% por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (N°4); la arena
no debera pasar mas del 5% por el tamiz 75 g m (N° 200).

El indice de plasticidad debera ser menor que 5.
2-Relleno mineral
Descripcion

Esta especificacion se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla
asfaltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:
- Cemento portland.

- Calcéreo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada.

- Cal hidraulica hidratada.

Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que



sean aprobados previamente, mediante la ejecucidn de los ensayos y experiencia que ésta
estime conveniente.

El relleno deberd cumplir con las siguientes exigencias:
1) Requisitos generales:

Serd homogéneo, seco Y libre de grumos provenientes de la aglomeracion de particulas.
Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM 0 — 546 (nota
1):

Pasa tamiz N°40 .......ccccveevvnveenn. 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65%

2) Composicién

a) Cemento “portland”.

b) Calcareo molido (polvo calizo):

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: Minimo.............. 70%.
¢) Cal hidratada

Insoluble: maximo 2,0%.

Oxido de magnesia: maximo 5,0%

Anhidrdo carbonico: maximo 15%

SiO2 (nota2) + R203: maximo 0,1 %

OCa + Omg

Cal hidraulica hidratada: cumplira con los requisitos fisicos y quimicos que a continuacién se
detallan y las condiciones establecidas. Cal.

REQUISITOS FiSICOS

Material retenido sobre tamiz

Clase
A B C
0,5 0,5

IRAM 297 micrones| 0,5
(N°50) % maximo

5 5 5
IRAM 177 micrones
(N°80) % maximo

15 15 15
IRAM 74 micrones
(N°200) % maximo
Resistencia a la compresion a los 7 dias
Promedio minimo (Kg/cm2) a los 28 dias Igual o mayor que a los 7 dias satisfactoria.
Segun ensayo cualitativo con bafio de vapor

Segun ensayo A las 24 hs 20 kg/cm2

cualitativo con




bafio de vapor

Segun ensayo con A las 48hs 15 kg/cm2
moldes de

I"chatelier

Expansion A las 72 hs 12

maxima (mm)

Segln ensayo en 1
autoclave:
expansion maxima
(%)

3) Ensayo de compresion — inmersion (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-
cal estandarizada. a) La resistencia a la compresion después de 24 horas de
inmersion en agua a 60°C, no sera menor del 60% de la resistencia original
(valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene N° 10), se utilizard piedra granitica
triturada de las canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su granulometria a los
siguientes valores:

Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%
Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25%
Pasa 1/4” Retiene N°4: 15%
Pasa N°4 Retiene N°10: 35%

c) Como agregado fino (pasa N° 10 — Retiene N° 200), se utilizard una mezcla de 70%
(en peso) de arena granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de
arena silicea de rio, tipo Argentina.

d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:

Arena granitica Arena siliceas
Pasa N°10 Retiene N°40: 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N°80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacion de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara por lavado.

f) Como ligante, se utilizara& cemento asfaltico de penetracion 70-100 que deberd
cumplir con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral, se empleara Unicamente la fraccion librada por el tamiz N° 200
del material a ensayar.




h) La composicién porcentual de la mezcla, se determinara con las siguientes expresiones:
e G=(153,8/D)x 100
e F=(659/D) x100
e R= (11,4 CsP/ D) x 100
e B=((2,3+11,4(1-Cs))/Dx 100 donde:
R = Porciento en peso de relleno natural.
B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G = Porciento en peso de agregado grueso.
F = Porciento en peso de agregado fino.
R = Porciento en peso de relleno natural.
B = Porciento en peso de cemento asfaltico.

Cs = Concentracion limite de la fraccion librada por el tamiz N°200, del relleno
mineral a ensayar.

P = Peso especifico del relleno mineral.

NOTA 1: Tratdndose de cal hidratada, la granulometria se determinara por via hUmeda.
NOTA 2: Determinado por los métodos de analisis indicados en la norma ASTM C25-44.
3- Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia debera
responder a las siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara
fase solida por estacionamiento, permitiéndose solo la formacién de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asféltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo”
debera responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas
alli especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentracion del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, debera
obtenerse un recubrimiento no menor del 70%.

b) Inmersion Tray Test.

La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no sera mayor
del 0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentracion del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el
desprendimiento no debera ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asféltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150
°C, no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

4- Cementos asfalticos



Los cementos asfalticos serdn homogéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser
calentados a 170°C.

Y cumplira las siguientes exigencias:
NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA N°1)

Ademas deberd cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dindmica a
60°C vy la relacion de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del ensayo de
calentamiento en pelicula delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.

PARAMETROQO|TIPO | TIPO TIPO Il TIPO IV |TIPO V |ENSAYO

Pen Il Pen Pen Pen

200-300
40-50 Pen 70-100 150-200
50-60
Viscosidad a | 3000 2000 1000 300 150 ASTM D
60°C Poise 21n
min
“‘R” méximo |4 4 4 4 4 IRAM
6582

En caso que el Contratista proponga la utilizacion de un cemento asféltico que
exceda los limites para algunos de los parametros reolégicos (penetracion, viscosidad),
se debe por el momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetracion a 25°C,
debiendo aquél demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestion, quedando su
aceptacion a cargo de la inspecciéon y sin que ello implique compartir responsabilidad
alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacion “R”
entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada y la
del asfalto original.

Asfalto diluido de endurecimiento rapido

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigenciaz NORMA IRAM 6608
(TABLA N° 2)

Asfalto diluido de endurecimiento_medio

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la siguiente
exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

Asfalto diluido de endurecimiento lento

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira la
siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4).

Toma, remisién de muestras y ensayos

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas



bituminosas asi como la remisiébn a los laboratorios para su analisis, se efectuara de
acuerdo con las disposiciones generales siguientes y su costo estara a cargo del
Contratista.

El Contratista tomara muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas
asfélticas y efectuara los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y estaran a
disposicién de la Inspeccién cuando ésta lo requiera.

La Inspeccion en cualquier momento podra verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar
la calidad de los materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad
el mismo seré totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aln si
fuera necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberdn ser tomadas por duplicado al llegar cada
partida a la obra (5 Its. cada una), antes de transvasar el material a los depdsitos.
Ademas periddicamente se extraeran muestras en el momento de utilizacion del material;
las que correspondan a material bituminoso para mezclas se tomaran después de la
salida de los depdsitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan
mediante un camion regador, se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente antes de
aplicarlos.

c) Agregados pétreos:

Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o
acopio en obra. Los ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por la zaranda
de abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiaran en pilas separadas; se incluye en la
categoria de pedregullo a la tosca que requiere trituracion.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente
si la Inspeccion lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas
especificaciones: Granulometria, Desgaste “Los Angeles’, Lajosidad, etc.; en las toscas
trituradas ademas se efectuard cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste
“Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para analisis granulométricos, determinacion del
contenido de betun, ensayo de Marshall y otros, deberan ser tomadas en duplicado, como
minimo una cada dia de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o0 mas
frecuentemente si la Inspeccion lo considera conveniente. El peso de cada una de las
muestras no sera menor de 5 kg.

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendra a la
salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Temperatura de calentamiento

Para las mezclas en caliente la temperatura méxima de los materiales deberd ser tal que
permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no debera afectar la durabilidad de
la misma mas de lo previsto. La temperatura de la mezcla no deberé superar los 160 °C.



ARTICULO N° 74. Formula Para las Mezclas Asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla
bituminosa el Contratista debera presentar, con la anticipacién correspondiente, la “Féormula
de Obra” para la mezcla asfaltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las
exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dard derecho a
ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacion del Contratista. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada uno
de los agregados y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el
relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y
granulometria en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mezcla en
la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto debera responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por
efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor maximo correspondiente al Ensayo
Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la Inspeccién
las caracteristicas de calidad de los agregados y del ligante asfaltico, asi como las
proporciones de los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporacién de
aditivos.

En todos los casos, la Inspeccion podra realizar las observaciones que considere necesarias
y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspeccion la
aprobacion de la Formula de Obra por lo que el Contratista asume la plena
responsabilidad de alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO N° 75 Equipos.
Generalidades

Los equipos deberan reunir las caracteristicas que asegure la obtencion de la calidad
exigida y permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de trabajo
y cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deber& hallarse instalada
una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o
mezclas. Esta ultima sera pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el
camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo.

Cada camion cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra serd pesado y el
Contratista en el lugar de pesaje entregard al conductor un comprobante en duplicado y
conservara un triplicado para su contralor. Los originales serén remitidos a la Inspeccion
para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO N° 76 Condiciones para la recepcion

Condiciones para larecepcién de los materiales bituminosos

De todos los ensayos que se indican a continuacion el Contratista debera guardar un
ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estara a disposicion de la
Inspeccion.



Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a la
Inspeccion, quien antes de proceder a su descarga extraera dos muestras. Cada 150
toneladas de asfalto que ingrese como minimo y ademas cuando lo indique la Inspeccion, el
Contratista procedera a realizar los siguientes ensayos:

a) Penetracion................... Método de Ensayo IRAM 6576.

b) indice de Penetracion (Su célculo mediante un segundo ensayo de penetracion a 15°C).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Método de
Ensayo IRAM 6594) el Contratista deberd realizarlos cuando asi se los solicite la Inspeccion.

Si la Inspeccion lo considera necesario podra realizacidbn de estos controles con 0 sin
participacion. También podra solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican a
continuacién se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra.

En caso contrario se autorizara la descarga y el empleo sin que ello implique su recepcién
de conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista
podra descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor (Ls+ 0,1
Ls).

b) indice de penetracion (Pfeiffer): menor de -1 6 mayor de 1,5.
c) Oliensis:  Positivo
Li = Limite inferior

Ls = Limite superior

Previo a la aplicacion del material se obtendra una nueva muestra representativa no menor
de 5 litros si asi lo dispone la Inspeccién. De esta muestra previamente homogeneizada
se obtendran dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra serd conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos
correspondientes. El material debera cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracién < 1,1 x Ls.
b) -1 < indice de penetracion < 1,5.

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20

En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazaré el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los
especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspeccién podra exigir el cambio de proveedor.

B) Asfaltos diluidos

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizacion se extraerdn 2 muestras
de 5 litros cada una. Cada 150 metros cubicos como minimo de material y ademas cuando



lo solicite la Inspeccidn se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO

ER EM EL
a)Viscosidad Saybolt Furol IRAM 6544 Sl Sl Sl
b) Destilacion
c) Oliensis (s/el residuo de silRAM 6595 Sl Sl Sl
destilacion a 360°C IRAM 6594 S| S| S|

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican

mas abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida

no permitiéndose su utilizaciéon en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccion.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se indican

mas abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida

no permitiéndose su utilizacion en obra.

TIPO ER
Ensayo ER1 ER?2 ER3 ER4
Viscosidad S.F [T=50°C T=60°C T=60°C T=60°C
Menor que Li Menor que Li Menor que Li Menor que Li
Mayor de 200  [Mayor de 300  [Mayor de 600  [Mayor de 350

b) Destilacion: Destilado por debajo del

temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especificado.

minimo especificado a cualquiera de las

c) Oliensis Positivo
TiPO EM
Ensayo EM1 EM2 EM3
Viscosidad S.F [T=50°C T=60°C T=60°C
Menor que Li Menor que Li Menor que Li
Mayor de 200  [Mayor de 300  [Mayor de 600

b) Destilacion: Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las

temperaturas normalizadas. Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo

especificado.

TIPO EL




Ensayo EM1 EM?2 EM3
Viscosidad S.F  [T=50°C T=60°C T=60°C
Menor que Li Menor que Li Menor que Li
Mayor de 200  [Mayor de 300  [Mayor de 600

b) Destilacion a 360°C fuera de los limites especificados con una tolerancia del 20%.
c¢) Oliensis: Positivo.
Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspeccién comprobard que los resultados de los ensayos excedieran los
limites indicados para los distintos parametros, observard la partida y de reiterarse la
deficiencia procedera a su rechazo. Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion,
valores fuera de los limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente,
podra disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensién de la
provision de ese material hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a
satisfaccién de la Inspeccion.

C) Emulsiones Anidnicas

Al llegar cada partida de emulsién o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique
la Inspeccidn se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION
RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1

Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Res. Asf por agua |Determinacion | Sl Sl Sl Sl SI Sl

IRAM 6602
Desmulsion ¢/35ml IRAM 6602 NO NO NO Sl Sl Sl
0,02N
Sol. Cl2Ca:
50ml-
0,1N
Desmulsion Sol.|IRAM 6602 Sli NO NO SI SlI SI
Cl2Ca: 50ml-
0,1N
Mezcla c/cemento |IRAM 6602 NO Si SI NO NO NO
Carga de globulo  |IRAM 6690 Sl Sl Sl Sl Sl Si

Si al efectuar tales de ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican
mas abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose en obra. En caso que no se cumpla




alguna de las demas exigencias indicadas en la norma IRAM 6602 se observara la partida y
la Inspeccion podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacion visual de la emulsidén se presenta total o parcialmente rota (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto solido separadas).

Caracteristicas de residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsién se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de
la Inspeccion, valores fuera de los limites fijados mas abajo para uno cualquiera de los
ensayos indicados, la Inspeccion podr4 disponer el rechazo de las partidas
correspondientes hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion de
la Inspeccién.

Penetracion Tipo RL3: Menos de 40 o0 mas de 100

Demas tipos: Menos de 100 o mas de 250

Ductilidad: Menos de 60
Solubilidad en S2C: Menos de 97%
Cenizas: Menos de 2%
Peso especifico a 25°C Menos de 0.995
Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20
D) Emulsiones cationicas.

Al llegar cada partida de emulsién o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique la
Inspeccidn se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION
CRR CRM CRL CRS
Homogeneidad Visual Sl S| Sl S|
Determinacion
Res. Asf por agua Sl Sl Sl Sl
IRAM 6715
\Viscosidad saybolt furol
IRAM 6721 Sl NO NO S|
Recubrimiento V]
resistencia al agua conRAM 6579 Sl S| Sl NO
el agregado de obra

(1) ParaCRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican a
continuacion se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que no
se cumpla alguna de



las demés exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observard la partida y la
Inspeccion podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacion visual la emulsion se presenta total o parcialmente (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto sélido separado).

Residuo asfaltico:

CRR-0Y CRR-1: Menor de 60%
CRR-2: Menor de 63%
CRM: Menor de 55%
CRL: Menor de 55%
CRS: Menor de 55%

Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsién se obtuvieran en forma reiterada, a juicio
de la Inspeccién, valores fuera de los limites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno
cualquiera de los ensayos indicados, esta podra disponer el rechazo de las partidas
correspondientes hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a
satisfaccion de la Inspeccién.

Penetracion:

CRR-0 Menor de 65 o mayor de 105
CRR-1 Menor de 95 o mayor de 205
CRM-1 Menor de 65 o mayor de 105
CRL-1 Menor de 65 o mayor de 105
Ductilidad: Menor de 80

Solubilidad en tricloroetileno: Menor de 95
Oliensis: Positivo
Contralor de la mezcla bituminosa

El Contratista medir4, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno
de los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobara en todo momento, el
cumplimiento de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspeccibn en cualquier momento realizara las verificaciones que estime
conveniente en base a la formula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccion hard un cotejo entre las cantidades de
mezcla elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccion podra a su vez medir el consumo de ligante asfaltico durante cada jornada
para controlar la cantidad incorporada.

Caracteristicas de material bituminoso para mezclas

El Contratista debera informar, junto con la “Formula para la mezcla en obra’, las
caracteristicas del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.



Condiciones para la recepcién

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos especificados
estardn a cargo de la contratista.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podra concurrir a la
extraccion de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados
no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.

Mezclas bituminosas

Para su aprobacion las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las
siguientes condiciones:

e LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar
por la Inspeccién no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el pavimento y el
borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccion controlara la lisura
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o
depresiones que exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la
superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidos por
cuenta del Contratista. No se tolerardn anchos en defecto a los del proyecto o los indicados
por la Inspeccion.

c) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinara la rugosidad mediante el empleo de
Rugosimetros Tipo B.P.R.; el valor de este parametro se puede correlacionar mediante la
correspondiente ecuacion con el indice Intenacional de Rugosidad I.R.l., manteniendo las
mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes. Sectores con irregularidades mas acentuadas se consideran aparte del
conjunto del tramo. Donde la Inspeccién no considere conveniente podrd reducir los sub-
tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomard como valor del subtramo
el valor medio correspondiente a ambas huellas.

[) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, debera ser menor o igual a 1500 mm/km.
Rm < 1500 mm/km.

Estas determinaciones se efectuardn por carril o trocha, en el sentido que
fije la Inspeccion.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicara el siguiente
descuento (D) sobre la superficie del tramo “A” a computar.

Dl = Rm — 1500 mm/km x A

1500



Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, correspondera el rechazo del tramo.

I) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no
deberan exceder de:

RI{ 1.25 Rm

Aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccidn) que no cumpla esa condicién. Cuando
ello no se presente correspondera un descuento DIl

DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos — 0,1) x 0,3 x A

Nro. Total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algun
subtramo registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo ser& rechazada.

Los descuentos DI y DIl son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos
necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual
rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCION (p)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las
condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente de
friccion (u) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a
superficie mojada segln la metodologia empleada por las Normas que establece la
Direccion Nacional de Vialidad.

El coeficiente de friccion transversal sera en todos los puntos mayor o igual a 0,45.
Este valor deberd mantenerse como minimo hasta la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazara el tramo y el Contratista
debera presentar las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su
exclusivo costo.



ANEXO |

OFERTA - PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente:

se presentan a la Licitacion Publica N° 05/2018 para la Obra: “Pavimentacion de
calles con mezcla asfaltica en caliente Sector 15" y cotizan para efectuar la obra y
conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales y
complementarias insertas en el legajo correspondiente.-

Precio por m2 del item “Carpeta de 5 cm. de espesor de pavimento asfaltico en
caliente” ... $/m2.-

El precio total de la propuesta asciende a la suma

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 60 (sesenta)
dias contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.

Aclaracion: ...



ANEXO I

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con
caracter de declaracion jurada que constituyen domicilio legal en:

Aclaracion: ...,



ANEXO 1lI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con
caracter de declaracion jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta
propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de
Acreedores y/o Quiebra, como tampoco tiene conocimiento de tener acciones
judiciales pendientes, promovidas en su contra por la Pcia. de santa Fe o cualquier
Ente Oficial de dicha provincia, respecto de contratos derivados de licitaciones
Publicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA

ACIaracioN: ..o



ANEXO IV

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con
caracter de declaracion jurada que la empresa y su Representante Técnico conocen
la zona donde se realizara la obra, las condiciones climéticas regionales y tipo de

suelo

LUGARY FECHA:

Firma Representante TECNICO ...........ccoevviiiiiiiininann..
AClaracion ..o,

Firma Responsable Oferente ............coooiiiiiiiiiinnnnn.
ACIaracion ...



ANEXO V

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con
caracter de declaracion jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas
por la Municipalidad de Sunchales para esta contratacion

LUGARY FECHA:

Firma Representante Técnico .............ccccooviiiiiiiiin.n.
ACIaracion ..o

Firma Responsable Oferente ...t
AClaracion ..ot



ANEXO VI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con
caracter de declaracion jurada que por cualquier cuestion judicial que se suscite
se acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de
Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponder.-

LUGARY FECHA:

Firma Representante Técnico .............ccoceoviiiiiiiiian. .
ACIaracion ...

Firma Responsable Oferente ...............coooiiiiiiiini,
AClaracion ..o






