
 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Departamento Castellanos – Pcia. de Santa Fe 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2019 

 

PLIEGO UNICO DE BASES Y 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

 

 

“PAVIMENTACIÓN DE CALLES J. B. JUSTO, ENTRE 

CALLES PERÚ Y A. ACTIS – SECTOR 4 CON MEZCLA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE” 

 

                      

  Apertura: 11:00 hs. del 30/10/2019 

Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES  
Avda. Belgrano Nº 103 - Sunchales 

(Pcia. de Santa Fe) 
 

 Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 30/10/2019          

 
 
 

Presupuesto oficial: $ 1.052.160,00.- 
 

Valor de Pliego: $ 1.052,00.- 
 

 

 

 

 

 

 



Pliego Único de Condiciones 

- A - 

Consideraciones Generales de la Contratación 

 

ARTICULO N.º 1. Objeto de la Contratación. 

La presente Licitación tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribución, 

compactado, alisado y terminación de 1.096,00 m2 de pavimento asfáltico en caliente 

correspondiente a la Obra “Plan de Pavimentación de 152 cuadras “.- 

La carpeta de rodamiento será una mezcla asfáltica en caliente según las especificaciones 

técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta será de 5 

(cinco) centímetros uniforme en todo su desarrollo. 

Las medidas serán ajustadas finalizada la obra y se realizarán los respectivos planos 

conforme. 

El Presupuesto Oficial de esta contratación de obra asciende a Pesos UN MILLON 

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA ($ 1.052.160,00). 

 Fecha de apertura de las ofertas: 30 de octubre de 2.019.- 

Precio del Pliego: PESOS  MIL CINCUENTA Y DOS ($ 1.052,00). 

Debido a las características de la obra no es necesaria la ejecución de obras auxiliares de 

desagües ya que se ejecutarán los cordones cunetas correspondientes.- 

El  contrato  estará  regido  por  la  Ley  Nº  5188,  sus  reglamentaciones  y  este  Pliego,  

y  en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las 

leyes de la Provincia Nº 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y  

reglamentaciones. 

Será obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función 

específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como el 

conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratación 

de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales.- 

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se 

suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa 

Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

ARTICULO Nº 2. Descripción de las obras. 

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas: 

1- Preparación de la base: Comprende los siguientes trabajos: 

Escarificado con incorporación de cemento al 4% para posteriormente realizar un buen trabajo 

de compactación. 

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactación especial, relleno, 

provisión de suelo necesario , provisión y mantenimiento de equipos y mano de obra necesaria 



para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto. Análisis y ensayos para determinar si 

la calidad del suelo permite realizar una compactación de acuerdo a las exigencias. 

Remoción y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla con las 

exigencias de compactación. 

2- Nivelaciones e inspección de las tareas. 

3-También tomará los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta 

obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar 

la salida de los vehículos de sus respectivas cocheras o accesos. 

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista: 

 Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con 

imprimación reforzada con emulsión catiónica superestable ( 0,8lts/m²) 

  Provisión, distribución, compactación y alisado de concreto asfáltico en caliente en un 

espesor de 5 cm. (tamaño de agregado 6-12, según especificaciones técnicas o lo 

determine la inspección). 

 Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas. 

 Equipamiento a proveer por parte de la empresa: 

a) Juegos de jalones: 12 como mínimo.- 

b) Computadora Notebook, Procesador Intel Core i7, 15 pulgadas , 24 Gb. 

c)  Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metálicos o de madera.  

ARTICULO Nº 3. Plazos de Obra. 

a-) Plazo de Ejecución de la Obra: será de 15 días corridos contados a partir de la fecha 

de la firma del contrato. 

b-) Plazo de conservación y garantía: Será de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de 

la firma de la Recepción Provisoria. 

ARTICULO Nº 4. Documentos de Licitación. 

a)   Pliegos Único. 

b)   Circulares que se envíen previos al acto de apertura. 

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretación del 

texto o del plano. 

d)   Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto. 

ARTICULO Nº 5. Sistema de Contratación. 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”, sin 

redeterminación de precio, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, 

los materiales necesarios, las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los eventuales 

imponderables derivados.  



ARTICULO Nº 6. Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación. 

Todo interesado en concurrir a una licitación debe adquirir en la Subdirección de Compras y 

Contrataciones dependiente de la Secretaría de Economía, Inversión Pública y 

Cooperativismo de la Municipalidad de Sunchales en horario habitual de trabajo de esta 

Municipalidad, y con una anticipación de veinticuatro (24) horas como mínimo, a contar desde 

la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de 

Licitación por el que deberá abonar la suma de Pesos mi cincuenta y dos  ($ 1.052,00), 

extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia 

del domicilio. 

ARTICULO Nº 7. Documentos para la presentación. 

La  documentación  será  presentada  en  un  sobre  cerrado  sin  identificación  con  la  

inscripción  de Municipalidad de Sunchales - “Licitación Pública N° 06/2019: Obra 

pavimentación de calle J. B. Justo - Sector 4 con mezcla asfáltica en caliente” 

El sobre debe contener: 

a)   Recibo Municipal de adquisición del Pliego. 

 b)   Oferta: Según Planilla Anexo I. 

 c)   Garantía de mantenimiento de la Oferta. 

 d)   Pliego firmado devuelto en todas su hojas. 

 e)   Antecedentes Técnicos de la empresa. 

 f)    Declaración Jurada de Constitución de domicilio.  Planilla Anexo II. 

 g)   Información  sobre  problemas  legales    en  que  esté  involucrado  el  oferente  

con  carácter  de declaración jurada según nota de Anexo III. 

 h)   Declaración jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se 

realizará el trabajo según nota de Anexo IV. 

i)   Declaración jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran 

los pagos de los correspondientes certificados de obra – Anexo V 

j)   Planilla de análisis de precios y coeficientes intervinientes.  

La presentación de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y c-) no podrán efectuarse ni 

completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta. 

La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de 

los dos días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. 

ARTICULO Nº 8. Presentación de las Ofertas. 

Para presentarse a la licitación  y para que sea válida su concurrencia el proponente debe 

depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales  hasta el día 22 de mayo de 

2019 a las 10:30 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen. 

La presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no 



serán tenidas en cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que 

lleguen a la Administración con posterioridad al día y hora establecidos como plazo máximo 

para la Presentación de Ofertas, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento 

haberse despachado a tiempo. 

En  ningún  caso  el  Sobre  de  Presentación  tendrá  membrete  ni  inscripción  alguna  que  

identifique al proponente y llevará como única leyenda “Licitación N° 06/2019: ”Pavimentación 

de calle J.B Justo entre calles Perú y A. Actis - Sector 4 con mezcla asfáltica en caliente” 

El período de mantenimiento de la propuesta es de sesenta (60) días a partir de la fecha 

de apertura de la licitación.- 

La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada. 

8.1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

De conformidad con artículo 7) el Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos diez mil quinientos veinte y uno 

($ 10.521,00), y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratación.- 

La Garantía se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por 

parte del Licitante. 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta 

y se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades: 

A. Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la    

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

B.  Depósito en la cuenta   bancaria de la Municipalidad o depósito en efectivo en la 

sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses. 

C.  C heque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, 

La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad 

con el artículo 7) será rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitación. 

Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o 

devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la 

espiración del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez 

que el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento 

del Contrato. 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: 

a) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el 

Formulario de oferta; o 

 b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante: 

1.  no firma el Contrato de conformidad 

2.  no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 



ARTICULO Nº 9. Presentación de las Ofertas - Acto de Apertura de Propuestas. 

Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 10:30 horas del día 22 de mayo de 2.019 

en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentación deberá 

presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos 

separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados 

pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se 

admitirán nuevas aclaraciones. 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la 

documentación exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones. 

De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán 

ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en 

el momento que se formulen. De  todo  lo  actuado  se  labrará  un  acta  dejándose  constancia  

de  los  nombres  de  los  pro ponentes, documentación  presentada  y  de  las  observaciones,  

si  las  hubiera,  expresando  quiénes  las  realizan. Asimismo  constarán  los  requisitos  

omitidos,  no  recayendo  en  la Administración  la  responsabilidad  de comunicar a los pro 

ponentes involucrados. Terminado este acto se dará lectura del Acta, la cual será firmada por 

las autoridades del mismo, funcionarios presentes, pro ponentes y personas que deseen 

hacerlo. El Acta con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada 

al expediente respectivo. 

La documentación presentada será analizada exhaustivamente por la Administración 

debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este 

Pliego. 

Todos los pro ponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su 

criterio sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro 

del término de 48 horas de efectuado. 

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se 

correrá por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre 

la impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación. 

ARTICULO Nº 10. Rechazo de la Oferta. 

La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe: 

- Que exista acuerdo tácito entre dos o más oferentes.- 

- No estés firmados por los oferentes 

- No respondan a los formalismos de la prestación 

- Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego. 

- Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad 

- Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas. 

ARTICULO Nº 11. Impugnaciones. 

Los oferentes podrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por escrito y 



fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura. 

Previo a la presentación de las mismas, el oferente que realice la impugnación deberá hacer 

un depósito de Pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00). Para el caso que la impugnación 

fuera rechazada dicho depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso 

contrario será devuelto. 

ARTICULO Nº 12. Adjudicación. 

Como adjudicataria resultará la que a criterio de la administración cumpla de mejor manera 

los requisitos y exigencias del pliego. 

La notificación al adjudicatario se hará en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de 

su prórroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregará 

al expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación 

se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esa diligencia. 

El resultado de la adjudicación se hará público mediante la exhibición del mismo en la sede 

central de la Administración durante los dos (2) días hábiles posteriores al dictado del acto 

administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva notificación para los demás 

pro ponentes. 

ARTICULO Nº 13. Rechazo de la Oferta. 

La Administración puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que 

esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. 

ARTICULO Nº 14. Criterios de selección de la oferta. 

1) Monto ofertado, por ítem y global 

2) Los antecedentes de obras similares. 

3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados 

4) La capacidad implícita del oferente. 

5) La utilización de mano de obra local. 

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego. 

El orden de aparición no implica importancia del criterio. 

ARTICULO Nº 15. Igualdad de Oferta. 

Si  entre  las  propuestas  presentadas  y  admisibles  hubieren  dos  o  más  igualmente 

ventajosas  y  más convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a 

mejora de precios en propuestas cerradas entre esos pro ponentes exclusivamente, 

señalándose al efecto día y hora dentro del término que fije la reglamentación. 

ARTICULO Nº 16. Devolución de Depósitos de la Garantía. 

Dentro del plazo que fije la reglamentación, la Comisión de evaluación deberá elevar su 

informe, hecho lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garantía a los proponentes 

cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que fije el Pliego 



para el mantenimiento de las propuestas, se resolverá la adjudicación y notificará al 

adjudicatario, el que se hará de la garantía una vez depositada la Garantía de ejecución de 

contrato. Vencido dicho plazo solo se podrá efectuar aquélla previa conformidad del 

proponete. 

ARTICULO Nº 17. Fecha de la firma del Contrato. 

Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los 

cinco (5) días siguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administración 

para dejar sin efecto la adjudicación. En este caso la Administración podrá, sin necesidad 

de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de 

prelación, pudiendo repetir el procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para 

adjudicar el contrato. 

ARTICULO Nº 18. Documentos del Contrato. 

Formarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos: 

1)   Documentos de la licitación, del presente pliego, como así también las aclaraciones, 

normas o instrucciones complementarias que la Administración hubiera hecho conocer por 

escrito a los interesados antes de la fecha de apertura. 

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

3)  Los planos complementarios que la Administración  entregue  durante la  ejecución de la  

obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma. 

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas. 

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 

ARTICULO Nº 19. Firma del Contrato. 

El contrato será subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al efecto. 

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Administración, y se le 

entregará una copia del mismo. 

En el acto de la firma del contrato se devolverá el depósito de garantía de la oferta y se lo 

deberá reemplazar por una garantía del contrato según algunas de las modalidades fijadas 

en el Artículo 8 donde se establece la garantía de la Oferta. 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será de un 5% del monto contratado y tendrá 

una vigencia hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva. 

ARTICULO Nº 20. Certificación. 

Las obras serán certificadas toda vez que se concrete la realización total de la pavimentación 

de cada una de las cuadras, es decir se labrará un certificado por cada cuadra. 

Por cada medición de tareas que se realice en cada una de las cuadras se confeccionará 

un único certificado que se denominará Certificado Resumen, documento de pago para el 

contratista en el que se volcarán los resultados de los cálculos de la certificación de los trabajos. 



La modalidad y formularios a utilizar para la certificación, respetarán las disposiciones que 

oportunamente comunique la Inspección. 

ARTICULO Nº 21.  Forma de Pago. 

Aprobada la certificación por la administración, los importes que surjan de los Certificados 

correspondientes a cada una de las cuadras, se abonarán a los 60 días contados a partir de 

la fecha de emisión de la correspondiente factura extendida por el Contratista.- 

El pago se hará efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la Municipalidad.  

Del monto total certificado, se deducirá el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se 

reemplazará este importe por una Póliza de caución. Este monto le será devuelto al 

Contratista una vez realizada el acta de recepción definitiva siempre que nos e encontrasen 

defectos de construcción de la obra.  En caso contrario quedará para la administración y 

servirá para adecuar la obra a las exigencias requeridas. 

ARTICULO Nº 22.  Señalamiento y desvíos. 

Estará a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y 

señalamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto deberá colocar la cartelería con las 

correspondientes inscripciones que impidan la confusión y prevengan accidentes. 

Por las noches se deberá balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible. 

También estará su cargo el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos 

necesarios, producto de la ejecución de las obras. La falta de estas medidas provocará la 

interrupción de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento. 

ARTICULO Nº 23. Multas. 

Las multas se cobrarán y devolverán a través de los certificados inmediatamente posteriores 

a la fecha de aplicación y cese de las mismas respectivamente. 

En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación, se descontará las 

mismas de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista. 

ARTICULO Nº 24. Trabajos Rechazados. 

La  Inspección  rechazará  todos  los  trabajos  en  cuya  ejecución  no  se  hayan  empleado  

los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no 

tengan las formas,  dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los   

planos del proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 

que contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno 

ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

ARTICULO Nº 25.  Daños a Personas y Propiedades. 

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños al 

personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por  maniobra en el  obrador,  por 

acción de las máquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecución de los 

trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por 



exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la 

finalización de la obligación contractual. 

La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que 

determinan los artículos 1273 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

ARTICULO Nº 26. Terminación de Obras. 

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que los 

mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas según los planos 

y pliegos correspondientes y así lo haga constar la Inspección en el Libro de Actas o en el 

Libro de Ordenes de Servicio. 

ARTICULO Nº 27. Inspección de los trabajos. 

La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los 

mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que 

dentro de la jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de las Obras. 

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspección. 

La Inspección efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser 

acatadas por el Contratista. 

La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden 

en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, así lo requiera. 

ARTICULO Nº 29. Libro de Órdenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de 

Actas 

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se 

mantendrán por medio de Ordenes de Servicio 

b) Libro de Notas de Pedido:   Mediante el cual se comunicará con la Inspección   cuando 

deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Órdenes de Servicio. 

Dicho Libro deberá reunir las mismas formalidades que el de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento de las 

que se labren en cada  etapa  de  la obra,  del  cumplimiento  sucesivo del  Contratista  a las 

exigencias del  contrato  y los convenios específicos que se concierten entre la Inspección y 

el Contratista  y a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 

ARTICULO Nº 30.  Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos. 

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la 

revocación de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspección, por escrito y dentro 

de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su 

disconformidad. 

La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas. 

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada 

quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando 

el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara 



expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de 

la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines que hubiera 

lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la 

obra. 

ARTICULO Nº 31. Personal del Contratista. 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 

suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 

necesaria al estricto cumplimiento del contrato. 

Aún cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar 

a éste el retiro de la obra de todo personal que por   incapacidad, mala fe, insubordinación, 

falta   de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los 

trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Administración cuya resolución deberá acatarse 

inmediatamente. 

ARTICULO Nº 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo. 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de 

Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas otras 

disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

Asimismo,  será  responsable  de  cualquier  accidente  que  ocurra  a  su  personal,  haciendo  

suyas  las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín 

suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los 

casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

Antes de comenzar la obra se exigirá el listado de operarios y su respectivo 

seguro de vida. 

ARTICULO Nº 33. Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional. 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 

integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 

determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de los   

certificados en trámite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la 

Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar, 

a requerimiento de la Inspección y cada vez que le sea solicitado, el comprobante de pago 

de las obligaciones que surgen de la aplicación de las leyes sociales. 

ARTICULO Nº 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra. 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos y/o 

ítem contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento 

(20%) del monto total  del contrato, serán obligatorias para el Contratista en las condiciones 

que establece el pliego, abonándosele en el primer caso el importe del aumento, sin que 



tenga derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que 

hubiera dejado de   percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o contratado 

materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio 

sufrido por tal causa, el que será reconocido. 

La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o 

imprevistos, deberá darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo 

de ejecución si correspondiere, en la forma que la reglamentación establezca. 

ARTICULO Nº 35. Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas) 

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la siguiente forma: 

Si es necesario en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 % del importe del 

mismo, o la creación de un nuevo ítem, la  Administración o el Contratista tendrán derecho a 

que se fije por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el 

nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el ítem; pero en caso de 

aumento el nuevo precio se aplicará a la cantidad del trabajo que exceda el 120 % de la que 

para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

ARTICULO Nº 36. Prórroga para la Ejecución de la Obra. 

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta quince 

(15) días antes del vencimiento del plazo contractual, la que le será otorgada siempre que 

demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables. 

A los efectos de otorgar dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las 

siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor 

tiempo para la ejecución de las obras. 

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto. 

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas 

que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la 

Administración. 

ARTICULO Nº 37. Suspensión de los Trabajos 

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o 

disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas 

dentro de un plazo de dos (2) días y por escrito a la Inspección detallando claramente las 

causas que le impiden el progreso de los trabajos. 

b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días, al 

término de ese plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin 

perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le 

ocasione. 

ARTICULO Nº 38. Prueba de las Obras. 



Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las 

pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas. 

ARTICULO Nº 39.  Recepción Provisoria. 

Finalizada las obras de acuerdo al  contrato y  siempre que no hubiere observaciones 

por parte de la Inspección, la Administración extenderá dentro de los treinta (30) días de 

ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá 

suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado. 

La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que 

constituyan una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan 

ser libradas al uso. 

ARTICULO Nº 40. Plazo de Conservación y Garantía. 

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, 

durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las 

reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. 

El plazo será de 180 días. 

ARTICULO Nº 41. Recepción Definitiva. 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción 

definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 

comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo 

efecto se realizarán las pruebas que la Administración estime necesarias, pudiendo repetir las 

establecidas para la recepción provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al 

Contratista una copia autenticada. 

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección sin realizar 

observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, 

ya que las únicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de 

Recepción Provisional y Definitiva precedentemente establecidas. 

ARTICULO Nº 42.    Mora en la Iniciación y en la Terminación de los Trabajos. 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le 

aplicará una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por 

cada día de demora sin iniciar las obras. 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro 

del plazo estipulado para la realización de los mismos  se  le aplicará una  multa  equivalente 

al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada día de atraso en la 

terminación de los trabajos. 

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones 

concedidas. 

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por 



retraso en la iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se terminara en 

plazo, las multas mencionadas serán íntegramente devuelta al Contratista. 

ARTICULO Nº 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos. 

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de una 

multa diaria del 1°/oo (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta la 

regularización de las tareas. Estas serán devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la 

obra. 

ARTICULO Nº 44. Faltas e Infracciones. 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las órdenes escritas de la 

Inspección y resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición de  multas  

que podrán  variar  del  cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato 

según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Administración y siempre que 

no se trate de casos explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser 

reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas 

impuestas no serán óbice para que la Administración imponga penalidades de carácter 

más grave, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 

ARTICULO Nº 45. Suspensión Injustificada de los Trabajos. 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de una 

multa no restituirá equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por día de demora, la que será 

descontada en la primera liquidación a su favor, posterior al hecho. 

ARTICULO Nº 46. Procedimiento de Aplicación de las Multas. 

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las 

garantías si fuera necesario. 

ARTICULO Nº 47. Devolución de Multas. 

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio de la inspección) 

de multas las mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, 

y en el momento que juzgue la inspección. 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

                                    CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

ARTICULO N° 48. Materiales y Método constructivos:  

Se realizará la carpeta de rodamiento cuyo espesor es 5 cm con materiales adecuado. 

El Contratista de obra, deberá presentar a la Dirección Obra, la correspondiente fórmula de 

mezcla con la suficiente anticipación, la cual podrá se luego ajustada. La fórmula debe constar 

de: 



- Tamaño máximo y granulometría. 

- Resistencia a la compresión simple a 7 días obtenida con el dosaje propuesto. 

- Enumeración, descripción y resultados de todos los ensayos realizados que permitan 

justificar los ítems previamente descriptos. 

ARTICULO Nº 49. Equipamiento:  

El equipo a utilizar debe ser tal que permita obtener la carpeta asfáltica establecida uniforme, 

garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de trabajo, así como 

un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el equipamiento debe 

cumplimentar. Un sistema que permita controlar la aplicación del agua en relación de la 

velocidad de avance y  la masa del material.  

La contratista debe utilizar para la distribución del asfalto, la tecnología que permita garantizar 

homogeneidad en el reparto, tanto en el sentido longitudinal como transversal.  

ARTICULO Nº  50. Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas 

Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura 

rápida o cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo 

asfáltico de 0.2 a 0.8 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse 

esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos o emulsiones deberá transcurrir el período de 

curado previo a la distribución de la mezcla. 

ARTICULO Nº  51. Preparación de las mezclas bituminosas. 

El equipo para la elaboración de las mezclas deberá reunir las características que aseguren la 

obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir 

el plan de trabajo. Las plantas asfálticas en caliente deberán estar provistas de los dispositivos 

necesarios para evitar la contaminación ambiental. La localización, condiciones y 

características a cumplir por las mismas, son las establecidas en el “MEGA” -Plantas 

Asfálticas-. 

ARTICULO Nº 52.  Distribución de mezclas bituminosas 

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa en frío o en caliente sobre superficies mojadas o 

ante la inminencia de lluvia ni en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con 

cemento asfáltico o asfalto diluido. 

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva 

mezcla. 

La longitud máxima de baquianas sin alteo así como el avance de una trocha construida con 

respecto a la otra no excederá de 1,5 Km. 

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará 

separadamente, no se permitirá cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma cumpla 

las condiciones de lisura, conformación y compactación establecida en Antes de certificarse 

cada sección de tratamiento, base o carpeta, las banquinas deberán encontrarse construidas 

y compactadas hasta el nivel superior del pavimento. 

ARTICULO Nº 53.  Compactación 



El Contratista deberá disponer de los equipos y adoptar la metodología necesaria para lograr 

las exigencias establecidas. 

ARTICULO Nº 54. Conservación 

La conservación de las capas de bases, carpetas, tratamientos superficiales y las restantes 

obras a que se refiere esta sección, consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones 

y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de 

la Obra o durante el período que indiquen las Especificaciones Particulares.  

Los deterioros que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si fuera 

necesario al solo juicio de Supervisión, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si 

el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o subrasante, 

el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 

naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 

ejecución de ese trabajo. Esto será así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito 

público en forma total o parcial. 

ARTICULO Nº 55. Penalidades: 

De no cumplirse las condiciones citadas en el pliego, se le aplicaran sus correspondientes 

penalidades a la empresa contratista.  

Además, la Contratista se deberá hacer cargo del costeo de los ensayos que solicite la 

inspección, que no puedan ser realizados en el laboratorio Municipal.  

ARTICULO Nº 56. Medición  

Ejecución de tratamientos superficiales, riegos de liga e imprimación 

Se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de camino, por el 

ancho establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos por 

penalidades, los que serán acumulativos. 

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas 

Esta tarea se medirá en unidad de superficie (m²).La ejecución de carpetas con mezclas 

bituminosas se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de 

camino por el ancho establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos 

por penalidades, los que serán acumulativos. 

ARTICULO Nº  57. Forma de pago  

Ejecución de tratamientos superficiales bituminosos, riego de imprimación y de liga. 

Se pagará por metro cuadrado de superficie terminada y medida en la forma establecida a los 

precios unitarios de contrato para el ítem respectivo. 

Estos precios serán compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la 

provisión, carga, transporte, descarga, acopio y distribución de los agregados pétreos, 

materiales bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de ser necesario; ejecución 

de los riegos de agregado pétreo y material bituminoso o distribución de la lechada, cilindrado, 

corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante 

la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario 



para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la fórmula para la mezcla 

en obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos en las 

especificaciones, éste deberá modificarla corriendo por su cuenta todos los gastos que se 

produzcan por esta causa. 

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas. 

La ejecución de carpetas con mezclas bituminosas se pagará por metro cuadrado de superficie 

terminada medida. 

Para este caso el precios será compensación total por el barrido y soplado de la superficie a 

recubrir, la provisión del material bituminoso, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio 

de los agregados pétreos, suelos, relleno mineral, materiales bituminosos y mejorador de 

adherencia, el calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, 

distribución y compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, 

señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro 

trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación 

del ítem según lo especificado. 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

  

ARTICULO Nº 58.   CONSTRUCCIÓN 

Perfeccionamiento de la superficie a recubrir. 

Además de los trabajos especificados en otras partes del Contrato, se ejecutarán todos los que sean 

necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir. 

Periodo de veda y temperatura ambiente. 

No se permitirá materiales bituminosos o mezclas sobre superficies cubiertas por agua, hielo o nieve. 

ARTICULO Nº  59. Tareas   previas,   movilización   de   materiales   y   equipos-   Obrador- 

Replanteo de la obra. 

La Contratista suministrará todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y 

materiales, al lugar de la construcción. 

El contratista deberá mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus 

partes, elementos e instalaciones que los constituyan. 

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios 

para la instalación del obrador  y  deberá cumplir  en todo momento  con  las Ordenanzas 

municipales vigentes,  durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la 

misma. El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren 

ocasionarse como consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad debido a la 

falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. También 

cuidará la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el 



desarrollo de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas de higiene 

y seguridad del trabajo. 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro 

servicio necesario para la correcta instalación del obrador, serán por cuenta del contratista. 

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección, 

cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables, como así 

también los materiales a usarse en la obra. 

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materialización del 

replanteo será por cuenta de la Contratista quien no podrá alegar como excusa la 

circunstancia que la Administración haya estado presente durante la ejecución de estos 

trabajos. 

Los niveles estarán referidos a una cota cero que la Administración fijara, se materializara 

mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara. 

La  Contratista  verificará  el  perímetro  y  ángulos  del  terreno  y  notificará  a  la 

Administración  cualquier diferencia de los mismos. 

ARTICULO Nº 60.  Limpieza de la subrasante. 

Previamente a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, la contratista realizará una 

limpieza de la subrasante retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma 

(partículas sueltas, objetos, basuras, ramas y hojas, etc.) 

Al efectuar las tareas de limpieza , se observarán  las precauciones necesarias con el objeto 

de evitar todo daño  o  deterioro  innecesario  de  la  subrasante  provenientes  de  tales  

operaciones o  a  las estructuras aledañas, procediendo de acuerdo con las órdenes que 

imparta la inspección. 

Dichos materiales se depositarán fuera de los límites de la obra. 

La Contratista deberá evaluar previamente los trabajos de preparación de la subrasante ya 

sea en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los 

costos de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales. 

La pendiente transversal será del 2% al 3% para la evacuación de los excedentes pluviales 

evitando el charqueo. 

ARTICULO Nº  61.  Riego de liga y de imprimación 

Luego de la limpieza de la subrasante incluyendo el barrido y soplado de la misma, antes de 

proceder a la colocación de la carpeta asfáltica se procederá a las tareas de riego de 

imprimación y de liga. 

Aplicación de materiales bituminosos 

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección autorizará la zona a cubrir, 

que deberá delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas necesarias para 

garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de riego y evitar superposiciones. 

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad como se 

establece en la Norma de  Ensayo  VN-E-29-68  “Control   de  uniformidad  de  riego  de  

materiales  bituminosos”  y  el  buen funcionamiento de los picos de la barra de distribución. 

Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, 



para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista 

deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada 

por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional 

o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la Inspección, esos 

daños son imputables al personal encargado de los trabajos. La reparación, limpieza y 

repintado por los daños ocasionados serán por cuenta del Contratista. 

El distribuidor de material bituminoso aplicará el mismo a presión, con uniformidad y sin 

formación de estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con respecto a la cantidad 

unitaria fijada, no sea mayor de 10% en exceso o en defecto. No se admitirá la existencia de 

zonas en las que la cantidad unitaria de riego difiera en más del 10% en defecto o en exceso 

con respecto al promedio de la barra distribuidora. 

Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas 

La Inspección autorizará la sección a cubrir mediante riego de liga .Este riego podrá 

efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida o 

cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico de 

0.8 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse esa cantidad. En 

el caso de asfaltos diluidos deberá transcurrir el período de curado previo a la distribución de 

la mezcla. 

Además  de  los  trabajos  especificados  anteriormente,  serán  ejecutados  todos  aquellos  

que  resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. 

Los resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias establecidas para la base en la 

sección respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuarán utilizando en los 

trabajos de reconstrucción el mismo material empleado en la construcción de la base. 

Barrido y Soplado: 

La base a imprimar deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar 

prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado 

mecánico deberán ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con 

cepillos a mano. Si el viento llevara sobre  la  base  a  imprimir,  polvo  proveniente de  las 

banquinas o de algún desvío, se subsanará este inconveniente, regando con agua las zonas 

que correspondan. 

Aplicación del Material Bituminoso 

Imprimador: 

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar el material 

bituminoso. 

Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse perfectamente la 

zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de suelo que asegurará 

posteriormente una alineación correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se 

tenderán delgadas sogas en todo el largo de la sección a regar, o se empleará cualquier 

otro procedimiento aprobado por la Inspección. 

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el reborde 

o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocará 

a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en ningún caso se agote 

completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al final de una aplicación. Con 



el objeto de obtener juntas netas, sin superposición de riegos, al comienzo y final de cada 

aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una 

longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicación, 

cuando  el distribuidor  se  desplace  a  la  velocidad  uniforme  necesaria  para  obtener  el  

riego  unitario establecido. 

No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, 

antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen  

normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad 

de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse 

sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, 

los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas 

con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo. 

No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la temperatura 

ambiente a la sombra es inferior a 5ºCº. Tomadas las precauciones anteriores, se 

procederá a dar una aplicación de material bituminoso imprimador. 

ARTICULO Nº 62.  Materiales de la mezcla asfáltica. 

Principales materiales-Generalidades: 

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberá contener fracción que pase el tamiz Nº 4.  

Agregado Pétreo fino: se considerará agregado fino a todo material que pase el tamiz Nº 4.  

Arena Silícea: su módulo de fineza deberá ser mayor de 1.60. 

Asfalto: se utilizarán asfaltos de penetración 50-60. 

ARTICULO Nº 63.  Fórmulas para las mezclas asfálticas. 

El contratista deberá presentar con antelación correspondiente la Fórmula para la mezcla 

asfáltica, la que será aprobada por la Inspección de obra. 

Dosajes estimados para las mezclas 

MATERIALES   Dosajes % en peso 

Carpeta 

Agregado Pétreo Grueso de Trituración (6 - 12)                                                                          46 

Agregado Pétreo Fino de Trituración (0 - 6)                                                                                 34 

Arena Silícea. Módulo de Fineza 1,60                                                                                          13 

Filler Calcáreo                                                                                                                                2 

Cemento Asfáltico (50 - 60)                                                                                                           5 

Granulometrías que debe cumplir las mezcla de agregados:  

                                          

Mezcla de  inertes 

TAMIZ 
1”    3/4”  3/8”    4    8  50 100 200  



CARPETA   
 65      30   20     5  3   2 

Características que deben cumplir las mezclas asfálticas 

Técnicas a emplear: 

Ensayo Marshall: DVN E9 86 

Método Rica: DNV E 27 84 

Nº de golpes: 75 por cara. 

ENSAYOS PARA 75 GOLPES POR CARA                                                              CARPETA 

Estabilidad (Kg) a densidad de 75 golpes por cara.                                               >800 

A 99% densidad de 75 golpes por cara                                                                  >650 

Fluencia de 0,1mm                                                                                                   2-4 

Vacíos residuales % (Rice)                                                                                      3-5 

Relación betún – vacíos                                                                                         70-85 

Relación C/Cs menor de betún                                                                               < 1 

Relación estabilidad-Fluencia (Kg/cm).                                                             1600<3200 

Índice de compatibilidad                                                                                        >6 

ARTICULO Nº 64.  Equipo mínimo: 

El número de unidades del equipo a disponer en obra será tal que permita ejecutar la obra 

dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservación, todos conforme a las 

exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta 

presentación se solicita la presentación del siguiente equipo mínimo: 

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP:  

-Deberá contar con los siguientes accesorios:  

-Tacómetro y tabla de distribución. 

-Manómetro y cuentarrevoluciones de la bomba. 

-Barras de distribución móviles horizontales y verticales. 

-Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos 

y bien definidos.  

-Termómetro y regla metálica para determinar capacidad en cualquier momento. 

-Guía frontal extensible para la alineación correcta durante el riego.  

-Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora. 

BARRERA SOPLADORA: 

Compresor  o  equipo mecánico  que  garantice la limpieza  de la  superficie,  previo  regado  

con material bituminoso. 

TERMINADORA ASFÁLTICA DE 80 HP: 

La  misma  deberá  garantizar  una  correcta  distribución,  compactación  a  través  de  pisones  

o  plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los espesores 



previsto en el proyecto. 

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP: 

La misma deberá ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectación de los rolos 

metálicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad. 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP: 

Los mismos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos 

de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por 

el rodillo. La presión interior del aire no será inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas 

cuadradas) y la presión ejercida por cada rueda será de 354 kg/cm de ancho de llanta. El 

rodillo será de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presión en cada rueda 

se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda. 

El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos 

conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir 

con el plan de trabajo. 

ARTICULO Nº  65. Condiciones para la recepción. 

La textura superficial de las capas asfálticas y de las reparaciones que se efectúen deberán 

ser totalmente uniformes, no se deberán detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con 

exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribución o compactación, 

etc.. Para el caso que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista 

deberá a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfáltica como 

mínimo .  

La capa superficial no deberá acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de 

magnitud diferencia de textura, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se 

presenten en forma sistemática, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos 

defectuosos, se deberán remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa 

Contratista. 

Cuando los defectos no sean sistemáticos pero superen los 5 mm respecto a una regla 

de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en superficie, 

deberán ser corregidos y uniformados con lechadas asfálticas o un carpetín de acuerdo a las 

indicaciones de la inspección y a total cargo de la Empresa Contratista. 

La conservación de las capas de bases, carpetas,  las restantes obras a que se refiere 

esta sección, consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación 

inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

Los deterioros que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si 

fuera necesario al solo juicio de Inspección, las operaciones íntegras del proceso constructivo. 

Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-

rasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 

naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 

ejecución de ese trabajo. Esto será así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito 

público en forma total o parcial. 

La reparación de depresiones y baches aislados y de pequeñas superficies se deberá realizar 

de acuerdo a lo que indique la Inspección. 

ARTICULO Nº  66. Exigencias de densidades 



La exigencia de densificación en obra será referida a la densidad Marshall realizada según 

la Técnica V. N. E. 9 -ASTM – D – 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes 

por cara. 

Densidad requerida de la mezcla de carpeta...................98%. 

ARTICULO Nº  67. Control de Calidad de Mezclas Asfálticas. 

Los materiales a utilizar en las obras serán provistos por la Contratista. 

Salvo indicación contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, envío, 

etc., se ajustará a lo establecido por la Inspección o en su defecto lo que disponen en el orden 

que se indica en las normas IRAM o ASTM. 

Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Estos tendrán por objeto verificar 

la constancia de las características determinadas en los ensayos de aprobación. La 

oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos serán los que establezca 

la Inspección o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Salvo indicación especial 

en otro sentido, todos los ensayos se realizarán en la forma indicada en los métodos de 

ensayo IRAM o ASTM, en ese orden. 

Los materiales serán aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos 

ensayos. 

Los materiales representados por las muestras no serán empleados hasta conocer los 

resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas 

especificaciones. 

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar 

de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas, 

temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecución y cualquier otra tarea que 

aquella estime conveniente para la realización de su cometido. 

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que más adelante se 

especificarán, serán provistos por el Contratista. 

Los controles mínimos por jornada de trabajo serán: 

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas 

por la Planta proveedora y serán consideradas representativas de las mezclas producidas en 

la jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones. 

Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará su tenor de betún y 

granulometría. 

La contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los 

materiales, entregando a la inspección un duplicado de las respectivas órdenes de envío. 

Serán por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran 

necesarios efectuar para su aceptación en la obra. 

La Inspección podrá prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese 

requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva 

costa. 

Para los materiales que no estén explícitamente especificados, serán de aplicación las 

normas que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN. 

ARTICULO Nº 68. Penalidades por Falta Densificación. 



Dentro de los 5 días de ejecutada la capa de concreto asfáltico, siguiendo órdenes de la 

Inspección, cada seiscientos (600) metros cuadrados,  como máximo,  la Contratista  deberá  

presenciar la extracción  de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se considera 

que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspección. 

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la 

estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por 

cara, y los vacíos se encuentran dentro de los límites requeridos, el tramo será recibido sin 

penalidad. 

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacíos, 

a la densidad lograda, se recibirá el tramo aplicando las siguientes penalidades,  siempre 

y cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs. 

%Densificación respecto a Densidad Marshall       % Penalidad a aplicar para descontar al pago 

97,5–97,9                                                                                   3% 

97,0 – 97,4                                                                               10% 

96,5 – 96,9                                                                               20% 

Los pozos que después de la extracción de densidades queden en las capas de concreto, 

deberán ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la 

Inspección de obra. 

ARTICULO Nº  69. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho 

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa al 

tránsito, se procederá a medir el espesor y ancho de la misma. 

Contralor de los espesores: 

Al finalizar la compactación de construcción se determinará el espesor de la capa mediante 

perforaciones cuya separación no podrá exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla: 

borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. Para cada mano o tendida. 

Puede ser utilizado también el sistema del vaso plástico invertido o similar, siempre que cuente 

con la aprobación de la Inspección. Ninguna medición deberá ser inferior al 90 (noventa) por 

ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspección, siendo el espesor 

máximo limitado solo por los controles de nivelación, sección transversal y lisura. 

Control de anchos: 

Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto, 

pero sí hasta 10 (diez) centímetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones 

aisladas. 

Espesores y anchos defectuosos: 

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de 

la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su 

costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa 

en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado 

a demoler las partes cuyo único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre 

que los mismos no representen perturbaciones en el servicio a que la obra será destinada y 

especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 

Nivelación: 



Se controlará cota del eje con nivel a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y los 

datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un centímetro en exceso o en defecto. 

Sección Transversal: 

La pendiente transversal será la máxima posible para la evaluación de los excedentes 

pluviales evitando el charqueo. 

Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de anteojo la diferencia de cotas 

entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no deberá variar en más 

de 1 (un) centímetro en exceso o en defecto de la flecha teórica. 

Lisura: 

La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco) 

milímetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y 

transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en 

superficie, serán inmediatamente corregidos removiendo del  área defectuosa  y 

reemplazarlo de  acuerdo  a las indicaciones de la Inspección  y por  cuenta del Contratista. 

ARTICULO Nº  70. Medición y forma de pago 

La carpeta será medida en m2 (metros cuadrados). Su cómputo se tomará sobre las 

dimensiones establecidas en el proyecto o medidas junto la Inspección. 

Se pagarán de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato. 

El precio será compensación total por la limpieza de la subrasante, riegos de imprimación y de 

liga , la provisión,  transporte,  carga y  descarga,  acopio,  preparación y colocación de todos 

los materiales que integran la carpeta , aberturas para desagües; compactación y perfilado de 

la carpeta ; la reparación de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos 

y demás accesorios que sean necesarios para completar su ejecución de acuerdo con las 

especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro ítem del contrato. 

ARTICULO Nº  71. Preparación de las mezclas bituminosas 

El equipo para la elaboración de las mezclas en caliente deberá reunir las características que 

aseguren la obtención de calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima 

para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfálticas deberán estar provistas de los 

dispositivos necesarios para evitar la contaminación ambiental. 

La localización, condiciones y características a cumplir por las mismas, son las establecidas 

en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (MEGA) 

-Plantas Asfálticas. 

ARTICULO Nº  72. Distribución de mezclas bituminosas 

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia 

de lluvia ni en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfáltico 

o asfalto diluido. 

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva 

mezcla. 

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará 

separadamente, no se permitirá  cubrirla  con  una  nueva  capa  sin  verificar  que  la  misma  

cumpla  las condiciones  de  lisura, conformación y compactación requerida. 



ARTICULO Nº  73. Materiales 

1- Agregados pétreos y suelos 

A)  Agregados pétreos para concretos asfálticos: 

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, 

canto rodado o grava. 

La grava triturada deberá presentar un mínimo del 75% de sus partículas con 2 ó más caras 

de fracturas y el 25% restante por lo menos una. 

La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse 

los respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene las exigencias 

especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, 

absorción, dureza y resistencia al desgaste. 

La determinación del contenido de arcilla en las arenas se controlará mediante ensayos 

normalizados tales como equivalente de arena u algún otro que se establezca en las 

especificaciones particulares. 

El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de partículas 

blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia 

deficiente o perjudicial se controlará mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-

E-67-75. 

La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0,5% en peso medida 

en los silos en caliente para plantas convencionales. 

En los agregados para mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo, se deben cumplir 

las siguientes exigencias: 

Plasticidad: 

Sobre la fracción que pasa el tamiz 425 µm (Nº 40). Índice de plasticidad menor o igual a 4% 

según norma VN-E3-65. 

Relación vía seca/vía húmeda del pasa tamiz 75 µm (Nº 200). 

Si el material que pasa el tamiz 75 µm  Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al 

peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 µm (Nº200) en seco 

deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado. 

Equivalente de arena: 

El material librado por el tamiz 4.8 µm (Nº4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz 

empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 deberá 

tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50. 

El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros consignados anteriormente, motivará la 

inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfáltica en caliente. 

Los valores de desgaste por el Método de Los Ángeles para los agregados a utilizar 

en las mezclas bituminosas son los siguientes: 

Pedregullo de roca                                                                       menor de 25 

Grava triturada o zarandeada                                                      menor de 35 

Lajosidad: 



El índice  de lajas determinado mediante el  ensayo  VN-38-86  será menor  de  25  para 

tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas. 

Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto. 

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serán arena natural y suelo 

altamente desmenuzable, los que pasarán por vía seca a la salida del horno secador el 100% 

por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (Nº4); la arena no deberá 

pasar más del 5% por el tamiz 75 µ m (Nº 200). 

El índice de plasticidad deberá ser menor que 5. 

2-Relleno mineral 

Descripción 

Esta especificación se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla 

asfáltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente. 

El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales: 

- Cemento portland. 

- Calcáreo molido (polvo calizo) 

- Cal hidratada. 

- Cal hidráulica hidratada. 

Podrán  utilizarse  como  relleno  mineral  materiales  de  otra  naturaleza,  siempre  que  

sean  aprobados previamente, mediante la ejecución de los ensayos y experiencia que ésta 

estime conveniente. 

El relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

1) Requisitos generales: 

Será homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeración de partículas. 

Cumplirá con la siguiente granulometría determinada por el método ASTM 0 – 546 (nota 1): 

Pasa tamiz Nº40 …......................100% 

Pasa tamiz Nº100: Mínimo...........  85% 

Pasa tamiz Nº200: Mínimo...........  65% 

2) Composición 

a) Cemento “portland”.  

b) Calcáreo molido (polvo calizo): 

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: Mínimo..............70%. 

c) Cal hidratada 

Insoluble:         máximo 2,0%. 

Oxido de magnesia:        máximo 5,0% 

Anhidrdo carbonico: máximo 15% 

SiO2 (nota2) + R2 O3 :    máximo 0,1 % 

OCa + Omg 



Cal hidráulica hidratada: cumplirá con los requisitos físicos y químicos que a continuación se 

detallan y las condiciones establecidas. Cal. 

 REQUISITOS FÍSICOS 

Material retenido sobre tamiz 

 Clase  
 A B C 

IRAM 297 micrones 

(Nº50) % máximo  

   0,5       
0,5 0,5 

IRAM 177 micrones 

(Nº80) % máximo  

5 5 5 

IRAM 74 micrones 

(Nº200) % máximo   

15 15 15 

Resistencia a la compresión a los 7 días 

Promedio mínimo (Kg/cm2) a los 28 días          Igual o mayor que a los 7 días satisfactoria. 

Según ensayo cualitativo con baño de vapor 

Según ensayo 

cualitativo con 

baño de vapor 

A las 24 hs 20 kg/cm2 

Según ensayo con 

moldes de 

l´chatelier 

A las 48hs 15 kg/cm2 

Expansión máxima 

(mm) 

A las 72 hs 12 

Según ensayo en 

autoclave: 

expansión máxima 

(%) 

 1  

 3)  Ensayo de compresión – inmersión (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-

cal estandarizada. a) La resistencia a la compresión después de 24 horas de 

inmersión en agua a 60ºC, no será menor del 60% de la resistencia original 

(valor tentativo). 

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene Nº 10), se utilizará piedra granítica triturada 

de las canteras de Sierra  Chica (Olavarría), ajustando su granulometría a los siguientes 

valores: 

 

Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25% 

Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25% 



Pasa 1/4” Retiene Nº4: 15% 

Pasa Nº4 Retiene Nº10: 35% 

c) Como agregado fino (pasa Nº 10 – Retiene Nº 200), se utilizará una mezcla de 70% (en 

peso) de arena granítica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena 

silícea de río, tipo Argentina. 

d) La granulometría de las arenas se ajustará a los siguientes valores: 

 Arena granítica Arena silíceas 

Pasa Nº10 Retiene Nº40: 25% 28% 

Pasa Nº40 Retiene Nº80: 15% 66% 

Pasa Nº80 Retiene Nº200: 35% 6% 

e) La separación de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuará por lavado. 

f)  Como ligante, se utilizará cemento asfáltico de penetración 70-100 que deberá cumplir 

con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604. 

g) Como relleno mineral, se empleará únicamente la fracción librada por el tamiz Nº 200 del 

material a ensayar. 

h) La composición porcentual de la mezcla, se determinará con las siguientes expresiones:  

 G = (153,8 / D ) x 100 

 F =  (65,9 / D ) x 100 

 R =  (11,4 CsP / D) x 100 

 B = ((2,3 + 11,4 (1 – Cs)) / Dx 100 donde: 

R = Porciento en peso de relleno natural. 

B = Porciento en peso de cemento asfáltico.  

G = Porciento en peso de agregado grueso.  

F = Porciento en peso de agregado fino. 

R = Porciento en peso de relleno natural. 

B = Porciento en peso de cemento asfáltico.  

Cs  =   Concentración  límite  de  la  fracción  librada  por  el  tamiz  Nº200,  del  relleno  

mineral  a ensayar. 

P = Peso específico del relleno mineral. 

NOTA 1: Tratándose de cal hidratada, la granulometría se determinará por vía húmeda.  

NOTA 2: Determinado por los métodos de análisis indicados en la norma ASTM C25-44. 

3- Mejorador de adherencia 

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia deberá 

responder a las siguientes condiciones: 

1)  El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el 



agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes. 

2) Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará fase 

sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimento. 

3) Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” deberá 

responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas allí 

especificadas: 

a) Ensayo TWIT. 

Con una concentración del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, deberá 

obtenerse un recubrimiento no menor del 70%.  

b) Inmersión Tray Test. 

La concentración del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no será mayor del 

0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1. 

c) Ensayo de desprendimiento 

Con una concentración del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento 

no deberá ser mayor del 2%. 

4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150 ºC, 

no deberá observarse una pérdida significativa de eficacia. 

4- Cementos asfálticos 

Los cementos asfálticos serán homogéneos, libres de agua, no formarán espuma al ser 

calentados a 170ºC. 

Y cumplirá las siguientes exigencias: 

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA Nº1) 

Además deberá cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinámica a 

60ºC y la relación de viscosidades a 60ºC entre el residuo luego del ensayo de 

calentamiento en película delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”. 

 

PARAMETRO TIPO l 

Pen 

40-50 

TIPO 

ll 

Pen 

50-60 

TIPO lll 

Pen 

70-100 

TIPO lV 

Pen 

150-200 

TIPO V 

Pen 200-

300 

ENSAYO 

Viscosidad a 

60ºC Poise 

mín 

3000 2000 1000 300 150 ASTM D 2171 

“R” máximo 4 4 4 4 4 IRAM 

6582 

En caso que el Contratista proponga la utilización de un cemento asfáltico que exceda 

los límites para algunos de los parámetros reológicos (penetración, viscosidad), se debe 

por el momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetración a 25ºC, debiendo aquél 



demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestión, quedando su aceptación a cargo 

de la inspección y sin que ello implique compartir responsabilidad alguna. 

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor máximo de la relación “R” 

entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en película delgada y la 

del asfalto original. 

Asfalto diluido de endurecimiento rápido 

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rápido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608 

(TABLA Nº 2) 

Asfalto diluido de endurecimiento medio 

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estarán libres de agua y cumplirá la siguiente 

exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA Nº 3) 

Asfalto diluido de endurecimiento lento 

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estarán libres de agua y cumplirá la 

siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA Nº 4). 

Toma, remisión de muestras y ensayos 

a) Generalidades: 

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas bituminosas 

así como la remisión a los laboratorios para su análisis,  se efectuará de acuerdo con 

las disposiciones generales siguientes y su costo estará a cargo del Contratista. 

El Contratista tomará muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas 

asfálticas y efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán archivarse y estarán a 

disposición de la Inspección cuando ésta lo requiera. 

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el Contratista 

e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad 

de los materiales y mezclas. 

En caso que los resultados presentados por  el Contratista no se ajusten a la realidad 

el mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aún si 

fuera necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, los que serán a su exclusivo costo. 

b) Materiales bituminosos: 

Las muestras de material bituminoso deberán ser tomadas por duplicado al llegar cada 

partida a la obra (5 lts.  cada  una),  antes  de  transvasar  el  material  a los  depósitos. 

Además periódicamente se extraerán muestras en el momento de utilización del material; 

las que correspondan a material bituminoso para mezclas se tomarán después de la salida 

de los depósitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan mediante 

un camión regador, se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos. 

c) Agregados pétreos: 

Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o acopio 

en obra. Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la zaranda de 

abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiarán en pilas separadas; se incluye en la 

categoría de pedregullo a la tosca que requiere trituración. 

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente 



si la Inspección lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas 

especificaciones: Granulometría, Desgaste “Los Ángeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas 

trituradas además se efectuará cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste “Los 

Ángeles”. 

d) Mezclas bituminosas: 

Las muestras de mezclas bituminosas para análisis granulométricos, determinación del 

contenido de betún, ensayo de Marshall y otros, deberán ser tomadas en duplicado, como 

mínimo una cada día de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o más 

frecuentemente si la Inspección lo considera conveniente. El peso de cada una de las 

muestras no será menor de 5 kg. 

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendrá a la 

salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones. 

Temperatura de calentamiento 

Para las mezclas en caliente la temperatura máxima de los materiales deberá ser tal que 

permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no deberá afectar la durabilidad de 

la misma más de lo previsto. La temperatura de la mezcla no deberá superar los 160 ºC. 

ARTICULO Nº  74.  Formula Para las Mezclas Asfálticas 

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla 

bituminosa el Contratista deberá presentar, con la anticipación correspondiente, la “Fórmula 

de Obra” para la mezcla asfáltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las 

exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dará derecho a 

ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa 

obligación del Contratista. En dicha “Fórmula” se consignará la granulometría de cada uno 

de los agregados y  los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, el 

relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estará obligado a 

suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría 

en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mezcla en la Secciones 

correspondientes o Especificaciones particulares. 

La mezcla bituminosa tipo concreto deberá responder a las exigencias del ensayo establecido 

en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por efecto del agua”, 

con un P.E.A. igual al 98% del valor máximo correspondiente al Ensayo Marshall. 

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista deberá informar a la Inspección las 

características de calidad de los agregados y del ligante asfáltico, así como las 

proporciones de los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporación de 

aditivos. 

En todos los casos, la Inspección podrá realizar las observaciones que considere necesarias 

y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspección la 

aprobación de la Fórmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad 

de alcanzar en base a ella la calidad exigida. 

ARTICULO Nº  75 Equipos. 

Generalidades 

Los equipos deberán reunir las características que asegure la obtención de la calidad exigida 

y permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir 



con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Balanzas 

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deberá hallarse instalada 

una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o 

mezclas. Esta última será pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el 

camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo. 

Cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y el 

Contratista en el lugar de pesaje entregará al conductor un comprobante en duplicado y 

conservará un triplicado para su contralor. Los originales serán remitidos a la Inspección para 

posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada. 

ARTICULO Nº 76 Condiciones para la recepción 

Condiciones para la recepción de los materiales bituminosos 

De todos los ensayos que se indican a continuación el Contratista deberá guardar un ordenado 

registro con sus correspondientes resultados, el que estará a disposición de la Inspección. 

Al llegar cada partida de Cemento Asfáltico a la Obra el Contratista lo comunicará a la 

Inspección, quien antes de proceder a su descarga extraerá dos muestras. Cada 150 

toneladas de asfalto que ingrese como mínimo y además cuando lo indique la Inspección, el 

Contratista procederá a realizar los siguientes ensayos: 

a) Penetración...................Método de Ensayo IRAM 6576. 

b) Índice de Penetración (Su cálculo mediante un segundo ensayo de penetración a 15ºC). 

 

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135ºC y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo 

IRAM 6594) el Contratista deberá realizarlos cuando así se los solicite la Inspección. 

Si la Inspección lo considera necesario podrá realización de estos controles con o sin 

participación. También podrá solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican a 

continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. 

En caso contrario se autorizará la descarga y el empleo sin que ello implique su recepción 

de conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista podrá 

descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

a) Penetración (P):                    Pmenor (Li – 0,1 Li) o mayor (Ls+ 0,1 

Ls). 

b) Índice de penetración (Pfeiffer): menor de -1 ó mayor de 1,5.  

c) Oliensis:    Positivo 

Li = Límite inferior 

Ls = Límite superior 

 

Previo a la aplicación del material se obtendrá una nueva muestra representativa no menor 

de 5 litros si así lo dispone la Inspección. De esta muestra previamente homogeneizada se 



obtendrán dos porciones de 1 litro cada una. 

Una muestra será conservada como testigo y sobre la otra se realizarán los ensayos 

correspondientes. El material deberá cumplir las siguientes exigencias: 

a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls.  

b) -1 < índice de penetración < 1,5. 

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20 

 

En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazará el material. 

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los 

especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de proveedor.  

B) Asfaltos diluidos 

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilización se extraerán 2 muestras 

de 5 litros cada una. Cada 150 metros cúbicos como mínimo de material y además cuando 

lo solicite la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 

  

 

 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican 

más abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida 

no permitiéndose su utilización en obra. 

La prueba de Oliensis se ejecutará cuando lo ejecute la Inspección. 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o más de los resultados que se indican 

más abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida 

no permitiéndose su utilización en obra. 

TIPO ER 

               

Ensayo  ER1 ER2 ER3 ER4 
Viscosidad S.F T=50°C 

Menor que Li 
Mayor de 200 

T=60°C 
Menor que Li 
Mayor de 300 

T=60°C 
Menor que Li 
Mayor de 600 

T=60°C 
Menor que Li 
Mayor de 350 

b) Destilación: Destilado  por  debajo  del  mínimo  especificado  a  cualquiera  de  las  

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO 

 ER EM ÉL 

a)Viscosidad Saybolt Furol  

b) Destilación 

c) Oliensis (s/el residuo de si 

destilación a 360ºC 

IRAM 6544 

 

IRAM 6595 

IRAM 6594 

SI  

 

SI  

SI 

SI  

 

SI 

SI 

SI  

 

SI 

SI 



temperaturas normalizadas. 

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especificado.  

c) Oliensis                 Positivo 

TiPO EM 

 

Ensayo  EM1 EM2 EM3 
Viscosidad S.F T=50°C 

Menor que Li 
Mayor de 200 

T=60°C 
Menor que Li 
Mayor de 300 

T=60°C 
Menor que Li 
Mayor de 600 

b) Destilación: Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las 

temperaturas normalizadas. Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo 

especificado. 

TIPO EL 

 

 

Ensayo  EM1 EM2 EM3 
Viscosidad S.F T=50°C 

Menor que Li 
Mayor de 200 

T=60°C 
Menor que Li 
Mayor de 300 

T=60°C 
Menor que Li 
Mayor de 600 

 

b) Destilación a 360ºC fuera de los límites especificados con una tolerancia del 20%. 

c) Oliensis: Positivo. 

Li = Límite inferior de la Norma IRAM correspondiente 

En caso de la Inspección comprobará que los resultados de los ensayos excedieran los 

límites indicados para los distintos parámetros, observará la partida y de reiterarse la 

deficiencia procederá a su rechazo. Características del residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspección, 

valores fuera de los límites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente, 

podrá disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensión de la 

provisión de ese material hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a 

satisfacción de la Inspección. 

      C) Emulsiones Aniónicas 

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraen 2 muestras de la 

misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique 

la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

ENSAYO  METODO TIPO DE EMULSION 

    RL1 RL2  RL3 RM1 RM2 RR1 

Homogeneidad Visual SI SI SI SI SI SI 

Res. Asf por agua Determinación 

IRAM 6602 

SI SI SI SI SI SI 



Desmulsión c/35ml 

0,02N 

Sol.    C12Ca:    

50ml- 

0,1N 

  

IRAM 6602 NO NO NO SI SI SI 

Desmulsión Sol.    

C12Ca:    50ml-0,1N 

IRAM 6602 SI NO NO SI SI SI 

Mezcla c/cemento  IRAM 6602 NO SI SI NO NO NO 

Carga de globulo IRAM 6690 SI SI SI SI SI Si 

 

Si al efectuar tales de ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas 

abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose en obra.  En caso que no se cumpla alguna 

de las demás exigencias indicadas en la norma IRAM 6602 se observará la partida y la 

Inspección podrá disponer el rechazo de la misma. 

Homogeneidad: 

Por observación visual de la emulsión se presenta total o parcialmente rota (presencia de 

coágulos o de partículas de asfalto solido separadas). 

Características de residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de 

la Inspección, valores fuera de los límites fijados  más abajo para uno cualquiera de los 

ensayos indicados, la Inspección podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes 

hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección. 

Penetración Tipo RL3:             Menos de 40 o más de 100 

Demás tipos:                            Menos de 100 o más de 250 

Ductilidad:                                  Menos de 60 

Solubilidad en S2C:           Menos de 97%  

Cenizas:                                Menos de 2% 

Peso específico a 25ºC            Menos de 0.995 

Oliensis:                         Positivo con equivalente de xileno mayor de 20 

D) Emulsiones catiónicas. 

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de la 

misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la 

Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 

ENSAYO  METODO TIPO DE EMULSION 

    CRR CRM  CRL CRS 

Homogeneidad Visual SI SI SI SI 



Res. Asf por agua 
Determinación 

IRAM 6715 
SI SI SI SI 

Viscosidad saybolt furol 

  
IRAM 6721 SI NO NO SI 

Recubrimiento y 

resistencia al agua con 

el agregado de obra 

IRAM 6579 SI SI SI NO 

 

 (1)    Para CRR2 

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican a 

continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no 

se cumpla alguna de  

las demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observará la partida y la 

Inspección podrá disponer el rechazo de la misma. 

Homogeneidad: 

Por observación visual la emulsión se presenta total o parcialmente (presencia de coágulos 

o de partículas de asfalto sólido separado). 

Residuo asfáltico: 

CRR-0 Y CRR-1:                                    Menor de 60%  

CRR-2:                                                   Menor de 63%  

CRM:                                                      Menor de 55%  

CRL:                                                       Menor de 55%  

CRS:                                                       Menor de 55% 

Características del residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio 

de la Inspección, valores fuera de los límites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno 

cualquiera de los ensayos indicados, esta podrá disponer el rechazo de las partidas 

correspondientes hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a 

satisfacción de la Inspección. 

Penetración: 

CRR-0                           Menor de 65 o mayor de 105 

CRR-1                           Menor de 95 o mayor de 205 

CRM-1                          Menor de 65 o mayor de 105 

CRL-1                           Menor de 65 o mayor de 105 

Ductilidad:                      Menor de 80 

Solubilidad en tricloroetileno:  Menor de 95 

Oliensis:   Positivo 



Contralor de la mezcla bituminosa 

El Contratista medirá, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de 

los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobará en todo momento, el cumplimiento 

de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta. 

La Inspección en cualquier momento realizará las verificaciones que estime conveniente 

en base a la fórmula de obra. 

Al final de cada jornada de trabajo la Inspección hará un cotejo entre las cantidades de mezcla 

elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino. 

La Inspección podrá a su vez medir el consumo de ligante asfáltico durante cada jornada 

para controlar la cantidad incorporada. 

Características de material bituminoso para mezclas 

El Contratista deberá informar, junto con la “Fórmula para la mezcla en obra”, las 

características del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla. 

Condiciones para la recepción 

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los trabajos especificados 

estarán a cargo de la contratista. 

Los ensayos se efectuarán en el laboratorio de la misma. El Contratista podrá concurrir a la 

extracción de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no 

perderán su validez y el mismo no tendrá derecho a reclamo alguno. 

Mezclas bituminosas 

Para su aprobación las capas de mezclas bituminosas deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

 LISURA SUPERFICIAL: 

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar 

por la Inspección no se aceptarán luces mayores de 4 milímetros, entre el pavimento y el borde 

inferior de la regla. 

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura 

superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o 

depresiones que exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO: 

La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del 

proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberán ser corregidos por cuenta 

del Contratista. No se tolerarán anchos en defecto a los del proyecto o los indicados por la 

Inspección. 

c) RUGOSIDAD: 

Una vez terminada la calzada se determinará la rugosidad mediante el empleo de 

Rugosímetros Tipo B.P.R.; el valor de este parámetro se puede correlacionar mediante la 

correspondiente ecuación con el Índice Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las 

mismas exigencias. 

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas 

correspondientes. Sectores con irregularidades más acentuadas se consideran aparte del 



conjunto del tramo. Donde la Inspección no considere conveniente podrá reducir los sub-

tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias. 

Cuando se emplee rugosímetros de una rueda (BPR) se tomará como valor del subtramo 

el valor medio correspondiente a ambas huellas. 

l) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, deberá ser menor o igual a 1500 mm/km. 

Rm < 1500 mm/km. 

Estas determinaciones se efectuarán por carril o trocha, en el sentido que fije 

la Inspección. 

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia,  se aplicará el siguiente descuento 

(D) sobre la superficie del tramo “A” a computar. 

Dl = Rm – 1500 mm/km x A 

                     1500 

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderá el rechazo del tramo. 

ll) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no 

deberán exceder de: 

Rl ┤ 1.25 Rm 

Aceptándose solo un subtramo cada 10 (o fracción) que no cumpla esa condición. Cuando ello 

no se presente corresponderá un descuento Dll: 

Dll = (Nro. Sub-tramos defectuosos – 0,1) x 0,3 x A  

           Nro. Total Sub-tramos 

Si el Nº de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algún 

subtramo registre una 

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo será rechazada. 

Los descuentos Dl y Dll son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos 

necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual 

rechazo. 

COFEFICIENTE DE FRICCIÓN (µ) 

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento deberá reunir las 

condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores mínimos del coeficiente de 

fricción (µ) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie 

mojada según la metodología empleada por las Normas que establece la  Dirección Nacional 

de Vialidad. 

El coeficiente de fricción transversal será en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este 

valor deberá mantenerse como mínimo hasta la recepción definitiva de la obra. 

En  caso  de  no cumplirse  esta  exigencia se  rechazará  el  tramo y el  Contratista  deberá  

presentar  las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que serán a su exclusivo costo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

OFERTA - PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente: 

 …………………………………………………………………………… 

se presentan a la Licitación Pública N° 06/2019 para la Obra: “Pavimentación de calle  

J. B. Justo entre calles Perú y A. Actis con mezcla asfáltica en caliente - Sector  4” y 

cotizan para efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de 

especificaciones generales y complementarias insertas en el legajo correspondiente.- 

Precio por m2 del ítem “Carpeta de 5 cm. de espesor de pavimento asfáltico en 
caliente” ………………………………… $/m2.- 
 
El precio total de la propuesta asciende a la suma 

$.............................................  

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 60 (sesenta) 
días contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres. 
 

 

 

 

                                                                               Firma ………………………………. 

Aclaración: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 

carácter de declaración jurada que constituyen domicilio legal en: 

 

Calle:……………………………….N°………… 

Teléfono…………………………………..  

Mail:………………………………………………….. 

 

LUGAR Y FECHA 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Firma : ………………………. 

Aclaración: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  III 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 

carácter de declaración jurada que al día de la fecha de la presentación de esta 

propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores 

y/o Quiebra, como tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales 

pendientes, promovidas en su contra por la Pcia. de santa Fe o cualquier Ente Oficial 

de dicha provincia, respecto de contratos derivados de licitaciones Públicas o 

Concursos de Precios , en que ha sido parte. 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

                                                                         Firma : ………………………………………… 

Aclaración: ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 

carácter de declaración jurada que la empresa y su Representante Técnico conocen 

la  zona donde se realizará la obra, las condiciones climáticas regionales y tipo de 

suelo   . 

 

 

 

LUGAR Y FECHA: 

 ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Firma Representante Técnico ……………………………….   
Aclaración …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Firma Responsable Oferente  ……………………………. 
Aclaración …………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 

carácter de declaración jurada  que  aceptan  las condiciones  de  pago  impuestas  

por  la  Municipalidad  de  Sunchales para  esta contratación 

 

 

LUGAR Y FECHA: 

 ……………………………………………….. 

 

 

Firma Representante Técnico ……………………………….   
Aclaración …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Firma Responsable Oferente  ……………………………. 
Aclaración …………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con 

carácter de declaración jurada que por cualquier cuestión judicial que se suscite se 

acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de 

Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 

corresponder.- 

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA: 

 ……………………………………………….. 

 

 

Firma Representante Técnico ……………………………….   
Aclaración …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Firma Responsable Oferente  ……………………………. 
Aclaración …………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


