MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Departamento Castellanos

Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBLICA N° 02/2019

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO URBANO -
SECTOR EN SITUACION DE URGENCIA”

ORDENANZA N° 2764/19.

Apertura: 11:00 hs del 20/02/2019 -
Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103 - Sunchales
Santa Fe

Recepcién de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 20/02/2019

Presupuesto oficial: $ 3.937.268,87

Valor de Pliego: $ 3.937,00




Pliego Unico de Condiciones

Anexo A.-

Consideraciones Generales de la Contratacion
ARTICULO N.° 1. Objeto de la Contratacion.

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de
distribucién, compactado, alisado y terminacién de 4.109,88 m2 de pavimento asfaltico
en caliente correspondiente a la Obra “Plan de Reconstruccion de Pavimento
Urbano — Sector en situacién de urgencia” (Ord. 2569-16 / Ord.2764-19).-

La carpeta de rodamiento serd una mezcla asféltica en caliente segun las
especificaciones técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de
la carpeta sera de 5 (cinco) cm. uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas seran ajustadas finalizada la obra y se realizaran los respectivos planos
conforme.

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a Pesos TRES MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTE ($ 3.937.268,87).

Fecha de apertura de las ofertas: 20 de febrero de 2.019.-
Precio del Pliego: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 3.937,00).

Debido a las caracteristicas de la obra no es necesaria la ejecucion de obras
auxiliares de desaglies ya que se ejecutaran en sectores con cordones cunetas
existentes.

El contrato estard regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este
Pliego, y en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las
mismas, por las leyes de la Provincia N° 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas
modificaciones y reglamentaciones.

Sera obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su
funcion especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales,
asi como el conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que
regulan la contratacion de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.



Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestion judicial
gue se suscite entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera
corresponder.

ARTICULO N° 2. Descripcion de las obras.
La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:
1- Preparacion de la base: Comprende los siguientes trabajos:

Escarificado con incorporacién de cemento al 4% para posteriormente realizar un buen
trabajo de compactacion.

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactacién especial,
relleno, provision de suelo necesario , provisiéon y mantenimiento de equipos y mano de
obra necesaria para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto. Analisis y
ensayos para determinar si la calidad del suelo permite realizar una compactaciéon de
acuerdo a las exigencias.

Remocion y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla
con las exigencias de compactacion.

2- Nivelaciones e inspeccion de las tareas.

3-También tomara los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por
esta obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno
pueda organizar la salida de los vehiculos de sus respectivas cocheras o accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

e Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con
imprimacion reforzada con emulsion catidnica superestable ( 0,8lts/m?2)

e  Provision, distribucién, compactacion y alisado de concreto asféltico en caliente
en un espesor de 5cm (tamafio de agregado 6-12, segun especificaciones técnicas
o lo determine la inspeccion).

e Tareas de sefializacién, desvio y habilitacion de las calzadas.

e Equipamiento a proveer por parte de la empresa:



a) 1 (Una) Notebook- Memoria RAM16 GB ,Procesador Intel Core i7 Capacidad de
almacenamientol TB , Sistema operativo Windows 10, Tamario de la pantallal5.6 " Tipo
Dell Modelo ALIENWARE.

b) Sefaletica Horizontal 100 m? (cien metros cuadrados ) de pintura vial
TERMOPLASTICA (en caliente) , color blanco y amarillo. Provision y ejecucion en
calzadas a definir por el comitente.

ARTICULO N° 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecucion de la Obra: sera de 60 dias corridos contados a partir de la
fecha de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservaciéon y garantia: Ser4 de 180 (ciento ochenta) dias corridos a
partir de la firma de la Recepcién Provisoria.

ARTICULO N° 4. Documentos de Licitacion.
a) Pliegos Unico.
b) Circulares que se envien previos al acto de apertura.

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacion
del texto o del plano.

d) Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto.

ARTICULO N° 5. Sistema de Contratacion.

La licitacién se efectuara por el sistema de contratacién por “Ajuste Alzado”, con
Presupuesto Oficial Indicativo, sin redeterminacion de precios, debiendo prever los
oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones

del terreno, el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados.

ARTICULO N° 6. Adquisicion de las Bases de Licitaciéon — Documentacion.

Todo interesado en concurrir a una licitacion debe adquirir en la Subdireccion de
Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaria de Economia, Inversion
Publica y Cooperativismo de la Municipalidad de Sunchales en horario habitual de
trabajo de esta Municipalidad, y con una anticipaciéon de veinticuatro (24) horas como
minimo, a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar



completo del Legajo de Licitacion por el que debera abonar la suma de TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE $ 3.937,00 , extendiéndose el recibo en forma,
a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del domicilio.

ARTICULO N° 7. Documentos para la presentacion.

La documentaciébn sera presentada en un sobre cerrado sin identificacién con
la inscripcion de Municipalidad de Sunchales - “Licitacién Puablica N° 02/2019: Obra
Reconstruccion Pavimento Urbano — Sector en Situacién de Urgencia — Ordenanza
N° 2764/19”

El sobre debe contener:
a) Recibo Municipal de adquisicién del Pliego.
b) Oferta: Segun Planilla Anexo I.
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta.
d) Pliego firmado devuelto en todas su hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa.
f) Declaracion Jurada de Constitucion de domicilio. Planilla Anexo .

g) Informacién sobre problemas legales en que esté involucrado el
oferente con caracter de declaracion jurada segun nota de Anexo lll.

h) Declaracién jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde
se realizard el trabajo segun nota de Anexo IV.

i) Declaracion jurada de que el proponente aceptas los términos en que se
realizaran los pagos de los correspondientes certificados de obra — Anexo V

j) Planilla de andlisis de precios y coeficientes intervinientes.

La presentacion de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y ¢-) no podran
efectuarse ni completarse fuera del plazo de presentacién de la Propuesta.

La omision de cualquiera de los demas requisitos exigibles podra ser completada
dentro de los dos dias habiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las
Propuestas.



ARTICULO N° 8. Presentacion de las Ofertas.

Para presentarse a la licitacion y para que sea valida su concurrencia el proponente
debe depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia 20
de febrero de 2019 a las 10:30 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se
exigen.

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante
no seran tenidas en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas
propuestas que lleguen a la Administracién con posterioridad al dia y hora establecidos
como plazo maximo para la Presentacion de Ofertas, aln cuando se justifique con el
matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

En ningln caso el Sobre de Presentacién tendra membrete ni inscripcion alguna
qgue identifigue al proponente y llevard como Unica leyenda “Licitacion N° 02/2019:
Obra Reconstruccion Pavimento Urbano — Sector en Situacién de Urgencia —
Ordenanza N° 2764/19”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de 60 (sesenta) dias a partir de la
fecha de apertura de la licitacion.-

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazada.
8.1. Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrara como parte de su oferta una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos Treinta y nueve mil
trescientos setenta y dos ($ 39.372,00), y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial
de esta Contratacion.-

La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento
por parte del Licitante.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma moneda de
la oferta y se presentard, a eleccién del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A. Pdliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

B. Deposito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depésito en efectivo



en la sede del municipio. Esta Garantia no devengara intereses.
C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompafiada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con el articulo 7) sera rechazada por no ajustarse a los Documentos de
Licitacion.

Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran canceladas
o devueltas tan pronto como sea posible y, a més tardar, treinta (30) dias después de la
espiracion del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada
una vez que el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por €l en el
Formulario de oferta; o

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
1. no firma el Contrato de conformidad
2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
ARTICULO NP 9. Presentacion de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 10:30 horas del dia 20 de febrero de
2.019 en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacion
debera presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una
copia en juegos separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones
podran los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero
iniciada dicha Apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres verificando la existencia
de la documentacion exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizardn las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos



relacionados en el momento que se formulen. De todo lo actuado se labrar4d un
acta dejandose constancia de los nombres de los pro ponentes, documentacion
presentada y de las observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las
realizan. Asimismo constaran los requisitos omitidos, no recayendo en la
Administracién la responsabilidad de comunicar a los pro ponentes involucrados.
Terminado este acto se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por las autoridades
del mismo, funcionarios presentes, pro ponentes y personas que deseen hacerlo. El
Acta con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto, ser4 agregada al
expediente respectivo.

La documentacion presentada sera analizada exhaustivamente por la Administraciéon
debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en
este Pliego.

Todos los pro ponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que
a su criterio sean procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las
propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado.

La impugnacion deberd ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado,
que se correra por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion
informar& sobre la impugnacion, la que debera ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N° 10. Rechazo de la Oferta.

La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe:
-Que exista acuerdo tacito entre dos o mas ofertes.-
-No estés firmados por los oferentes
-No respondan a los formalismos de la prestacion
-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.
-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluacién de las propuestas.

ARTICULO N° .11. Impugnaciones.



Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberdn ser presentadas por
escrito y fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacion de las mismas, el oferente que realice la impugnacion debera
hacer un depdésito Pesos diez mil ($ 10.000,00). Para el caso que la impugnacion
fuera rechazada dicho depdsito quedara retenido y en poder de la Municipalidad, caso
contrario sera devuelto.

ARTICULO N° 12. Adjudicacion.

Como adjudicataria resultara la que a criterio de la administracion cumpla de mejor
manera los requisitos y exigencias del pliego.

La notificacién al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o
el de su prérroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos
se agregarda al expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta
formalidad. La adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente en que
se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicacién se hara publico mediante la exhibiciéon del mismo en la
sede central de la Administracibn durante los dos (2) dias habiles posteriores al
dictado del acto administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva
notificacién para los demas pro ponentes.

ARTICULO N° 13. Rechazo de la Oferta.

La Administracion puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin
gue esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO N° 14. Criterios de seleccion de la oferta.
1) Monto ofertado, por item y global

2) Los antecedentes de obras similares.

3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados
4) La capacidad implicita del oferente.

5) La utilizacién de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.



El orden de aparicién no implica importancia del criterio.
ARTICULO N° 15, Igualdad de Oferta.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas
igualmente ventajosas Yy mAas convenientes que las deméas a criterio de la
Administracién, se llamara a mejora de precios en propuestas cerradas entre esos
pro ponentes exclusivamente, sefialandose al efecto dia y hora dentro del término
gue fije la reglamentacion.

ARTICULO N° 16. Devolucién de Depdsitos de la Garantia.

Dentro del plazo que fije la reglamentacion, la Comision de evaluacion deberd elevar
su informe, hecho lo cual se devolveran de oficio los depésitos de garantia a los
proponentes cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo
gue fije el Pliego para el mantenimiento de las propuestas, se resolvera la adjudicacién
y notificara al adjudicatario, el que se har4 de la garantia una vez depositada la
Garantia de ejecucion de contrato. Vencido dicho plazo solo se podra efectuar
aguélla previa conformidad del proponete.

ARTICULO N° 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicacion y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de
los diez (10) dias siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la
Administracion para dejar sin efecto la adjudicacién. En este caso la Administracion
podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al
proponente que siga en el orden de prelacién, pudiendo repetir el procedimiento
sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

ARTICULO N° 18. Documentos del Contrato.
Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1) Documentos de la licitacion, del presente pliego, como asi también las aclaraciones,
normas o instrucciones complementarias que la Administracion hubiera hecho conocer
por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.



3) Los planos complementarios que la Administraciébn entregue durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la
misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.
5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.
ARTICULO N° 19. Firma del Contrato.

El contrato sera subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al
efecto.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Administracion, y se le
entregara una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el depésito de garantia de la oferta y se
lo debera reemplazar por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades
fijadas en el Articulo 8 donde se establece la garantia de la Oferta.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato ser4 de un 5% del monto contratado y
tendrd una vigencia hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO N° 20. Certificacion.

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacion total de la
pavimentacién de cada una de las cuadras, es decir se labrard un certificado por cada
cuadra.

Por cada medicion de tareas que se realice en cada una de las cuadras se
confeccionara un Unico certificado que se denominard Certificado Resumen,
documento de pago para el contratista en el que se volcaran los resultados de los
célculos de la certificacion de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones
gue oportunamente comunique la Inspeccion.

ARTICULO N.° 21. Forma de Pago.

Aprobada la certificacion por la administracion, los importes que surjan de los
Certificados correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a los 60 dias



contados a partir de la fecha de emision de la correspondiente factura extendida por el
Contratista.-

El pago se hara efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la
Municipalidad.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o
se reemplazara este importe por una Pdliza de caucién. Este monto le sera devuelto al
Contratista una vez realizada el acta de recepcidon definitiva siempre que nos e
encontrasen defectos de construccion de la obra. En caso contrario quedara para la
administracion y servird para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO N° 22, Sefalamiento y desvios.

Estar4 a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y
sefialamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con
las correspondientes inscripciones que impidan la confusién y prevengan accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible.

También estard su cargo el ordenamiento, sefializacion y mantenimiento de desvios
necesarios, producto de la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocara
la interrupcion de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N° 23. Multas.

Las multas se cobraran y devolveran a través de los certificados inmediatamente
posteriores a la fecha de aplicacién y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacién de multas posteriores a la Ultima certificacion, se descontara
las mismas de los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el
contratista.

ARTICULO N° 24, Trabajos Rechazados.

La Inspeccion rechazard todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el
pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo



a lo que contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a
reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le
fueran aplicables.

ARTICULO N° 25, Dafios a Personas y Propiedades.

El Contratista tomard oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar
dafios al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en
el obrador, por accion de las maquinas y herramientas y otras causas relacionadas
con la ejecucién de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se
produjeran, correrdn por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad
subsistira hasta que se verifique la finalizacién de la obligacion contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades
que determinan los articulos 1273 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 26. Terminacién de Obras.

El Contratista terminard totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose
gue los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas
segun los planos y pliegos correspondientes y asi lo haga constar la Inspeccién en el
Libro de Actas o en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 27. Inspeccién de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de
los mismaos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto
y que dentro de la jerargquia que se establezca constituira la Inspeccién de las Obras.

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccion efectuara las observaciones e impartird instrucciones, las que deben
ser acatadas por el Contratista.

La Inspeccion tendr4 a su cargo la Direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella,
asi lo requiera.

ARTICULO Ne 29. Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y
Libro de Actas



a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se
mantendran por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspeccion
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar
Ordenes de Servicio. Dicho Libro debera reunir las mismas formalidades que el de
Ordenes de Servicio.

c¢) Libro de Actas: La Inspeccién llevara un Libro de Actas que se destinara al asiento
de las que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del
Contratista a las exigencias del contrato Yy los convenios especificos que se
concierten entre la Inspeccién y el Contratista y a toda otra constancia que la
Inspeccidn juzgue necesario consignar.

ARTICULO N° 30. Divergencias durante la Ejecucién de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relaciébn a una Orden de Servicio, para obtener la
revocacion de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspeccion, por escrito y
dentro de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que
fundamenta su disconformidad.

La Inspeccion debera expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no
cuestionada quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna
naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion
y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra
proceder a la paralizacion de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la
Administraciéon a los fines que hubiera lugar. El tiempo de paralizacibn no se
descontara del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

ARTICULO N° 31. Personal del Contratista.

El Contratista so6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la
medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe,
insubordinacién, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la



buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran apelables ante la Administracién cuya resolucion debera acatarse
inmediatamente.

ARTICULO N° 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes
de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacién y a todas
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal,
haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin
suficientemente provisto con los medicamentos y Utiles de curacién que se requieran
para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su
personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su
respectivo seguro de vida.

ARTICULO N° 33. Cumplimiento de la Legislacion Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensién de pago
de los certificados en tramite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido serd comprobado y documentado en cada caso por
la Inspeccién, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera
presentar, a requerimiento de la Inspeccion y cada vez que le sea solicitado, el
comprobante de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes
sociales.

ARTICULO N° 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de computos
y/o item contratados o creacion de nuevos item, que no excedan en conjunto del veinte



por ciento (20%) del monto total del contrato, seran obligatorias para el Contratista en
las condiciones que establece el pliego, abonandosele en el primer caso el importe
del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacion
alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificara
haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o
suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que sera
reconocido.

La autorizacion para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, deberd darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones de
plazo de ejecucion si correspondiere, en la forma que la reglamentacién establezca.

ARTICULO Ne 35. Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse
en la siguiente forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucién superior al 20 % del importe
del mismo, o la creacién de un nuevo item, la Administracion o el Contratista tendran
derecho a que se fije por analisis un nuevo precio de comuin acuerdo. En caso de
disminucion, el nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizarse en el
item; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo que
exceda el 120 % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 36. Prorroga para la Ejecucion de la Obra.

El contratista podra solicitar una prérroga del plazo para la ejecucién de la obra hasta
quince (15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que le serd otorgada
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son
imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracién especialmente

las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un
mayor tiempo para la ejecucién de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general,



causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o
disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio
exclusivo de la Administracion.

ARTICULO N° 37. Suspension de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o
disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, debera
denunciarlas dentro de un plazo de dos (2) dias y por escrito a la Inspeccién
detallando claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspension de la obra por parte de la Inspeccion excede los quince (15) dias,
al término de ese plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccion,
sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por dafios y perjuicios que la
suspension le ocasione.

ARTICULO N° 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccion efectuara las
pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N° 39. Recepcidn Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere
observaciones por parte de la Inspeccién, la Administracion extendera dentro de los
treinta (30) dias de ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepcion Provisional
de la obra, que debera suscribir conjuntamente con el Contratista 0 su representante
autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad, que en si llene la funcion para la cual ha sido proyectada y
puedan ser libradas al uso.

ARTICULO NP 40. Plazo de Conservacién y Garantia.

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia,
durante el cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o



ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptlan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de
la obra. El plazo sera de 180 dias.

ARTICULO N° 41. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacién del buen estado de la obra y verificacién de su correcto funcionamiento,
a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Administracion estime necesarias,
pudiendo repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las actas de
recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccién sin
realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas
por la misma, ya que las Unicas recepciones legales de los trabajos son las que
constan en las Actas de Recepcién Provisional y Definitiva precedentemente
establecidas.

ARTICULO N° 42, Mora en la Iniciacién y en la Terminacion de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se
le aplicara una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del
contrato por cada dia de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminaciéon a todos los trabajos contratados
dentro del plazo estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicara una multa
equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada dia de
atraso en la terminacién de los trabajos.

Se incluirdn en el cémputo del plazo contractual las prérrogas vy
ampliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma
y/o por retraso en la iniciacion de los trabajos o paralizacion injustificada y la obra se

terminara en plazo, las multas mencionadas seran integramente devuelta al Contratista.

ARTICULO N° 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.



Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de
una multa diaria del 1°/oo (uno por mil) del monto contractual, y sera aplicada hasta la
regularizacion de las tareas. Estas seran devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado
para la obra.

ARTICULO N° 44, Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las 6rdenes escritas
de la Inspeccién y resoluciones de la Administracion, se hara pasible a la imposicién
de multas que podran variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del
monto de su contrato segun la importancia de la infracciébn a exclusivo juicio de la
Administracion y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en
este Pliego. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la
infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no seran Obice para que la Administracion imponga penalidades de
caracter mas grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

ARTICULO N° 45, Suspension Injustificada de los Trabajos.

La suspensioén injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hard pasible de
una multa no restituir4 equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que
sera descontada en la primera liquidacion a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO N° 46. Procedimiento de Aplicaciéon de las Multas.

Las multas se aplicaran y se descontara del monto certificado mensual, o bien de las
garantias si fuera necesario.

ARTICULO N° 47. Devolucion de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolucién (s6lo por juicio de la
inspeccion) de multas las mismas se efectuaran a valores de retencion sin ningun tipo

de actualizacién, y en el momento que juzgue la inspeccion.
Anexo B.-
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE



ARTICULO N° 48. Materiales y Método constructivos:
Se realizard la carpeta de rodamiento cuyo espesor es 5 cm con materiales adecuado.

El Contratista de obra, debera presentar a la Direccién Obra, la correspondiente formula
de mezcla con la suficiente anticipacion, la cual podra se luego ajustada. La férmula
debe constar de:

-Tamafio maximo y granulometria.
-Resistencia a la compresién simple a 7 dias obtenida con el dosaje propuesto.

-Enumeracion, descripcion y resultados de todos los ensayos realizados que permitan
justificar los items previamente descriptos.

ARTICULO N° 49. Equipamiento:

El equipo a utilizar debe ser tal que permita obtener la carpeta asfaltica establecida
uniforme, garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de
trabajo, asi como un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el
equipamiento debe cumplimentar. Un sistema que permita controlar la aplicacién del
agua en relacion de la velocidad de avance y la masa del material.

La contratista debe utilizar para la distribucién del asfalto, la tecnologia que permita
garantizar homogeneidad en el reparto, tanto en el sentido longitudinal como transversal.

ARTICULO N° 50. Aplicacién de riegos de liga previos a la colocacion de mezclas

Este riego podra efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de
rotura rapida o cemento asfaltico. El riego de liga se efectuar4 de modo de obtener un
residuo asféltico de 0.2 a 0.8 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde
podra elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos o emulsiones debera
transcurrir el periodo de curado previo a la distribucion de la mezcla.

ARTICULO N° 51. Preparacién de las mezclas bituminosas.

El equipo para la elaboracién de las mezclas deberd reunir las caracteristicas que
aseguren la obtencion de la calidad exigida y permita alcanzar una produccién horaria
minima para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfalticas en caliente deberan estar



provistas de los dispositivos necesarios para evitar la contaminaciéon ambiental. La
localizacién, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las
establecidas en el “MEGA” -Plantas Asfalticas-.

ARTICULO N° 52. Distribucion de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa en frio o en caliente sobre superficies
mojadas o ante la inminencia de lluvia ni en superficies himedas en el caso de mezclas
preparadas con cemento asféaltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar
nueva mezcla.

La longitud méxima de baquianas sin alteo asi como el avance de una trocha construida
con respecto a la otra no excedera de 1,5 Km.

Si se proyecta la ejecuciébn de dos o mas capas, se las extendera y compactara
separadamente, no se permitira cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma
cumpla las condiciones de lisura, conformacion y compactacion establecida en Antes de
certificarse cada seccién de tratamiento, base o carpeta, las banquinas deberan
encontrarse construidas y compactadas hasta el nivel superior del pavimento.

ARTICULO N° 53. Compactacion

El Contratista debera disponer de los equipos y adoptar la metodologia necesaria para
lograr las exigencias establecidas.

ARTICULO N° 54. Conservacion

La conservacién de las capas de bases, carpetas, tratamientos superficiales y las
restantes obras a que se refiere esta seccidn, consistirdA en su mantenimiento en
perfectas condiciones y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produjere
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra o durante el periodo que indiquen las
Especificaciones Particulares.

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo
si fuera necesario al solo juicio de Supervision, las operaciones integras del proceso
constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas
intermedias y/o subrasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin
derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte



integrante del contrato para la ejecucion de ese trabajo. Esto serd asi aun cuando la
calzada haya sido librada al transito publico en forma total o parcial.

ARTICULO N° 55. Penalidades:

De no cumplirse las condiciones citadas en el pliego, se le aplicaran sus
correspondientes penalidades a la empresa contratista.

Ademas, la Contratista se deber& hacer cargo del costeo de los ensayos que solicite la
inspeccion, que no puedan ser realizados en el laboratorio Municipal.

ARTICULO N° 56. Medicion
Ejecucién de tratamientos superficiales, riegos de liga e imprimacion

Se medird en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada seccion de camino,
por el ancho establecido para ella. Al area resultante deberan aplicarse los descuentos
por penalidades, los que seran acumulativos.

Ejecucién de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas

Esta tarea se medira en unidad de superficie (m?2).La ejecucién de carpetas con mezclas
bituminosas se medir4 en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada seccién
de camino por el ancho establecido para ella. Al area resultante deberan aplicarse los
descuentos por penalidades, los que seran acumulativos.

ARTICULO N° 57. Forma de pago
Ejecucion de tratamientos superficiales bituminosos, riego de imprimacién y de liga.
Se pagara por metro cuadrado de superficie terminada.

Estos precios seran compensacion total por el barrido y soplado de la superficie a
recubrir, la provisién, carga, transporte, descarga, acopio y distribucion de los
agregados pétreos, materiales bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de
ser necesario; ejecucion de los riegos de agregado pétreo y material bituminoso o
distribucién de la lechada, cilindrado, correccién de los defectos constructivos,
sefializacion y conservacion de los desvios durante la ejecucion de los trabajos y por
todo otro trabajo, mano de obra, equipo 0 material necesario para la correcta ejecucion



y conservacion del item segun lo especificado.

En el caso que durante la ejecucion de los trabajos se compruebe que la formula para la
mezcla en obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos
en las especificaciones, éste deberd modificarla corriendo por su cuenta todos los
gastos que se produzcan por esta causa.

Ejecucioén de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas.

La ejecucion de carpetas con mezclas bituminosas se pagard por metro cuadrado de
superficie terminada medida.

Para este caso el precios sera compensacion total por el barrido y soplado de la
superficie a recubrir, la provisiéon del material bituminoso, la provision, carga, transporte,
descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, relleno mineral, materiales
bituminosos y mejorador de adherencia, el calentamiento y mezclado de los materiales,
carga, transporte, descarga, distribucion y compactacion de la mezcla, correccién de los
defectos constructivos, sefializacion y conservacion de los desvios durante la ejecucién
de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para
la correcta ejecucion y conservacion del item segun lo especificado.

ANEXO C.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
ARTICULON°58. CONSTRUCCION
Perfeccionamiento de la superficie a recubrir.

Ademas de los trabajos especificados en otras partes del Contrato, se ejecutaran todos los que sean
necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir.

Periodo de veda y temperatura ambiente.
No se permitira materiales bituminosos 0 mezclas sobre superficies cubiertas por agua, hielo o nieve.

ARTICULO N° 59. Tareas previas, movilizacion de materiales y equipos-
Obrador- Replanteo de la obra.

La Contratista suministrara todos los medios para transportar sus equipos, repuestos,
y materiales, al lugar de la construccion.



El contratista deber4 mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y
todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendr4d a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
necesarios para la instalacion del obrador y deberd cumplir en todo momento con
las Ordenanzas municipales vigentes, durante la ejecucion de la obra y hasta la
recepcion definitiva de la misma. El contratista sera el Unico responsable por los dafios
y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria
de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales
y reglamentos policiales. También cuidard la limpieza de dichos terrenos de manera
de asegurar que no se obstaculice el desarrollo de los trabajos, tomara las medidas
necesarias para vigilancia, normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier
otro servicio necesario para la correcta instalacion del obrador, seréan por cuenta del
contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos deberd ser previamente aprobado por la
Inspeccion, cual podrd exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables, como asi también los materiales a usarse en la obra.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la
materializacion del replanteo sera por cuenta de la Contratista quien no podra alegar
como excusa la circunstancia que la Administracién haya estado presente durante la
ejecucion de estos trabajos.

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracion fijara, se
materializara mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificara el perimetro y angulos del terreno y notificard a la
Administracién cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO N° 60. Limpieza de la subrasante.

Previamente a la colocacion de la mezcla asfaltica en caliente, la contratista realizara
una limpieza de la subrasante retirando la totalidad del material que no forme parte de
la misma (particulas sueltas, objetos, basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observaran las precauciones necesarias con el
objeto de evitar todo dafio o deterioro innecesario de la subrasante provenientes
de tales operaciones o a las estructuras aledafas, procediendo de acuerdo con las
ordenes que imparta la inspeccion.



Dichos materiales se depositaran fuera de los limites de la obra.

La Contratista deberd evaluar previamente los trabajos de preparacion de la
subrasante ya sea en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en
el presupuesto los costos de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para
reclamar adicionales.

La pendiente transversal serd del 2% al 3% para la evacuacion de los excedentes
pluviales evitando el charqueo.

ARTICULO N° 61. Riego de ligay de imprimacion

Luego de la limpieza de la subrasante incluyendo el barrido y soplado de la misma,
antes de proceder a la colocacion de la carpeta asféltica se procedera a las tareas de
riego de imprimacion y de liga.

Aplicacion de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Inspeccién autorizara la zona a
cubrir, que debera delimitarse perfectamente. El Contratista tomara las medidas
necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta alineaciébn de riego y evitar
superpaosiciones.

No se permitira la iniciacién de ningun riego sin verificar antes la uniformidad como se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego
de materiales bituminosos” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de
distribucion.

Tampoco se permitira que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del
riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El
Contratista debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que
pueda ser perjudicada por el material bituminoso durante su aplicacion y sera
responsable de todo dafio intencional o accidental que causen sus operarios en las
obras de arte; si, a juicio de la Inspeccién, esos dafios son imputables al personal
encargado de los trabajos. La reparacion, limpieza y repintado por los dafios
ocasionados seran por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicara el mismo a presion, con uniformidad
y sin formacién de estrias. Permitira aplicaciones cuya variacion, con respecto a la
cantidad unitaria fijada, no sea mayor de 10% en exceso o en defecto. No se admitira
la existencia de zonas en las que la cantidad unitaria de riego difiera en mas del 10%



en defecto o en exceso con respecto al promedio de la barra distribuidora.

La Inspeccién autorizard la seccién a cubrir mediante riego de liga .Este riego podra
efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de rotura rapida o
cemento asféaltico. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un residuo asfaltico
de 0.8 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podra elevarse esa
cantidad. En el caso de asfaltos diluidos debera transcurrir el periodo de curado previo
a la distribucion de la mezcla.

Ademas de los trabajos especificados anteriormente, seran ejecutados todos
aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccidén respectiva. Las correcciones que sean
necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo
material empleado en la construccion de la base.

Barrido v Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de
eliminar practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de
barrido y soplado mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario,
mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir,
polvo proveniente de las banquinas o de algun desvio, se subsanari este
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

Aplicacion del Material Bituminoso

Imprimador:

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de
suelo que asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento
a ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar,
0 se empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que



se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningun
caso se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de
una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo Y final de cada aplicacion, deber& colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de
riego, iniciar y finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la
velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los
picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberdn hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada
descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.

No se permitird la ejecucién de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C° Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

ARTICULO N° 62. Materiales de la mezcla asfaltica.
Principales materiales-Generalidades:
Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberéa contener fraccion que pase el tamiz N° 4.

Agregado Pétreo fino: se considerara agregado fino a todo material que pase el tamiz
Ne° 4,

Arena Silicea: su mddulo de fineza debera ser mayor de 1.60.
Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracién 50-60.
ARTICULO N°63. Férmulas para las mezclas asfalticas.

El contratista deberd presentar con antelacién correspondiente la Formula para la
mezcla asfaltica, la que sera aprobada por la Inspeccion de obra.

Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES Dosajes % en peso




Carpeta

Agregado Pétreo Grueso de Trituracion (6 - 12) |46

Agregado Pétreo Fino de Trituracion (0 - 6) 34
Arena Silicea. Médulo de Fineza 1,60 13
Filler Calcareo 2
Cemento Asfaltico (50 - 60) 5

Granulometrias que debe cumplir las mezcla de agregados:

Mezcla de inertes

TAMIZ
1 3/4” 3/8” 4 8 50 100 200
CARPETA
65 30 20 5 3 2
Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfélticas
Técnicas a emplear:
Ensayo Marshall: DVN E9 86
Método Rica: DNV E 27 84
N° de golpes: 75 por cara.
ENSAYOS PARA 75 GOLPES POR CARA
CARPETA
Estabilidad (Kg) a densidad de 75 golpes por cara. >800
A 99% densidad de 75 golpes por cara >650
Fluencia de 0,21mm 2-4
Vacios residuales % (Rice) 3-5
Relacion betun — vacios 70-85
Relacion C/Cs menor de betun <1




Relacion estabilidad-Fluencia (Kg/cm).
1600<3200

indice de compatibilidad >6
ARTICULO N° 64. Equipo minimo:

El numero de unidades del equipo a disponer en obra sera tal que permita ejecutar la
obra dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservacion, todos conforme
a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de
esta presentacion se solicita la presentacion del siguiente equipo minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP:
-Deberé contar con los siguientes accesorios:
-Tacdmetro y tabla de distribucion.

-Manémetro y cuentarrevoluciones de la bomba.
-Barras de distribucién moviles horizontales y verticales.

-Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes
netos y bien definidos.

-Termometro y regla metalica para determinar capacidad en cualquier momento.
-Guia frontal extensible para la alineacion correcta durante el riego.

-Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:

Compresor 0 equipo mecanico que garantice la limpieza de la superficie, previo
regado con material bituminoso.

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:

La misma deberd garantizar una correcta distribucién, compactacién a través de
pisones o plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar
los espesores previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma debera ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacion de
los rolos metalicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:



Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no
menos de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total
cubierto por el rodillo. La presién interior del aire no serd inferior a 3.5 kg/cm2 (50
libras por pulgadas cuadradas) y la presién ejercida por cada rueda serd de 354
kg/cm de ancho de llanta. El rodillo ser4 de un tipo tal que permita aumentar su peso
hasta que la presion en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista deberd disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad
suficiente para cumplir con el plan de trabajo.

ARTICULO N° 65. Condiciones para la recepcion.

La textura superficial de las capas asfalticas y de las reparaciones que se efectien
deberan ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas
segregadas, ni con exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de
distribucién o compactacion, etc.. Para el caso que resulte una textura no uniforme
a simple vista, el Contratista deberd& a su exclusivo cargo cubrir tales
imperfecciones con una lechada asfaltica como minimo .

La capa superficial no deberd acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de
magnitud diferencia de textura, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se
presenten en forma sistematica, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o
equipos defectuosos, se deberdan remover y rehacer dichos tramos por cuenta
exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistematicos pero superen los 5 mm respecto a una
regla de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua
en superficie, deberan ser corregidos y uniformados con lechadas asfalticas o un
carpetin de acuerdo a las indicaciones de la inspeccion y a total cargo de la Empresa
Contratista.

La conservacion de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se
refiere esta seccién, consistird en su mantenimiento en perfectas condiciones y la
reparacion inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepcion Definitiva
de la Obra.

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo
si fuera necesario al solo juicio de Inspeccion, las operaciones integras del proceso
constructivo. Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas



intermedias y/o sub-rasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin
derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como
parte integrante del contrato para la ejecucién de ese trabajo. Esto sera asi aun
cuando la calzada haya sido librada al transito publico en forma total o parcial.

La reparacion de depresiones y baches aislados y de pequefas superficies se debera
realizar de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

ARTICULO N° 66. Exigencias de densidades

La exigencia de densificacion en obra sera referida a la densidad Marshall realizada
segun la Técnica V. N. E. 9 -ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con
75 golpes por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta................... 98%.
ARTICULO N° 67. Control de Calidad de Mezclas Asfalticas.
Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacion contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase,
envio, etc., se ajustard a lo establecido por la Inspeccion o en su defecto lo que
disponen en el orden que se indica en las normas IRAM o0 ASTM.

Se realizaran ensayos de aprobacion y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto
verificar la constancia de las caracteristicas determinadas en los ensayos de
aprobacion. La oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos
seran los que establezca la Inspeccion o lo que al respecto dispongan las normas
citadas. Salvo indicacion especial en otro sentido, todos los ensayos se realizaran
en la forma indicada en los métodos de ensayo IRAM o0 ASTM, en ese orden.

Los materiales seran aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos
ensayos.

Los materiales representados por las muestras no seran empleados hasta conocer los
resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las
respectivas especificaciones.

La Inspeccion tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o
lugar de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las
pesadas, temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecucion y cualquier

otra tarea que aquella estime conveniente para la realizacion de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas



adelante se especificaran, seran provistos por el Contratista.
Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas
elaboradas por la Planta proveedora y seran consideradas representativas de las
mezclas producidas en la jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las
especificaciones.

Se extraerdn muestras elaboradas por la Planta y se determinara su tenor de betin y
granulometria.

La contratista deber& en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia
de los materiales, entregando a la inspeccion un duplicado de las respectivas 6rdenes
de envio. Seran por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que
fueran necesarios efectuar para su aceptacion en la obra.

La Inspeccion podréa prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan
ese requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su
exclusiva costa.

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, seran de aplicacion
las normas que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM
o DIN.

ARTICULO N° 68. Penalidades por Falta Densificacion.

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asféltico, siguiendo érdenes de
la Inspeccion, cada seiscientos (600) metros cuadrados, como maximo, la
Contratista deberd presenciar la extraccion de probetas y sus ensayos, en caso de
gue no lo hiciera, se considera que presta su conformidad a lo ejecutado por la
Inspeccion.

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%,
la estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75
golpes por cara, y los vacios se encuentran dentro de los limites requeridos, el tramo
sera recibido sin penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o
vacios, a la densidad lograda, se recibird el tramo aplicando las siguientes
penalidades, siempre y cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores
a 600 kgs.



%Densificacion respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar para descontar al pago

97,5-97,9 3%
97,0-97,4 10%
96,5-96,9 20%

Los pozos que después de la extraccibn de densidades queden en las capas de
concreto, deberan ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccién de obra.

ARTICULO N° 69. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la
capa al transito, se procedera a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacién de construccion se determinara el espesor de la capa
mediante perforaciones cuya separacion no podrd exceder de 100 (cien) metros,
siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. Para
cada mano o tendida. Puede ser utilizado también el sistema del vaso plastico invertido
o similar, siempre que cuente con la aprobacion de la Inspeccion. Ninguna medicion
deber& ser inferior al 90 (noventa) por ciento del espesor indicado en los planos u
ordenado por la Inspeccion, siendo el espesor maximo limitado solo por los controles
de nivelacion, seccion transversal y lisura.

Control de anchos:

Se llevard a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerdndose ninguna diferencia en
defecto, pero si hasta 10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico
en mediciones aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera
objeto de la rectificacion o demolicion por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara
a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios
para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El
Contratista no estara obligado a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el
exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones
en el servicio a que la obra sera destinada y especialmente no induzcan a error a los

conductores de vehiculos.



Nivelacion:

Se controlara cota del eje con nivel a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y
los datos obtenidos no podréan diferir del proyecto en mas de un centimetro en exceso o
en defecto.

Seccién Transversal:

La pendiente transversal serd la maxima posible para la evaluacién de los excedentes
pluviales evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medir4 con nivel de anteojo la diferencia de
cotas entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no debera
variar en mas de 1 (un) centimetro en exceso o en defecto de la flecha tedrica.

Lisura:

La capa no acusard, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco)
milimetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y
transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua
en superficie, seran inmediatamente corregidos removiendo del area defectuosa y
reemplazarlo de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién y por cuenta del
Contratista.

ARTICULO N° 70. Medicion y forma de pago

La carpeta serd medida en m2 (metros cuadrados) Su cémputo se tomara sobre
las dimensiones establecidas en el proyecto o medidas junto la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio serd compensacion total por la limpieza de la subrasante, riegos de
imprimaciéon y de liga , la provision, transporte, carga y descarga, acopio,
preparacion y colocacion de todos los materiales que integran la carpeta , aberturas
para desaglies; compactacion y perfilado de la carpeta ; la reparacion de las veredas
adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que sean
necesarios para completar su ejecuciéon de acuerdo con las especificaciones y
dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro item del contrato.

ARTICULO N° 71. Preparacion de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboraciéon de las mezclas en caliente deberd reunir las
caracteristicas que aseguren la obtencién de calidad exigida y permita alcanzar una
produccion horaria minima para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfélticas



deberan estar provistas de los dispositivos necesarios para evitar la contaminacion
ambiental.

La localizacion, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las
establecidas en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de la Direccion Nacional
de Vialidad (MEGA) -Plantas Asfalticas.

ARTICULO Ne° 72. Distribucién de mezclas bituminosas

No se permitird distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la
inminencia de lluvia ni en superficies himedas en el caso de mezclas preparadas con
cemento asféltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar
nueva mezcla.

Si se proyecta la ejecucion de dos o mas capas, se las extendera y compactara
separadamente, no se permitird cubrirla con una nueva capa sin verificar que la
misma cumpla las condiciones de lisura, conformacion y compactacion requerida.

ARTICULO N° 73. Materiales
1- Agregados pétreos y suelos
A) Agregados pétreos para concretos asfélticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituracion de rocas naturales o
artificiales, canto rodado o grava.

La grava triturada debera presentar un minimo del 75% de sus particulas con 2 6 mas
caras de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las
exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad, absorcion, dureza y resistencia al desgaste.

La determinacion del contenido de arcilla en las arenas se controlara mediante ensayos
normalizados tales como equivalente de arena u algun otro que se establezca en las

especificaciones particulares.

El agregado pétreo estara formado por particulas duras y sanas y su contenido de
particulas blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia organica o cualquier

otra sustancia deficiente o perjudicial se controlara mediante los ensayos



normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-75.

La humedad maxima de los agregados para mezclas en caliente sera 0,5% en peso
medida en los silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfélticas, excepto el suelo calcareo, se deben
cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz 425 pm (N° 40). indice de plasticidad menor o
igual a 4% segun norma VN-E3-65.

Relacion via seca/via himeda del pasa tamiz 75 pum (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 pm N° 200 por via humeda es mayor del 5%
respecto al peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75
pm (N°200) en seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por
lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho
tamiz empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-
E-10-82 deberé tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados anteriormente,
motivara la inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla
asfaltica en caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a
utilizar en las mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25
Grava triturada o zarandeada menor de 35
Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 sera menor de 25
para tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” seran arena natural y
suelo altamente desmenuzable, los que pasaran por via seca a la salida del horno



secador el 100% por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm
(N°4); la arena no debera pasar més del 5% por el tamiz 75 p m (N° 200).

El indice de plasticidad debera ser menor que 5.
2- Relleno mineral
Descripcion

Esta especificacion se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en
mezcla asfaltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:
- Cemento portland.

- Calcareo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada.

- Cal hidraulica hidratada.

Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre
gue sean aprobados previamente, mediante la ejecucion de los ensayos y experiencia
gue ésta estime conveniente.

El relleno debera cumplir con las siguientes exigencias:
1) Requisitos generales:

Sera homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeracion de
particulas. Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM
0 — 546 (nota 1):

Pasa tamiz N°40 .......ccccovvvenveenn. 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65%

2) Composicion

a) Cemento “portland”.

b) Calcareo molido (polvo calizo):

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: Minimo.............. 70%.

¢) Cal hidratada



Insoluble: maximo 2,0%.
Oxido de magnesia: maximo 5,0%
Anhidrdo carbonico: maximo 15%

SiO2 (nota2) + R203: maximo 0,1 %

OCa + Omg

Cal hidraulica hidratada: cumplird con los requisitos fisicos y quimicos que a
continuacion se detallan y las condiciones establecidas. Cal.

REQUISITOS FiSICOS

Material retenido sobre tamiz

Clase
A B C

IRAM 297 micrones| 0,5
(N°50) % maximo

IRAM 177 micrones
(N°80) % maximo

15 15 15
IRAM 74 micrones

(N°200) % maximo

Resistencia a la compresién a los 7 dias

Promedio minimo (Kg/cm2) a los 28 dias Igual o mayor que a los 7 dias
satisfactoria.

Segun ensayo cualitativo con bafio de vapor

Segun ensayo A las 24 hs 20 kg/cm2
cualitativo con
bafio de vapor

Segln ensayo con A las 48hs 15 kg/cm2
moldes de
I"chatelier

Expansion A las 72 hs 12




maxima (mm)

Segln ensayo en 1
autoclave:
expansion maxima
(%)

3) Ensayo de compresion — inmersion (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal
estandarizada. a) La resistencia a la compresion después de 24 horas de inmersion en
agua a 60°C, no sera menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene N° 10), se utilizar4 piedra granitica
triturada de las canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su granulometria a los
siguientes valores:

Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%
Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25%
Pasa 1/4” Retiene N°4: 15%
Pasa N°4 Retiene N°10: 35%

¢) Como agregado fino (pasa N° 10 — Retiene N° 200), se utilizara una mezcla de 70%
(en peso) de arena granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30%
de arena silicea de rio, tipo Argentina.

d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:

Arena granitica Arena siliceas
Pasa N°10 Retiene N°40: 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N°80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacioén de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara por lavado.




f) Como ligante, se utilizara cemento asféltico de penetracion 70-100 que debera
cumplir con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral, se empleara Unicamente la fraccion librada por el tamiz N°
200 del material a ensayar.

h) La composicion porcentual de la mezcla, se determinard con las siguientes
expresiones:

e G=(153,8/D)x 100
e F=(659/D) x100
e R= (11,4 CsP/ D) x 100
e B=((2,3+11,4(1-Cs))/ Dx 100 donde:
R = Porciento en peso de relleno natural.
B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G = Porciento en peso de agregado grueso.
F = Porciento en peso de agregado fino.
R = Porciento en peso de relleno natural.
B = Porciento en peso de cemento asfaltico.

Cs = Concentracion limite de la fraccion librada por el tamiz N°200, del
relleno mineral a ensayar.

P = Peso especifico del relleno mineral.

NOTA 1: Tratandose de cal hidratada, la granulometria se determinara por via himeda.
NOTA 2: Determinado por los métodos de analisis indicados en la norma ASTM C25-44.
3- Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia
debera responder a las siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin €l
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se
separara fase sélida por estacionamiento, permitiéndose solo la formacion de un ligero
sedimento.



3) Disuelto en el ligante asféltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo”
deber& responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las
técnicas alli especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentracion del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1,
debera obtenerse un recubrimiento no menor del 70%.

b) Inmersién Tray Test.

La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no seré
mayor del 0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentracion del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el
desprendimiento no debera ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asféltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-
150 °C, no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

4- Cementos asfalticos

Los cementos asfélticos seran homogéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser
calentados a 170°C.

Y cumplira las siguientes exigencias:
NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA N°1)

Ademas deberd cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad
dindmica a 60°C y la relacion de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del
ensayo de calentamiento en pelicula delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.



PARAMETRO |TIPO | TIPO TIPO I TIPO IV |TIPO V |ENSAYO

Pen I Pen Pen Pen 200-

300
40-50 Pen 70-100 150-200
50-60
Viscosidad a |3000 2000 1000 300 150 ASTM D
60°C Poise 21nl
min
“R” maximo 4 4 4 4 4 IRAM
6582

En caso que el Contratista proponga la utilizacién de un cemento asfaltico que
exceda los limites para algunos de los pardmetros reolégicos (penetracion,
viscosidad), se debe por el momento dar prioridad para su cumplimiento a la
penetracion a 25°C, debiendo aquél demostrar y garantizar la calidad del ligante en
cuestion, quedando su aceptacion a cargo de la inspeccion y sin que ello implique
compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacion
“‘R” entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula
delgada y la del asfalto original.

Asfalto diluido de endurecimiento rapido

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608
(TABLA N° 2)

Asfalto diluido de endurecimiento medio

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la
siguiente exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

Asfalto diluido de endurecimiento lento

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira
la siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4).



Toma. remisién de muestras v ensayvos

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas
bituminosas asi como la remision a los laboratorios para su andlisis, se efectuara
de acuerdo con las disposiciones generales siguientes y su costo estara a cargo del
Contratista.

El Contratista tomar4 muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas
asfalticas y efectuard los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y
estaran a disposicion de la Inspecciéon cuando ésta lo requiera.

La Inspeccion en cualquier momento podré verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para
verificar la calidad de los materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la
realidad el mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello se
deriven aun si fuera necesario reconstruir los trabajos ya efectuados, los que seran a su
exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberdn ser tomadas por duplicado al llegar
cada partida a la obra (5 Its. cada una), antes de transvasar el material a los
depédsitos. Ademas periédicamente se extraerdn muestras en el momento de
utilizacion del material; las que correspondan a material bituminoso para mezclas
se tomaran después de la salida de los depositos; las que pertenezcan a materiales
bituminosos que se distribuyan mediante un camién regador, se obtendran del tanque
del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos.

c) Agregados pétreos:

Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion o
acopio en obra. Los ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por la
zaranda de abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiaran en pilas separadas; se
incluye en la categoria de pedregullo a la tosca que requiere trituracion.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas
frecuentemente si la Inspeccién lo considera necesario a efectos de realizar los

ensayos indicados en estas especificaciones: Granulometria, Desgaste “Los Angeles”,



Lajosidad, etc.; en las toscas trituradas ademas se efectuard cada 200 m de ambas
fracciones, el ensayo de desgaste “Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para andlisis granulométricos, determinacion del
contenido de betun, ensayo de Marshall y otros, deberdn ser tomadas en duplicado,
como minimo una cada dia de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o
mas frecuentemente si la Inspeccion lo considera conveniente. El peso de cada una de
las muestras no serd menor de 5 kg.

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendra a
la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Temperatur lentamien

Para las mezclas en caliente la temperatura maxima de los materiales debera ser tal
gue permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no debera afectar la
durabilidad de la misma mas de lo previsto. La temperatura de la mezcla no debera
superar los 160 °C.

ARTICULO N° 74. Formula Para las Mezclas Asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla
bituminosa el Contratista debera presentar, con la anticipacién correspondiente, la
‘Formula de Obra” para la mezcla asfaltica en caliente utilizar, que obligatoriamente
debe cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No
dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por
incumplimiento de esa obligaciéon del Contratista. En dicha “Férmula” se consignara la
granulometria de cada uno de los agregados y los porcentajes en que
intervendrdn en la mezcla los agregados, el relleno mineral, el ligante bituminoso y
eventuales aditivos. El Contratista estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa
gue cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ella fijadas, con las
tolerancias que se indican para cada tipo de mezcla en la Secciones correspondientes
o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto debera responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall
por efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor maximo correspondiente al
Ensayo Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la



Inspeccion las caracteristicas de calidad de los agregados y del ligante asféltico, asi
como las proporciones de los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible
incorporacion de aditivos.

En todos los casos, la Inspeccion podra realizar las observaciones que considere
necesarias y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de
la Inspeccion la aprobacion de la Formula de Obra por lo que el Contratista asume
la plena responsabilidad de alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO N° 75 Equipos.

Generalidades

Los equipos deberén reunir las caracteristicas que asegure la obtencion de la calidad
exigida y permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de
trabajo y cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra debera hallarse
instalada una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral,
agregados o mezclas. Esta ultima serd pesada con el fin de controlar la cantidad que
se incorpore en el camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el
mismo.

Cada camién cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra sera pesado y el
Contratista en el lugar de pesaje entregara al conductor un comprobante en duplicado y
conservara un triplicado para su contralor. Los originales seran remitidos a la Inspeccién
para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO N° 76 Condiciones para la recepcion

Condiciones para la recepciéon de los materiales bituminosos

De todos los ensayos que se indican a continuacion el Contratista debera guardar un
ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estara a disposiciéon de

la Inspeccién.

Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a
la Inspecciodn, quien antes de proceder a su descarga extraera dos muestras. Cada 150
toneladas de asfalto que ingrese como minimo y ademas cuando lo indique la
Inspeccion, el Contratista procedera a realizar los siguientes ensayos:



a) Penetracion................... Método de Ensayo IRAM 6576.

b) indice de Penetracion (Su célculo mediante un segundo ensayo de penetracion a
15°C).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Método de
Ensayo IRAM 6594) el Contratista debera realizarlos cuando asi se los solicite la
Inspeccion.

Si la Inspeccién lo considera necesario podra realizacién de estos controles con o sin
participacion. También podré solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican
a continuacion se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra.

En caso contrario se autorizard la descarga y el empleo sin que ello implique su
recepcion de conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el
Contratista podra descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor
(Ls+ 0,1 Ls).

b) indice de penetracion (Pfeiffer): menor de -1 6 mayor de 1,5.
c) Oliensis:  Positivo

Li = Limite inferior

Ls = Limite superior

Previo a la aplicacion del material se obtendra una nueva muestra representativa no
menor de 5 litros si asi lo dispone la Inspeccion. De esta muestra previamente
homogeneizada se obtendran dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra sera conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos
correspondientes. El material debera cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracién < 1,1 x Ls.

b) -1 < indice de penetracion < 1,5.

c¢) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazara el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de
los especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspeccion podra exigir el cambio de



proveedor.
B) Asfaltos diluidos

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizaciébn se extraerdn 2
muestras de 5 litros cada una. Cada 150 metros cubicos como minimo de material y
ademas cuando lo solicite la Inspeccion se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO
ER EM EL

a) IRAM 6544 S S S
Viscosidad
Saybolt
Furol

IRAM 6595 Sl Sl Sl
b)
Destilacién
c) Oliensis (s/el residuo de si destilacién S| Sl Sl
a 360°C

IRAM 6594

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se
indican mas abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se
rechazard la partida no permitiéndose su utilizacién en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccién.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se
indican mas abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se

rechazard la partida no permitiéndose su utilizacion en obra.

TIPO ER
Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4
Viscosidad S.F  [T=50°C T=60°C T=60°C T=60°C
Menor que Li Menor que Li Menor que Li Menor que Li
Mayor de 200  [Mayor de 300  |[Mayor de 600  [Mayor de 350




b) Destilacion: Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las
temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilacién a 360°C por debajo del minimo especificado.

c) Oliensis Positivo

TiPO EM
Ensayo EM1 EM?2 EM3
Viscosidad S.F  [T=50°C T=60°C T=60°C

Menor que Li Menor que Li Menor que Li
Mayor de 200 [Mayor de 300  [Mayor de 600

b) Destilacion: Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de las
temperaturas normalizadas. Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo
especificado.

TIPO EL
Ensayo EM1 EM?2 EM3
Viscosidad S.F  [T=50°C T=60°C T=60°C

Menor que Li Menor que Li Menor que Li
Mayor de 200 [Mayor de 300  [Mayor de 600

b) Destilacion a 360°C fuera de los limites especificados con una tolerancia del 20%.
c¢) Oliensis: Positivo.
Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspeccion comprobara que los resultados de los ensayos excedieran
los limites indicados para los distintos parametros, observara la partida y de reiterarse
la deficiencia procedera a su rechazo. Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion,
valores fuera de los limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro
siguiente, podra disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la
suspension de la provision de ese material hasta que este demuestre que ha sido
subsanada dicha falla a satisfaccion de la Inspeccion.

C) Emulsiones Anidnicas



Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de
la misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademés cuando lo
indique la Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION
RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1

Homogeneidad Visual Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Res. Asf por agua |Determinacién | Sl Sl Sl Sl Sl Sl

IRAM 6602
Desmulsiéon ¢/35ml IRAM 6602 NO NO NO Sl SI SI
0,02N
Sol. Cl2Ca:
50ml-
0,1N
Desmulsién Sol.| IRAM 6602 Sl NO NO Sl SI SI
Cl2Ca: 50ml-
0,1N
Mezcla c/cemento |IRAM 6602 NO Sl Sl NO NO NO
Carga de globulo  |IRAM 6690 Sl Sl Sl Sl Sl Si

Si al efectuar tales de ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se
indican mas abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose en obra. En caso que no
se cumpla alguna de las demas exigencias indicadas en la norma IRAM 6602 se
observara la partida y la Inspeccién podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacion visual de la emulsién se presenta total o parcialmente rota (presencia
de coagulos o de particulas de asfalto solido separadas).




Caracteristicas de residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsién se obtuvieran en forma reiterada, a
juicio de la Inspeccion, valores fuera de los limites fijados mas abajo para uno
cualquiera de los ensayos indicados, la Inspeccién podra disponer el rechazo de las
partidas correspondientes hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a
satisfaccion de la Inspeccion.

Penetracion Tipo RL3: Menos de 40 o mas de 100

Demas tipos: Menos de 100 o méas de 250

Ductilidad: Menos de 60

Solubilidad en S2C: Menos de 97%

Cenizas: Menos de 2%

Peso especifico a 25°C Menos de 0.995

Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catidnicas.

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacién se extraeran 2 muestras de
la misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo
indique la Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION
CRR CRM CRL CRS
Homogeneidad Visual Sl Sl S| S|
Determinacion
Res. Asf por agua Sl Sl Sl Sl
IRAM 6715
Viscosidad saybolt furol
IRAM 6721 Sl NO NO Sl
Recubrimiento V|
resistencia al agua conlRAM 6579 Sl Sl S| NO

el agregado de obra




(1) ParaCRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o0 mas de los resultados que se indican a
continuacion se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso
gue no se cumpla alguna de

las demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observara la partida y la
Inspeccion podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observacién visual la emulsion se presenta total o parcialmente (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto sélido separado).

Residuo asfaltico:

CRR-0Y CRR-1: Menor de 60%
CRR-2: Menor de 63%
CRM: Menor de 55%
CRL: Menor de 55%
CRS: Menor de 55%

Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a
juicio de la Inspeccion, valores fuera de los limites fijados por la Norma IRAM 6691
para uno cualquiera de los ensayos indicados, esta podra disponer el rechazo de las
partidas correspondientes hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha
falla a satisfaccion de la Inspeccion.

Penetracion:

CRR-0 Menor de 65 o mayor de 105
CRR-1 Menor de 95 o mayor de 205
CRM-1 Menor de 65 o mayor de 105
CRL-1 Menor de 65 o mayor de 105
Ductilidad: Menor de 80

Solubilidad en tricloroetileno: Menor de 95



Oliensis: Positivo

ntralor la mezcla bitumin

El Contratista medir4, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada
uno de los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobara en todo momento,
el cumplimiento de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspeccion en cualquier momento realizard las verificaciones que estime
conveniente en base a la formula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccién hard un cotejo entre las cantidades de
mezcla elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccion podra a su vez medir el consumo de ligante asféltico durante cada
jornada para controlar la cantidad incorporada.

[ [isti material bitumin ra mezcl

El Contratista debera informar, junto con la “Férmula para la mezcla en obra”, las
caracteristicas del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

7

ndicion (alar ion
Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos

especificados estaran a cargo de la contratista.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podr& concurrir
a la extraccion de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los
resultados no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.

Mezclas bituminosas

Para su aprobacién las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las
siguientes condiciones:

e LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a
determinar por la Inspeccién no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el

pavimento y el borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspecciéon controlara la
lisura superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las



ondulaciones o0 depresiones que exceden las tolerancias establecidas o que
retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la
del proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidos
por cuenta del Contratista. No se tolerardn anchos en defecto a los del proyecto o los
indicados por la Inspeccion.

c) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinard la rugosidad mediante el empleo de
Rugosimetros Tipo B.P.R.; el valor de este pardmetro se puede correlacionar mediante
la correspondiente ecuacién con el indice Intenacional de Rugosidad I.R.I.,
manteniendo las mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las
progresivas correspondientes. Sectores con irregularidades mas acentuadas se
consideran aparte del conjunto del tramo. Donde la Inspeccion no considere
conveniente podré reducir los sub-tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las
mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomara como valor del
subtramo el valor medio correspondiente a ambas huellas.

[) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, debera ser menor o igual a 1500

mm/km.
Rm < 1500 mm/km.

Estas determinaciones se efectuaran por carril o trocha, en el sentido
que fije la Inspeccion.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicara el siguiente
descuento (D) sobre la superficie del tramo “A” a computar.

Dl = Rm — 1500 mm/km x A

1500
Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, correspondera el rechazo del tramo.

[) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo,
no deberan exceder de:



RI{ 1.25 Rm

Aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccién) que no cumpla esa condicion.
Cuando ello no se presente correspondera un descuento DIl

DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos — 0,1) x 0,3 x A

Nro. Total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algun
subtramo registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo seré& rechazada.

Los descuentos DI y DIl son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los
recaudos necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos
y/o el eventual rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCION ()

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las
condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente
de friccién (1) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a
superficie mojada segun la metodologia empleada por las Normas que establece la
Direccion Nacional de Vialidad.

El coeficiente de friccién transversal sera en todos los puntos mayor o igual a 0,45.
Este valor deberd mantenerse como minimo hasta la recepcién definitiva de la obra.

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazara el tramo y el Contratista
deberd presentar las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su
exclusivo costo.



ANEXO |

OFERTA - PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente:

se presentan a la Licitacion Publica N° 02/2019 para la Obra: “Plan de
Reconstrucciéon de Pavimento Urbano — Sector en situacién de urgencia”
(Ordenanza N° 2764-19) y cotizan para efectuar la obra y conservarla de
acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales vy
complementarias insertas en el legajo correspondiente.-

El precio total de la propuesta asciende a la suma

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 60
(sesenta) dias contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.

Firma o

Aclaracion: ...



ANEXO I

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que constituyen domicilio legal en:

Caller. .o Ne............ Sunchales

Aclaracion: ...



ANEXO lI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que al dia de la fecha de la presentacion de
esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de
Acreedores y/o Quiebra, como tampoco tiene conocimiento de tener acciones
judiciales pendientes, promovidas en su contra por la Pcia. de santa Fe o
cualquier Ente Oficial de dicha provincia, respecto de contratos derivados de
licitaciones Publicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA

ACIaracion: ......ovo



ANEXO IV

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que la empresa y su Representante Técnico
conocen la zona donde se realizard la obra, las condiciones climaticas
regionales y tipo de suelo

LUGARY FECHA:

Firma Representante Técnico .............cccooeviiiiiiiiiian..
ACIaracion ...

Firma Responsable Oferente ................coooiiiiiiiini,
AClaracion ..o



ANEXO V

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que aceptan las condiciones de pago
impuestas por la Municipalidad de Sunchales para esta contratacion

LUGARY FECHA:

Firma Representante Técnico .............cccooeviiiiiiiiien. .
ACIaracion ...

Firma Responsable Oferente ................cooiiiiiiiiii,
AClaracion ..o



ANEXO VI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan
con caracter de declaracion jurada que por cualquier cuestion judicial que se
suscite se acepta la jurisdiccidon de la justicia ordinaria de los Tribunales de la
ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccién
gue pudiere corresponder.-

LUGARY FECHA:

Firma Representante TécCniCo ............cccoviiiiiiiiiiiiinn..
AClaracion ..o,

Firma Responsable Oferente ...............cooiiiiiiiiiiiii.
ACIaracion ...






