
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Departamento Castellanos – Pcia. de Santa Fe 

 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 

 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 

“PAVIMENTACIÓN SECTORES 4, 5 y 6” 

 
 
 
 
 
 

Apertura: 17 de agosto de 2022 a las 11:00 

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Avda. Belgrano Nº 103 

 
 
 

 
Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 17 de agosto de 2022.-                         
 

Presupuesto Oficial: $ 133.727.000,00 (Pesos ciento treinta y tres 
millones setecientos veintisiete mil). 
  

Precio Venta del Pliego: sin costo 
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Licitación Nro: 05/2022 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Pliego Único de Condiciones 

 
 

 

A- Consideraciones Generales de la Contratación 
 

 

ARTICULO Nº 1. Objeto de la Contratación. 

 

 
La presente Licitación tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribución, 

compactado, alisado y terminación de 35.948,00 m2 de pavimento asfáltico en caliente 

correspondiente a la Obra “Plan Reconstrucción Pavimento Urbano Sectores 4, 5 y 6”.- 

 
 

La carpeta de rodamiento será una mezcla asfáltica en caliente según las especificaciones 

técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta será de 5 

cm. uniforme en todo su desarrollo. 

 
 

Las medidas serán ajustadas finalizada la obra y se realizarán los respectivos planos 

conforme. 

 
 

El Presupuesto Oficial de esta contratación de obra asciende a Pesos ciento treinta y tres millones 

setecientos veintisiete mil ($ 133.727.000,00). 

 
 

Fecha de apertura de las ofertas: 17 de agosto de 2022. 

 

Precio del Pliego: sin costo 

Debido a las características de la obra no son necesarias la ejecución de obras auxiliares 

de desagües ya que se mantienen los cordones cunetas y badenes donde existiesen. De lo 

contrario los niveles de carpeta asfálticas quedarán sujetas a los que indique la inspección. 

 
 

El contrato estará regido por la Ley Nº 5188, sus reglamentaciones y este Pliego, 

y en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes 

de la Provincia Nº 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y 

reglamentaciones. 

 
 

Será obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función 

específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como el 

conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratación 

de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.
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Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se 

suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa 

Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

ARTICULO Nº 2. Descripción de las obras. 
 

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas: 

1- Preparación de la sub-base y base: Comprende los siguientes trabajos: 

Desmenuzado del suelo existente hasta llegar a obtener un suelo libre de terrones 

y que no impida realizar posteriormente un buen trabajo de compactación. 

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactación 

especial, relleno, provisión de suelo necesario , provisión y mantenimiento de equipos y mano 

de obra necesaria para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto o determinado por la 

inspección. Análisis y ensayos para determinar si la calidad del suelo permite realizar una 

compactación de acuerdo a las exigencias. 

Remoción y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla 

con las exigencias de compactación. 

2- Preparación de la base con agregado de cemento con un mínimo de 4%. 

3- Nivelaciones y perfilado de la base. 

4-También tomará los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta 

obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar 

la salida de los vehículos de sus respectivas cocheras o accesos. 

 

 
Trabajos y provisiones a cargo del Contratista: 

1- Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con emulsión 

catiónica .superestable ( 0,5lts/m2) 

2- Provisión, distribución, compactación y alisado de concreto asfáltico en caliente en un 

espesor de 5cm (tamaño de agregado 6-12, según especificaciones técnicas). 

3- Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas. 

4- Se encargara de la extraccion de testitgos con el laboratorio asignado por la inspección . 

5-  4- Equipamiento a proveer: 

a) Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metálicos o de madera 

según especificaciones del Anexo VII
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ARTICULO Nº 3. Plazos de Obra. 

 

 
a-) Plazo de Ejecución de la Obra: 

a. Plazo total: será de doscientos diez días (210) días. 

b. Plazos parciales: 

b.1. Etapa N° 1 (8.987 m2): 60 días corridos a partir del acta de inicio de obra.  

        b.2. Etapa N° 2 (12.581 m2): 90 días corridos a partir del acta de recepción provisoria de la   

                                                  Etapa N° 1. 

        b.3. Etapa N° 3 (14.380 m2): 60 días corridos a partir del acta de recepción provisoria de la   

                                                  Etapa N° 2. 

b-) Plazo de conservación y garantía: Será de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de 

la firma de la Recepción Provisoria de cada una de las etapas. 

ARTICULO Nº4. Documentos de Licitación. 
 

a) Pliegos Único de Bases y Condiciones. 

b) Circulares que se envíen previos al acto de apertura 

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretación del 

texto o del plano d) Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto 

 

 
ARTICULO Nº 5. Sistema de Contratación. 

 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios” con 

redeterminación de precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a 

ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los 

eventuales imponderables derivados. 

ARTICULO Nº 6. Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación. 
 

Todo interesado en concurrir a la licitación, podrá acceder gratuitamente a los Pliegos que serán 
publicados a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales, en la sección a 
consignarse en cada caso. 
Los Pliegos cargados en el Portal Web oficial de la Municipalidad serán públicos y estarán disponibles 
en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los 
eventuales oferentes. 

 

ARTICULO Nº 7. Documentos para la presentación. 
 

La Documentación será presentada en un sobre cerrado sin identificación con la 

inscripción de Municipalidad de Sunchales - “Licitación Pública N° 05/2022” 

El Sobre debe contener: 

a) Recibo Municipal de adquisición del Pliego: no aplica. 

b) Oferta: Según Planilla Anexo I. 

c) Garantía de mantenimiento de la Oferta 

d) Pliego firmado devuelto en todas sus hojas. 

e) Antecedentes Técnicos de la empresa 

f) Declaración Jurada de Constitución de domicilio. Planilla Anexo II 

g) Información sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente 

con carácter de declaración jurada según nota de Anexo III 
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h) Declaración jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se 
realizará el trabajo según nota de Anexo IV 

i) Declaración jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran los pagos 

de los correspondientes certificados de obra – Anexo V 

 

La presentación de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y c-) no podrá efectuarse     sin 

completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta. 

 
 

La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de 

los dos días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. 

ARTICULO Nº 8. Presentación de las Ofertas. 
 

Para presentarse a la licitación y para que sea válida su concurrencia el proponente debe 

depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales   hasta el día 10 de agosto 

de 2022, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen. 

La presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no 

serán tenidas en cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que 

lleguen a la Administración con posterioridad al día y hora establecidos como plazo máximo 

para la Presentación de Ofertas, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento 

haberse despachado a tiempo. 

En ningún caso el Sobre de Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que 

identifique al proponente y llevará como única leyenda “Licitación Nº 05/2022” 

El período de mantenimiento de la propuesta es de 45 (cuarenta y cinco) días a partir de la 

fecha de apertura de la licitación.- 

La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazado. 
 

8.1. Garantía de Mantenimiento de la oferta. 

De conformidad con artículo 7) el Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos un millón trescientos treinta y siete mil 

doscientos setenta ($ 1.337.270,00), y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta 

Contratación.- 

La Garantía se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por 

parte del Licitante.- 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta 

y se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades: 

A. póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

B.  depósito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depósito en efectivo en la 

sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses. 

C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, 

La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad 

con el artículo 7) será rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitación. 

Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o 

devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la 

espiración del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que 

el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 
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La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: 

a) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el 

Formulario de oferta; 

 
b) En  caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante: 

1. no firma el Contrato de conformidad 

 

 
2. no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

 

ARTICULO Nº 9. Presentación de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas. 
 

Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 10:30 horas del día 17 de agosto de 2022 

en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentación deberá 

presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos 

separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados 

pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se 

admitirán nuevas aclaraciones. 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la 

documentación exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones. 

De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán 

ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados 

en el momento que se formulen. De todo lo actuado se labrará un acta dejándose constancia 

de los nombres de los proponentes, documentación presentada y de las observaciones, si 

las hubiera,   expresando quiénes las realizan. Asimismo constarán los requisitos omitidos, 

no recayendo en la Administración la responsabilidad de comunicar a los proponentes 

involucrados. Terminado este acto se dará lectura del Acta, la cual será firmada por las 

autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y personas que deseen hacerlo. 

El Acta con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al 

expediente respectivo. 

La documentación presentada será analizada exhaustivamente por la Administración 

debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este 

Pliego. 

Todos los proponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su 

criterio sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro 

del término de 48 horas de efectuado. 

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que 

se correrá por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará 

sobre la impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación. 

ARTICULO Nº 10. Rechazo de la Oferta. 
 

La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe: 

-Que exista acuerdo tácito entre dos o más ofertas.- 

-No estés firmados por los oferentes 

-No respondan a los formalismos de la prestación 

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego. 

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad 

-Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas. 

ARTICULO Nº 11. Impugnaciones. 
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Los oferentes podrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por escrito y 

fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura. 

Previo a la presentación de las mismas, el oferente que realice la impugnación deberá hacer un 
depósito de $ 50.000,00 (Pesos cincuenta mil). Para el caso que la impugnación fuera rechazada 
dicho depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario será devuelto. 

 

 
ARTICULO Nº 12. Adjudicación. 

 

 
Como adjudicataria resultará la que a criterio de la administración cumpla de mejor manera 

los requisitos y exigencias del pliego. 

La notificación al adjudicatario se hará en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su 

prórroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregará al 

expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación 

se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esa diligencia. 

El resultado de la adjudicación se hará público mediante la exhibición del mismo en la sede 

central de la Administración durante los dos (2) días hábiles posteriores al dictado del acto 

administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva notificación para los demás 

proponentes. 

ARTICULO Nº 13. Rechazo de la Oferta. 
 

La Administración puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que 

esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. 

 
ARTICULO Nº 14. Criterios de selección de la oferta. 

1) Monto ofertado, por ítem y global 

2) Los antecedentes de obras similares 

 
3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados 

 
4) La capacidad implícita del oferente. 

 
5) La utilización de mano de obra local. 

 
6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego. 

 
El orden de aparición no implica importancia del criterio. 

ARTICULO Nº 15. Igualdad de Oferta. 
 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas 

y más convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a mejora de 

precios en propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, señalándose al 

efecto día y hora dentro del término que fije la reglamentación. 

ARTICULO Nº 16. Devolución de Depósitos de la Garantía. 
 

Dentro del plazo que fije la reglamentación, la Comisión de Preadjudicación deberá elevar 

su informe, hecho lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garantía a los proponentes 

cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que fije el Pliego 

para el mantenimiento de las propuestas, se resolverá la adjudicación y notificará al 

adjudicatario, el que se hará de la garantía una vez depositada la Garantía de ejecución de 

contrato. Vencido dicho plazo solo se podrá efectuar aquélla previa conformidad del 

proponente 

ARTICULO Nº 17. Fecha de la firma del Contrato. 
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Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los 

diez (10) días siguientes para suscribir el correspondiente contrato.
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El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administración 

para dejar sin efecto la adjudicación. En este caso la Administración podrá, sin necesidad de 

recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de 

prelación, pudiendo repetir el procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para 

adjudicar el contrato. 

ARTICULO Nº 18. Documentos del Contrato. 
 

Formarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos: 

1) Documentos de la licitación, del presente pliego, como así también las aclaraciones, 

normas o instrucciones complementarias que la Administración hubiera hecho conocer por 

escrito a los interesados antes de la fecha de apertura. 

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

3) Los planos complementarios que la Administración entregue durante la ejecución de 

la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma. 

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas. 

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 
 

ARTICULO Nº 19. Firma del Contrato. 
 

El contrato será subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al 

efecto. 

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Administración., y se le 

entregará una copia del mismo. 

En el acto de la firma del contrato se devolverá el depósito de garantía de la oferta y se lo 

deberá reemplazar por una garantía del contrato según algunas de las modalidades fijadas 

en el Artículo 8 donde se establece la garantía de la Oferta. 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será de un 5% del monto contratado y tendrá una 

vigencia hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva. 

ARTICULO Nº 20. Certificación. 
 

Las obras serán certificadas toda vez que se concrete la realización total de la pavimentación 

de cada una de las cuadras, es decir se labrará un certificado por cada cuadra. 

Por cada medición de tareas que se realice en cada una de las cuadras se confeccionará un 

único certificado que se denominará Certificado Resumen, documento de pago para el 

contratista en el que se volcarán los resultados de los cálculos de la certificación de los 

trabajos. 

La modalidad y formularios a utilizar para la certificación, respetarán las disposiciones que 

oportunamente comunique la Inspección. 

ARTICULO Nº 21. Forma de Pago. 
 

Aprobada la certificación por la administración, los importes que surjan de los Certificados 

correspondientes a cada una de las cuadras, se abonarán a los 30 días contados a partir de 

la fecha de emisión de la correspondiente factura extendida por el Contratista.- 

Del monto total certificado, se deducirá el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se
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reemplazará este importe por una Póliza de caución. Este monto le será devuelto al 

Contratista una vez realizada el acta de recepción definitiva siempre que nos e encontrasen 

defectos de construcción de la obra. En caso contrario quedará para la administración y 

servirá para adecuar la obra a las exigencias requeridas. 

 

 
ARTICULO Nº 22. Señalamiento y desvíos. 

 

Estará a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y 

señalamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto deberá colocar la cartelería con las 

correspondientes inscripciones que impidan la confusión y prevengan accidentes. 

Por las noches se deberá balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a 

combustible. 

También estará su cargo el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos 

necesarios, producto de la ejecución de las obras. La falta de estas medidas provocará la 

interrupción de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento. 

ARTICULO Nº 23. Multas. 
 

Las multas se cobrarán y devolverán a través de los certificados inmediatamente posteriores 

a la fecha de aplicación y cese de las mismas respectivamente. 

En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación, se descontará las 

mismas de los 

Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista. 
 

ARTICULO Nº 24. Trabajos Rechazados. 
 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado 

los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no 

tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los 

planos del proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 

que contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno 

ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

ARTICULO Nº 25. Daños a Personas y Propiedades. 
 

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños al 

personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por acción 

de las máquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por exclusiva cuenta 

del Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 

obligación contractual. 

La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que 

determinan los artículos 1273 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

ARTICULO Nº 26. Terminación de Obras. 
 

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que 

los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas según los 

planos y pliegos correspondientes y así lo haga constar la Inspección en el Libro de Actas o 

en el Libro de Ordenes de Servicio. 

ARTICULO Nº 27. Inspección de los trabajos. 
 

La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los



Municipalidad de Sunchales 

11 

 

 

mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que 

dentro de la jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de las Obras. 

ARTICULO Nº 28. Atribuciones de la Inspección. 
 

La Inspección efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas 
por el Contratista. 

La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden 

en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, así lo requiera. 

ARTICULO Nº 29. Libro de Órdenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de 
Actas 

 

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se 

mantendrán por medio de Ordenes de Servicio 

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba 

realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Órdenes de Servicio. Dicho 

Libro deberá reunir las mismas formalidades que el de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento de las 

que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las 

exigencias del contrato y los convenios específicos que se concierten entre la Inspección y 

el Contratista y a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 

ARTICULO Nº 30. Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos. 
 

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la 

revocación de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspección, por escrito y dentro 

de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su 

disconformidad. 

La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas. 
 

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada 
quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando 
el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara 
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de 
la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines que hubiera 
lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la 
obra. 

ARTICULO Nº 31. Personal del Contratista. 
 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 

suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 

necesaria al estricto cumplimiento del contrato. 

Aún cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar 

a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, 

falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los 

trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Administración cuya resolución deberá acatarse 

inmediatamente. 

ARTICULO Nº 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo. 
 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
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Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas otras 

disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas 

las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

 

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín 

suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para 

los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

Antes de comenzar la obra se exigirá el listado de operarios y su respectivo seguro de vida. 
 

ARTICULO Nº 33. Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional. 
 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 

integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 

determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de los 

certificados en trámite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la 

Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá 

presentar, a requerimiento de la Inspección y cada vez que le sea solicitado, el comprobante 

de pago de las obligaciones que surgen de la aplicación de las leyes sociales. 

ARTICULO Nº 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra. 
 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos y/o ítem 

contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) 

del monto total del contrato, serán obligatorias para el Contratista en las condiciones que 

establece el pliego, abonándosele en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga 

derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado 

de percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para 

las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que 

será reconocido. 

La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o 

imprevistos, deberá darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo 

de ejecución si correspondiere, en la forma que la reglamentación establezca. 

ARTICULO Nº 35. Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas) 
 

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la 

siguiente forma: 

Si es necesario en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 % del importe del 

mismo, o la creación de un nuevo ítem, la Administración o el Contratista tendrán derecho 

a que se fije por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el 

nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el ítem; pero en caso de 

aumento el nuevo precio se aplicará a la cantidad del trabajo que exceda el 120 % de la que 

para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

ARTICULO Nº 36. Prórroga para la Ejecución de la Obra. 
 

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta quince 

(15) días antes del vencimiento del plazo contractual, la que le será otorgada siempre que 

demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables. 

A los efectos de otorgar dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las 

siguientes causas:
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a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un 
mayor tiempo para la ejecución de las obras. 

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto. 

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, 

causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o 

disminuyan. 

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio 

exclusivo de la Administración. 

ARTICULO Nº 37. Suspensión de los Trabajos 
 

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o 

disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberá 

denunciarlas dentro de un plazo de dos (2) días y por escrito a la Inspección detallando 

claramente las causas que le impiden el progreso de los trabajos. 

b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días, al 

término de ese plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin 

perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la 

suspensión le ocasione. 

ARTICULO Nº 38. Prueba de las Obras. 
 

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las 

pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas. 

ARTICULO Nº 39. Recepción Provisoria. 
 

Finalizada cada una de las etapas de la obra de acuerdo al contrato y siempre que 

no hubiere observaciones por parte de la Inspección, la Administración extenderá 

dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepción 

Provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su 

representante autorizado. 

La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que 

constituyan una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y 

puedan ser libradas al uso. 

ARTICULO Nº 40. Plazo de Conservación y Garantía. 
 

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, 

durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las 

reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido 

de la  obra. El plazo será de 180 días. 

ARTICULO Nº 41. Recepción Definitiva. 
 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción 
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definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 

comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, 

a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Administración estime necesarias, 

pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las actas de 

recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada. 

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección sin 

realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas 

por la misma, ya que las únicas recepciones legales de los trabajos son las que constan 

en las Actas de Recepción Provisional y Definitiva precedentemente establecidas. 

 

ARTICULO Nº 42. Mora en la Iniciación y en la Terminación de los Trabajos. 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le 
aplicará una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por 
cada día de demora sin iniciar las obras. 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados 

dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos se le aplicará una multa 

equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada día de 

atraso en la terminación de los trabajos. 

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y pliaciones concedidas. 

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma 

y/o por retraso en la iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se 

terminara en plazo, las multas mencionadas serán íntegramente devuelta al 

Contratista. 

ARTICULO Nº 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos. 
 

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de 

una multa diaria del 1°/oo (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta 

la regularización de las tareas. Estas serán devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado 

para la obra. 

ARTICULO Nº 44. Faltas e Infracciones. 
 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las órdenes escritas 

de la Inspección y resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición de 

multas que podrán variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto 

de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la 

Administración y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en 

este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la 

infracción. 

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas 

impuestas no serán óbice para que la Administración imponga penalidades de 

carácter más grave, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 
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ARTICULO Nº 45. Suspensión Injustificada de los Trabajos. 
 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de 

una multa no restituirá equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por día de demora, la que 

será descontada en la primera liquidación a su favor, posterior al hecho. 

ARTICULO Nº 46. Procedimiento de Aplicación de las Multas. 
 

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las 
garantías si fuera necesario. 

ARTICULO Nº 47. Devolución de Multas. 
 

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio de la 

inspección) de multas las mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo 

de actualización, y en el momento que juzgue la inspección. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 
 

 

ARTICULO Nº 48. Tareas previas, movilización de materiales   y   equipos-

 Obrador- Replanteo de la obra 

La Contratista suministrará todos los medios para transportar sus equipos, 

repuestos, y materiales, al lugar de la construcción. Tomará las medidas necesarias a 

fin de comenzar la ejecución del distinto ítem de la Obra dentro de los plazos previstos, 

incluso la instalación del obrador que considere necesarias para sus operaciones. 

El contratista deberá mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la 

obra, y todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan. 

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 

necesarios para la instalación del obrador y deberá cumplir en todo momento 

con las Ordenanzas municipales vigentes, durante la ejecución de la obra y 

hasta la recepción definitiva de la misma. El contratista será el único 

responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como 

consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad debido a la falta de 

cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. 

También cuidará la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no 

se obstaculice el desarrollo de los trabajos, tomara las medidas necesarias para 

vigilancia, normas de higiene y seguridad del trabajo. 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y 

cualquier otro servicio necesario para la correcta instalación del obrador, serán 

por cuenta del contratista. 

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado 

por la Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que 

no resulten aceptables, como así también los materiales a usarse en la obra. 

El replanteo que se hará en conjunto con la Inspección, se ejecutará conforme 

a los planos aprobados, materializándose con alambres o cordones de cáñamo 

los ejes de replanteo principales de la construcción, debiendo emplearse 

instrumental de precisión para la nivelación. 

Previo a la iniciación de las obras la Contratista deberá solicitar a la 

Administración la aprobación de los trabajos de replanteo. 

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la 

materialización del replanteo será por cuenta de la Contratista quien no podrá 

alegar como excusa la circunstancia que la Administración haya estado presente 

durante la ejecución de estos trabajos. 

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le 

solicitara a la Administración la rectificación o ratificación, durante la construcción, 
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mediante Nota de Pedido. 

Los niveles estarán referidos a una cota cero que la Administración fijara, se 

materializara mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara. 

La Contratista verificara el perímetro y ángulos del terreno y notificara a la 

Administración cualquier diferencia de los mismos. 

ARTICULO Nº 49. Limpieza de la base. 
 

Previamente a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, la contratista 

realizará una limpieza de la base retirando la totalidad del material que no forme 

parte de la misma (objetos, basuras, ramas y hojas, etc.) 

Al efectuar las tareas de limpieza , se observarán las precauciones necesarias 

con el objeto de evitar todo dañó o deterioro innecesario de la base 

provenientes de tales operaciones o a las estructuras aledañas, procediendo 

de acuerdo con las órdenes que imparta la inspección. 

Dichos materiales se depositarán fuera de los límites de la obra. 

La Contratista deberá evaluar previamente los trabajos de preparación de la 

base ya sea en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir 

en el presupuesto los costos de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma 

para reclamar adicionales.La pendiente transversal será del 2% al 3% para la 

evacuación de los excedentes pluviales evitando el charqueo. 

ARTICULO Nº 50. Riego de liga y de imprimación. 
 

Luego de la limpieza de la base incluyendo el barrido de la misma y antes de 

proceder a la colocación de la carpeta asfáltica se procederá a las tareas de riego de 

imprimación y de liga. 

Riego de imprimación-Riego de liga 
 
 

 Aplicación de materiales bituminosos 
 

 

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección autorizará la zona 

a cubrir, que deberá delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas 

necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de ningún riego y 

evitar superposiciones. 

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad como 

se establece en la Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de 

materiales bituminosos” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de 

distribución. 

Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del 

riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El 

Contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que 
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pueda ser perjudicada por el material bituminoso durante su aplicación y será 

responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las 

obras de arte; si, a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal 

encargado de los trabajos. La reparación, limpieza y repintado por los daños 

ocasionados serán por cuenta del Contratista. 

El distribuidor de material bituminoso aplicará el mismo a presión, con 

uniformidad y sin formación de estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con 

respecto a la cantidad unitaria fijada, no sea mayor de 

10% en exceso o en defecto. No se admitirá la existencia de zonas en las que la 

cantidad unitaria de riego difiera en más del 10% en defecto o en exceso con respecto 

al promedio de la barra distribuidora. 

Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas 
 

 

La Inspección autorizará la sección a cubrir mediante riego de liga, .Este riego podrá 

efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida 

o cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo 

asfáltico de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse 

esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos deberá transcurrir el período de curado 

previo a la distribución de la mezcla. 

Además de los trabajos especificados anteriormente, serán ejecutados todos 

aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas 

condiciones. Los resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias establecidas 

para la base en la sección respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se 

efectuarán utilizando en los trabajos de reconstrucción el mismo material empleado 

en la construcción de la base. 

Barrido y Soplado: 

La base a imprimar deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de 

eliminar prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de 

barrido y soplado mecánico deberán ser complementadas, cuando fuese necesario, 

mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a 

imprimir, polvo proveniente de las banquinas o de algún desvío, se subsanará este 

inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan. 

Aplicación del Material Bituminoso Imprimador: 

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar 

el material bituminoso. 

Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse 

perfectamente la zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños 

rebordes de suelo que asegurará posteriormente una alineación correcta del 

borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el 

largo de la sección a regar, o se empleará cualquier otro procedimiento aprobado 
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por la Inspección. 

 
 

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el 

reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, 

que se colocará a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en 

ningún caso se agote completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al 

final de una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposición de 

riegos, al comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de 

la zona a regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al 

operador de riego, iniciar y finalizar la aplicación, cuando el distribuidor se desplace 

a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido. 

No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de 

trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los 

picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 

"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas 

comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la 

zona de obras. Si resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada 

descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosene o gasoil al final de 

cada jornada de trabajo. 

No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la 

temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5ºCº. Tomadas las precauciones 

anteriores, se procederá a dar una aplicación de material bituminoso imprimador. 

ARTICULO Nº 51. Materiales de la mezcla asfáltica. 
 

Principales materiales-Generalidades: 

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberá contener fracción que pase el tamiz Nº 

4. Agregado Pétreo fino: se considerará agregado fino a todo material que pase el 

tamiz Nº 4. Arena Silícea: su módulo de fineza deberá ser mayor de 1.60. 

Asfalto: se utilizarán asfaltos de penetración 50-60. 

 

 
ARTICULO Nº 52. Fórmulas para las mezclas asfálticas. 

 

 
El contratista deberá presentar con antelación correspondiente la Fórmula para la 

mezcla asfáltica, la que será aprobada por la Inspección de obra. 
 

Dosajes estimados para las mezclas 

 

MATERIALES                                                        Dosajes % en peso 

Agregado Pétreo Grueso de Trituración (6 - 12) 46 
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Agregado Pétreo Fino de Trituración (0 - 6) 34 

  

Arena Silícea. Módulo de Fineza 1,60 13 

  

Filler Calcáreo 2 

  

Cemento Asfáltico (50 - 60) 5 

 

 

 

Granulometrías que debe cumplir las mezcla de 

agregados: Mezcla de inertes 

 

Características que deben cumplir las mezclas asfálticas Técnicas a emplear: 

Ensayo Marshall: DVN E9 86 Método Rica: DNV E 27 84 Nº de golpes: 75 por cara. 

 
 

ENSAYOS  CARPETA 

 

 
PARA 75 GOLPES POR 

CARA 

A 99% densidad de 75 
golpes por cara 

>650 

Fluencia de 0,1 
mm 

2 - 4 

Vacios residuales % 
(Rice) 

3 - 5 

Relación Betún - 
Vacios 

70 - 85 

Relación Estabilidad – 
Fluencia (Kg/cm) 

1600 

Indice de 
Compactibilidad 

>6 

 
 

ARTICULO Nº 53. Equipo mínimo: 
 

El número de unidades del equipo a disponer en obra será tal que permita ejecutar la 

obra dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservación, todos conforme 

a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta 

presentación se solicita la presentación del siguiente equipo mínimo: 

tamiz 1” 3/4 3/8” 4 8 50 100 200 carpeta 

65 30 20 5 3 2 
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CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP: Deberá contar con los siguientes 

accesorios: Tacómetro y tabla de distribución. 

Manómetro y cuentarevoluciones de la bomba. 

Barras de distribución móviles horizontales y verticales. 

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes 

netos y bien definidos. Termómetro y regla metálica para determinar capacidad en 

cualquier momento. 

Guía frontal extensible para la alineación correcta durante el riego. Equipo para 

calentar los picos de la barra distribuidora. 

BARRERA SOPLADORA: 

Compresor o equipo mecánico que garantice la limpieza de la superficie, previo 

regado con material bituminoso. 

 
TERMINADORA ASFÁLTICA DE 80 HP: 

La misma deberá garantizar una correcta distribución, compactación a través de 

pisones o plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar 

los espesores previsto en el proyecto. 

 

 
APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP: 

La misma deberá ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectación de 

los rolos metálicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de 

seguridad. 

 
 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP: 

Los mismos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no 

menos de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total 

cubierto por el rodillo. La presión interior del aire no será inferior a 3.5 kg/cm2 (50 

libras por pulgadas cuadradas) y la presión ejercida por cada rueda será de 354 kg/cm 

de ancho de llanta. El rodillo será de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta 

que la presión en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda. 

 
El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los 

trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad 

suficiente para cumplir con el plan de trabajo. 

ARTICULO Nº 54. Condiciones para la recepción. 
 

La textura superficial de las capas asfálticas y de las reparaciones que se efectúen 

deberán ser totalmente uniformes, no se deberán detectar aspectos de mezclas 
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segregadas, ni con exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de 

distribución o compactación, etc.. Para el caso que resulte una textura no uniforme 

a simple vista, el Contratista deberá a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones 

con una lechada asfáltica como mínimo. 

La capa superficial no deberá acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de 

magnitud, aún siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma 

sistemática, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectuosos, 

se deberán remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa 

Contratista. 

Cuando los defectos no sean sistemáticos pero superen los 5 mm respecto a una 

regla de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua 

en superficie, deberán ser corregidos y uniformados con lechadas asfálticas o un 

carpetín de acuerdo a las indicaciones de la inspección y a total cargo de la Empresa 

Contratista. 

La conservación de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere 

esta sección, consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación 

inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

Los deterioros que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si 

fuera necesario alsolo juicio de Inspección, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si 

el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub- 

rasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 

naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 

ejecución de ese trabajo. Esto será así aún cuando la calzada haya sido librada al tránsito 

público en forma total o parcial. 

La reparación de depresiones y baches aislados y de pequeñas superficies se deberá realizar 

de acuerdo a lo que indique la Inspección. 

ARTICULO Nº 55. Exigencias de densidades. 
 

La exigencia de densificación en obra será referida a la densidad Marshall realizada según la 

Técnica V. N. E. 9 -ASTM – D – 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por 

cara. 

Densidad requerida de la mezcla de carpeta ............................................... 98% 

La Inspección de obra podrá aceptar densidades menores a las especificadas pero con 

multas según lo estipulado  en el Pliego General de Condiciones. 

ARTICULO Nº 56. Control de Calidad de Mezclas Asfálticas 
 

Los materiales a utilizar en las obras serán provistos por la Contratista. 

Salvo indicación contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, 

envío, etc., se ajustará a lo establecido por la Inspección o en su defecto lo que disponen en el 

orden que se indica en las normas IRAM o ASTM. 
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Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Estos tendrán por objeto 

verificar la constancia de las características determinadas en los ensayos de aprobación. La 

oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos serán los que establezca la 

Inspección o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Salvo indicación especial en 

otro sentido, todos los ensayos se realizarán en la forma indicada en los métodos de ensayo 

IRAM o ASTM, en ese orden. 

Los materiales serán aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos 

ensayos. 

Los materiales representados por las muestras no serán empleados hasta conocer los 

resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas 

especificaciones. 

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de 

trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los  materiales, las pesadas, 

temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecución y cualquier otra tarea que 

aquella estime conveniente para la realización de su cometido. 

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que más adelante se 

especificarán, serán provistos por el Contratista. 

Los controles mínimos por jornada de trabajo serán: 

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas 

por la Planta proveedora y serán consideradas representativas de las mezclas producidas en la 

jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones. 

Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará su tenor de betún y 
granulometría. 

La contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia 

de los materiales, entregando a la inspección un duplicado de las respectivas órdenes 

de envío. Serán por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que 

fueran necesarios efectuar para su aceptación en la obra. 

La Inspección podrá prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan 

ese requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a 

su exclusiva costa. 

Para los materiales que no estén explícitamente especificados, serán de aplicación las 

normas que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o 

DIN 

ARTICULO Nº 57. Penalidades por Falta Densificación. 
 

Dentro de los 5 días de ejecutada la capa de concreto asfáltico, siguiendo órdenes de 

la Inspección, cada ochocientos (800) metros cuadrados, como máximo, la Contratista 

deberá presenciar la extracción de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo 

hiciera, se considera que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspección. 

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 
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97%, la estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 

75 golpes por cara, y los vacios se encuentran dentro de los límites requeridos, el 

tramo será recibido sin penalidad. 

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o 

vacíos, a la densidad lograda, se recibirá el tramo aplicando las siguientes penalidades, 

siempre y cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs. 
 

% Densificación respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar 

  

97,5 – 97,9 3% 

  

97,0 – 97,4 10% 

  

96,5 – 96,9 20% 

 

 
Los pozos que después de la extracción de densidades queden en las capas de 

concreto, deberán ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las 

instrucciones de la Inspección de obra. 

ARTICULO Nº 58. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho 

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa 

al tránsito, se procederá a medir el espesor y ancho de la misma. 

Contralor de los espesores: 

Al finalizar la compactación de construcción se determinará el espesor de la capa 

mediante perforaciones cuya separación no podrá exceder de 100 (cien) metros, 

siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para 

cada mano o tendida. Puede ser utilizado también el sistema del vaso plástico invertido 

o similar, siempre que cuente con la aprobación de la Inspección. Ninguna medición 

deberá ser inferior al 90 (noventa) por ciento del espesor indicado en los planos u 

ordenado por la Inspección, siendo el espesor máximo limitado solo por los controles 

de nivelación, sección transversal y lisura. En caso de que las diferencias halladas sean 

mayores que los valores establecidos, la Inspección optará por disponer la reconstrucción o 

dejarlas subsistentes, en este último caso no se abonará suma alguna por la sección con 

espesor deficiente, debiendo sin embargo el Contratista conservarla por el tiempo previsto en 

el Pliego.  

Espesores y anchos defectuosos Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre 

fuera de la tolerancia, será objeto de la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del 

Contratista, quien llevará a cabo, a su cuenta, las operaciones constructivas y el aporte de 

materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas en estas 

especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto 

consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen 

perturbaciones al tránsito o al drenaje, y especialmente no induzcan a error a los conductores 
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de vehículos. No obstante, deben descontarse las cantidades de mezcla asfáltica colocadas 

que excedan las tolerancias indicadas. A tal efecto se computará diariamente el valor teórico 

más las tolerancias, basándose para el cálculo en el promedio de las diez (10) últimas 

densidades aprobadas, y este valor servirá de tope para la medición del día, descontándose 

el exceso en el Libro que la Inspección llevará para este control.  

Control de anchos: 

Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto, 
pero sí hasta 10 (diez) centímetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones 
aisladas. 

Espesores y anchos defectuosos: 

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la 

rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa, 

las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las 

condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler 

las partes cuyo único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los 

mismos no representen perturbaciones en el servicio a que la obra será destinada y 

especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 

Nivelación: 

Se controlará cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros 

y los datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un centímetro en exceso o en 

defecto. 

Sección Transversal: 

La pendiente transversal será la máxima posible para la evaluación de los excedentes pluviales 

evitando el charqueo. 

Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de anteojo la diferencia de cotas 

entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no deberá variar en 

más de 1 (un) centímetro en exceso o en defecto de la flecha teórica. 

Lisura: 

La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco) 

milímetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y 

transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en 

superficie, serán inmediatamente corregidos removiendo del área defectuosa y reemplazarlo de 

acuerdo a las indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

ARTICULO Nº 59. Medición y forma de pago. 
 

La carpeta será medida en m2 (metros cuadrados). Su cómputo se tomará sobre 

las dimensiones establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspección. 

Se pagarán de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato. 

El precio será compensación total por la limpieza de la subrasante, riegos de 
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imprimación y de liga , la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, 

preparación y colocación de todos los materiales que integran la carpeta , 

aberturas para desagües; compactación y perfilado de la carpeta ; la reparación de 

las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios 

que sean necesarios para completar su ejecución de acuerdo con las 

especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro ítem del 

contrato. 

ARTICULO Nº 60. Preparación de las mezclas bituminosas 
 

El equipo para la elaboración de las mezclas en caliente deberá reunir las 

características que aseguren la obtención de calidad exigida y permita alcanzar una 

producción horaria mínima para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfálticas 

deberán estar provistas de los dispositivos necesarios para evitar la contaminación 

ambiental. 

La localización, condiciones y características a cumplir por las mismas, son las 

establecidas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de la Dirección Nacional 

de Vialidad (MEGA) 

-Plantas Asfálticas.
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ARTICULO Nº 61. Distribución de mezclas bituminosas 
 

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia 

de lluvia ni en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfáltico 

o asfalto diluido. 

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva 

mezcla. 

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará 

separadamente, no se permitirá cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma 

cumpla las condiciones de lisura, conformación y compactación requerida. 

ARTICULO Nº 62. Materiales 
 

1- Agregados pétreos y suelos 

A) Agregados pétreos para concretos asfálticos: 

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, canto 

rodado o grava. 

La grava triturada deberá presentar un mínimo del 75% de sus partículas con 2 ó más caras 

de fracturas y el 25% restante por lo menos una. 

La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse 

los respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene las exigencias 

especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, 

absorción, dureza y resistencia al desgaste. 

La determinación del contenido de arcilla en las arenas se controlará mediante ensayos 

normalizados tales como equivalente de arena u algún otro que se establezca en las 

especificaciones particulares. 

El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de partículas 

blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia 

deficiente o perjudicial se controlará mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN- 

E-67-75. 

La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0,5% en peso medida 

en los silos en caliente para plantas convencionales. 

En los agregados para mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo, se deben cumplir las 

siguientes exigencias: 

Plasticidad: 

Sobre la fracción que pasa el tamiz 425 µm (Nº 40). índice de plasticidad menor o igual a 4% 

según norma VN-E3-65. 

Relación vía seca/vía húmeda del pasa tamiz 75 m (Nº 200). 

Si el material que pasa el tamiz 75 µm Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al 

peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 µm (Nº200) en 

seco deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado. 

Equivalente de arena: 

El material librado por el tamiz 4.8 µm (Nº4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz 

empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 

deberá tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50. 

El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros consignados anteriormente, motivará la 

inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfáltica en
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caliente. 

Los valores de desgaste por el Método de Los Ángeles para los agregados a utilizar en las 

mezclas bituminosas son los siguientes: 

 

 
Pedregullo de roca menor de 25 

 

Grava triturada o zarandeada menor de 35 

Lajosidad: 

El índice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 será menor de 25 para 

tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas. 

B) . Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto. 

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” serán arena natural y suelo 

altamente desmenuzable, los que pasarán por vía seca a la salida del horno secador el 100% 

por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (Nº4); la arena no deberá 

pasar más del 5% por el tamiz 75 µ m (Nº 200). 

El índice de plasticidad deberá ser menor que 5. 
 

2- Relleno mineral 

Descripción 
 
 

Esta especificación se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla 

asfáltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente. 

El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales: 

- Cemento portland 

- Calcáreo molido (polvo calizo) 

- Cal hidratada 

- Cal hidráulica hidratada 

Podrán utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean 

aprobados previamente por la D.N.V., mediante la ejecución de los ensayos y experiencia 

que ésta estime conveniente. 

La D.N.V. está facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la 

aceptación o rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no 

previstos en esta especificación. 

El relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

1) Requisitos generales: 

Será homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeración de partículas. 

Cumplirá con la siguiente granulometría determinada por el método ASTM 0 – 546 (nota 1): 

Pasa tamiz Nº40 ........................ 100% 

Pasa tamiz Nº100: Mínimo ........... 85% 

Pasa tamiz Nº200: Mínimo ........... 65% 

2) Composición
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a) Cemento “portland”. Cumplirá con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento 

Portland. b) Calcáreo molido (polvo calizo): 

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: 

Mínimo ............ 70%. 

c) Cal hidratada  

 
Insoluble (nota 2): 

Oxido de magnesia: 

 
máximo 2,0% 

máximo 5,0% 

 

Anhídrido carbónico: máximo 15,0% 

 

 
SiO2 (nota2) + R2 O3 : máximo 

0,1 % OCa + Omg 

Cal hidráulica hidratada: cumplirá con los requisitos físicos y químicos que a continuación 

se detallan y las condiciones establecidas en C.l.1.2.3. Cal. 
 

 

REQUISITOS 

FISICOS 

CLASE 

 

A B C 

 
 
 
 
 

Material 

Retenido 

sobre tamiz 

 
 
 
 

Según ensayo en autoclave: Expansión máxima (%) 1 

REQUISITOS QUIMICOS 

CLASE 

A B C 

Residuo insoluble, máximo 5 5 5 

 

Anhídrido silícico, soluble (SiC2), mas suma de óxidos 

Englobándose todos los óxidos precipitables por 

Hidróxido de amonio (Fe2O3 – Al2O3), etc. 

Mínimo(%) 

10 10 10 

IRAM 297 micrones (Nº50) % máx. 0,5 0,5 0,5 

 

IRAM 177 micrones (Nº80) % máx. 
 

5 
 

5 
 

5 

 

IRAM 74 micrones (Nº200) % máx. 
 

15 
 

15 
 

15 
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Óxido de magnesio (MgO), máximo (%) 5 5 5 

Cal útil expresada en óxido de calcio (CaO), mínimo 30 32 35 

Anhídrido carbónico (CO2), máximo (%) 5 5 5 

 

3) Ensayo de compresión – inmersión (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada. 

a) La resistencia a la compresión después de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC, no será 

menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo). 

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene Nº 10), se utilizará piedra granítica triturada de 
 

la Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25% 

Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25% 

Pasa 1/4” Retiene Nº4: 15% 

Pasa Nº4 Retiene Nº10: 35% s canteras de Sierra Chica (Olavarría), ajustando su 

granulometría a los siguientes valores: 

 

c) Como agregado fino (pasa Nº 10 – Retiene Nº 200), se utilizará una mezcla de 70% (en 
peso) de arena granítica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena 
silícea de río, tipo 

Argentina. 

d) La granulometría de las arenas se ajustará a los siguientes valores: 
 

 Arena granítica Arena silíceas 

Pasa Nº10 Retiene Nº40: 25% 28% 

Pasa Nº40 Retiene Nº80: 15% 66% 

Pasa Nº80 Retiene Nº200: 35% 6% 

 
e) La separación de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuará por 

lavado. 

f) Como ligante, se utilizará cemento asfáltico de penetración 70-100 que deberá 

cumplir con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604. 

g) Como relleno mineral, se empleará únicamente la fracción librada por el tamiz Nº 200 del 

material a ensayar. 

h) La composición porcentual de la mezcla, se determinará con las siguientes 

expresiones: 

G = ( 153,8 / D ) x 100 

F = ( 65,9 / D ) x 100 

R = (11,4 CsP / D ) x 100 

B = ((2,3 + 11,4 (1 – Cs)) / D x 100 donde: 

R = Porciento en peso de relleno natural. 

B = Porciento en peso de cemento asfáltico. 

G = Porciento en peso de agregado grueso. 

F = Porciento en peso de agregado fino. 

Cs = Concentración límite de la fracción librada por el tamiz Nº200, del relleno mineral 
a ensayar. 
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P = Peso específico del relleno 

mineral. 

NOTA 1: Tratándose de cal hidratada, la granulometría se determinará por vía húmeda. NOTA 

2: Determinado por los métodos de análisis indicados en la norma ASTM C25-44. 

3- Mejorador de adherencia 

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia deberá 

responder a las siguientes condiciones: 

1) El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el 

agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes. 

2) Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará 

fase sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimento. 

3) Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” deberá 

responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas allí 

especificadas: 

a) Ensayo TWIT. 

Con una concentración del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, deberá 

obtenerse un recubrimiento no menor del 70%. b) Inmersión Tray Test. 

La concentración del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no será mayor del 

0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1. 

c) Ensayo de desprendimiento 

Con una concentración del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento 

no deberá ser mayor del 2%. 

4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150ºC, 

no deberá observarse una pérdida significativa de eficacia. 

4- Cementos asfálticos 

Los cementos asfálticos serán homogéneos, libres de agua, no formarán espuma al ser 

calentados a 170ºC. 

Y cumplirá las siguientes exigencias: 

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA Nº1) 

Además deberá cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinámica a 60ºC 

y la relación de viscosidades a 60ºC entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en 

película delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”. 

 

PARAMETRO TIPO 

l 

Pen 

40- 

50 

TIPO 

ll 

Pen 

50-60 

TIPO lll 

Pen 

70-100 

TIPO lV 

Pen 

150-200 

TIPO V 

Pen 

200-300 

ENSAYO 
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Viscosidad a 

60ºC Poise mín 

3000 2000 1000 300 150 ASTM 

D 2171 

“R” máximo 4 4 4 4 4 IRAM 

 
 

En caso que el Contratista proponga la utilización de un cemento asfáltico que exceda 

los límites para algunos de los parámetros reológicos (penetración, viscosidad), se debe por 

el momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetración a 25ºC, debiendo aquél 

demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestión, quedando su aceptación a cargo de 

la inspección y sin que ello implique compartir responsabilidad alguna. 

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor máximo de la relación “R” 

entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en película delgada y la 

del asfalto original. 

Asfalto diluido de endurecimiento rápido 
 

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rápido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608 

(TABLA Nº 2) 

Asfalto diluido de endurecimiento medio 
 

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estarán libres de agua y cumplirá la siguiente 

exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA Nº 3) 

Asfalto diluido de endurecimiento lento 
 

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estarán libres de agua y cumplirá la 

siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA Nº 4) 

 

 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

UNID. 

Cementos Asfalticos: IRAM 
6604 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V 

 

 
MI   MA MI   MA MI   MA   MI   MA MI MA 

 
 
 
 

METODOS 

DE ENSAYO 

 
 
 
 

Penetración 25ºC, 100g 
 

5s 0,1 mm 40 50 50 60 70  100 150 200 200 300 IRAM 6576 
 
 

Ductibilidad 25ºC, 

5 cm/min. 
-
 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 IRAM 6586 

 

Punto de Inflamación – 
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Cleveland vaso abierto 
cm 100 100 100 100 100

 



Municipalidad de Sunchales 

34 

 

 

Solubilidad en IRAM 6579 

 

tricloetano 
ºC 230 230 230 230 180 IRAM-IAP A 6555 

 

Ensayos  en 

película delgada 

Perdida por 

calentamiento 

a 163ºC, 5h 

 
 

 
g/100g 99 99 99 99 99 IRAM 6585 Y 6,3 

 

 
 

Penetración 

Retenida 

25ºC, 100g 5s 

% de la 

penetración 

original 
1 1 1 1,5 1,5 IRAM 6576 Y 6,2 

 
 

Ductibilidad del 

Residuo. 

 

25ºC, 5 cm/min. 
cm 50 50 75 75 IRAM 6579

 

 
Índice de Penetración - -1,5 

+0, 
-1,5 

+0, 
-1,5 

+0, 
-1,5 

+0, 
-1,5 

+1,
 

 
Ensayo de “ Oliensis” - NEGATI   NEGATI   NEGATI   NEGATI   NEGATI IRAM 6594 

 

 
La Ductibilidad a 25ºC es menor que 100 cm, el producto será aceptado si su ductibilidad 

a 15ºC es de 100 cm como mínimo. 
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Toma, remisión de muestras y ensayos 

a) Generalidades: 

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas 

bituminosas así como la remisión a los laboratorios desginados por la inspeccion para 

su análisis, se efectuará de acuerdo con las disposiciones generales siguientes y su 

costo estará a cargo del Contratista. 

El Contratista tomará muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas 

asfálticas y efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán archivarse y estarán 

a disposición de la Inspección cuando ésta lo requiera. 

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el 

Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar 

la calidad de los materiales y mezclas. 

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el 

mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aún si 

fuera necesario reconstruir los trabajo ya efectuados, los que serán a su exclusivo costo. 

b) Materiales bituminosos: 

Las muestras de material bituminoso deberán ser tomadas por duplicado al llegar cada 

partida a la obra (5 lts. cada una), antes de transvasar el material a los depósitos. Además 

periódicamente se extraerán muestras en el momento de utilización del material; las que 

correspondan a material bituminoso para mezclas se tomarán después de la salida de los 

depósitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan mediante un 

camión regador, se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos. 

c) Agregados pétreos: 

Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o 

acopio en obra. Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la zaranda 

de abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiarán en pilas separadas; se incluye en la 

categoría de pedregullo a la tosca que requiere trituración. 

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente 

si la Inspección lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas 

especificaciones: Granulometría, Desgaste “Los Ángeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas 

trituradas además se efectuará cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste 

“Los Ángeles”. 

 
d) Mezclas bituminosas: 

Las muestras de mezclas bituminosas para análisis granulométricos, determinación del 

contenido de betún, ensayo de Marshall y otros, deberán ser tomadas en duplicado, como 

mínimo una cada día de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o más 

frecuentemente si la Inspección lo considera conveniente. El peso de cada una de las 

muestras no será menor de 5 kg.
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Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendrá a la 

salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones. 

 

 
Temperatura de calentamiento 

Para las mezclas en caliente la temperatura máxima de los materiales deberá ser tal que 

permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no deberá afectar la durabilidad 

de la misma más de lo previsto. La temperatura de la mezcla no deberá superar los 160 ºC. 

 

 
ARTICULO 63. Formula Para las Mezclas Asfálticas 

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla 

bituminosa el Contratista deberá presentar, con la anticipación correspondiente, la “Fórmula 

de Obra” para la mezcla asfáltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe cumplir las 

exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dará derecho a 

ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa 

obligación del Contratista. En dicha “Fórmula” se consignará la granulometría de cada uno 

de los agregados y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, el 

relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista estará obligado a 

suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y 

granulometría en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para cada tipo de mescla 

en la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares. 

La mezcla bituminosa tipo concreto deberá responder a las exigencias del ensayo 

establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por 

efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor máximo correspondiente al Ensayo 

Marshall. 

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista deberá informar a la Inspección 

las características de calidad de los agregados y del ligante asfáltico, así como las 

proporciones de los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporación de 

aditivos. 

En todos los casos, la Inspección podrá realizar las observaciones que considere necesarias 

y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la Inspección la 

aprobación de la Fórmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad 

de alcanzar en base a ella la calidad exigida. 

 

 
ARTICULO 64. Equipos 

Generalidades 

Los equipos deberán reunir las características que asegure la obtención de la calidad 

exigida y permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plan de trabajo y 

cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
 

Balanzas 

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deberá hallarse instalada 

una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o 

mezclas. Esta última será pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el 

camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo.
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Cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y el 

Contratista en el lugar de pesaje entregará al conductor un comprobante en duplicado y 

conservará un triplicado para su contralor. Los originales serán remitidos a la Inspección 

para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada. 

ARTICULO 65. Condiciones Para la Recepción 
 

Condiciones para la recepción de los materiales bituminosos 

De todos los ensayos que se indican a continuación el Contratista deberá guardar un 

ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estará a disposición de la 

Inspección. 

Al llegar cada partida de Cemento Asfáltico a la Obra el Contratista lo comunicará a la 

Inspección, quien antes de proceder a su descarga extraerá dos muestras. Cada 150 

toneladas de asfalto que ingrese como mínimo y además cuando lo indique la Inspección, 

el Contratista procederá a realizar los siguientes ensayos: 

a) Penetración ................ Método de Ensayo IRAM 6576. 

b) Índice de Penetración (Su cálculo mediante un segundo ensayo de penetración a 15ºC). 

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135ºC y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo 

iRAM 6594) el 

Contratista deberá realizarlos cuando así se los solicite la Inspección. 

Si la Inspección lo considera necesario podrá realización de estos controles con o sin 

participación. También podrá solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican a 

continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. 

En caso contrario se autorizará la descarga y el empleo sin que ello implique su recepción 

de conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista 

podrá descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad. 

a) Penetración (P): Pmenor (Li – 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls) 

b) Índice de penetración (Pfeiffer): menor de -1 ó mayor de 1,5 c) Oliensis: 

Positivo 

Li = Límite inferior 

Ls = Límite superior 

Previo a la aplicación del material se obtendrá una nueva muestra representativa no menor 

de 5 litros si así lo dispone la Inspección. De esta muestra previamente homogeneizada 

se obtendrán dos porciones de 1 litro cada una. 

Una muestra será conservada como testigo y sobre la otra se realizarán los ensayos 

correspondientes. El material deberá cumplir las siguientes exigencias: 

a) 0,9 x Li < Penetración < 

1,1 x Ls b) -1 < índice de 

penetración < 1,5 

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20 

En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazará el material. 

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los 

especificados en la 

Norma IRAM A 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de proveedor. B) Asfaltos diluidos
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Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilización se extraerán 2 muestras 

de 5 litros cada una. Cada 150 metros cúbicos como mínimo de material y además cuando 

lo solicite la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

 
ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO 

 
 

  ER EM ÉL 

a) Viscosidad Saybolt 

Furol b) Destilación 

IRAM 6544 

 

IRAM 6595 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican más 

abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no 

permitiéndose su utilización en obra. 

La prueba de Oliensis se ejecutará cuando lo ejecute la Inspección. 

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o más de los resultados que se indican más 

abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no 

permitiéndose su utilización en obra. 

TIPO ER 
 

 

Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4 
 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC 

menor que 

Li mayor de 

200 

t=60ºC 

menor que 

Li mayor de 

300 

t=60ºC 

menor que 

Li mayor de 

600 

T=82,2ºC 

menor que 

Li mayor de 

350 

 

 

b) Destilación  Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de 

las temperaturas normalizadas. 
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Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especififcado. 

 
c) Oliensis Positivo 

 

 
TIPO EM 

 

 

Ensayo EM1 EM1 EM3 
 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC 

menor que 

Li mayor de 

200 

t=60ºC 

menor que 

Li mayor de 

300 

t=60ºC 

menor que 

Li mayor de 

600 

 

 

b) Destilación  Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de 
las temperaturas normalizadas. 

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo 
especififcado. 

 

 
TIPO EL 

 
 
 

Ensayo ER1 ER2 ER3 

a) Viscosidad S. F. t=50ºC t=60ºC t=60ºC 

 
menor que 

Li mayor de 

200 

menor que 

Li mayor de 

300 

menor que 

Li mayor de 

600 
 

 

b) Destilación Destilación a 360ºC fuera de los límites especificados con 

una tolerancia del 20%. 

 

c) Oliensis Positivo 

 

 
Li = Límite inferior de la Norma IRAM correspondiente 

En caso de la Inspección comprobará que los resultados de los ensayos excedieran los 

límites indicados para los distintos parámetros, observará la partida y de reiterarse la 

deficiencia procederá a su rechazo. Características del residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspección, 

valores fuera de los límites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente, 

podrá disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensión de 

la provisión de ese material hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a 

satisfacción de la Inspección. 
 

 

ENSAYO 

TIPO DE ASFALTO 

DILUIDO 
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EM1 EM2 EM3 

mayor de 150 

Penetración (25ºC, 100g, 5s) Menor que 70 Menor que 100i -1 mayor de 360 

 

Ductilidad (25ºC) cm Menor de 80 Menor de 80 Menor de 80 

 

Solubilidad en CL4C Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98% 

Positivo Positivo Positivo-Indice de 

xileno mayor de 20 

 

 
 

(1) Fuera de los límites especificados para el ensayo de flotación a 50ºC y/o residuo de 

penetración 100 

 
 

C) Emulsiones Aniónicas 

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraen 2 muestras de la misma 

de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la 

Inspección se efectuarán los siguientes ensayos: 
 

 

ENSAYO 

METODO 

TIPO DE 

EMULSION 

 

 RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1 

a) Homogeneidad Visual SI SI SI SI SI SI 

 
 

 
b) Res. Asf. Por 
agua 

 
 
 
 

c) Desmulsión 

 
n de IRAM 

6602 

 
 
 
 
 

IRAM 6602 

 
SI SI SI SI SI SI 

 
 
 
 
 
 

NO NO NO SI SI SI 

SI  NO  NO  SI  SI  SI 

 
d)Mezcla IRAM 6602 NO SI SI NO NO NO 

e)carga de IRAM 6690 SI SI SI SI SI SI 

 
 

Oliensis 
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Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican más 

abajo, se rechazará la partida, no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no se 

cumpla alguna de las demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se observará la 

partida y la Inspección podrá disponer el rechazo de la misma. 

Homogeneid 

ad: 

Por observación visual de la emulsión se presenta total o parcialmente rota (presencia de 

coágulos o de partículas de asfalto sólido separadas). 

TIPO DE EMULSION 

ENSAYO 

 
 RL1 RL2 RL3 

 

Menor del 50% 

RM1 RM2 

 

<55% 

RR1 

 

<55% 

b) Residuo Alfáltico   

c) Desemulsión: 

35 ml 0,02N 

 
---- 

 

<5% 

 
---- ---- 

 

---- ---- 

 
>30 % 

 

<70% 

 
>30 % 

 

<70% 

 
<50% 

 

---- 

 
50 ml 0,1N 

>40 % 
    

 

d) Mezcla con cemento 

 

---- 

 

>10 % >10 

   

 

 
Características de residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de 

la Inspección, valores fuera de los límites fijados más abajo para uno cualquiera de los 

ensayos indicados, la Inspección podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes 

hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección. 

Penetración Tipo RL3: Menos de 40 o más de 100 

Demás tipos: Menos de 100 o más de 250 

Ductilidad: Menos de 60 

Solubilidad en S2C: Menos de 97% 

Cenizas: Menos de 2% 

Peso específico a 25ºC Menos de 0.995 

Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20 

 

 
D) Emulsiones catiónicas 

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de la 

misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique 

la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos:
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TIPO DE EMULSION 

ENSAYO METODO 
CRR CRM CRL CRS 

a) Homogeneidad Visual SI SI SI SI 

b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 SI SI SI SI 
 
 

 

c) Viscosidad Saybolt Furol 

50ºC 
IRAM 6721 

 
d) Recubrimiento y resistencia 

SI SI SI 

SI SI(1) NO NO 

SI 

 

 

al agua con el 

agregado de obra 

IRAM 6579 SI SI SI 

NO 
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(1) Para CRR2 

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o más de los resultados que se indican a 

continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no 

se cumpla alguna de las demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observará 

la partida y la Inspección podrá disponer el rechazo de la misma. 

Homogeneid 

ad: 

Por observación visual la emulsión se presenta total o parcialmente (presencia de 

coágulos o de partículas de asfalto sólido separado). 

Residuo 

asfáltico: 
 

CRR-0 Y CRR-1:   Menor 

de 60%  CRR-2: 

Menor de  63% CRM: 

Menor de  55% CRL: 

Menor de  55% CRS: 

Menor de 55%    

 

 
Características del residuo asfáltico: 

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio 

de la Inspección, valores fuera de los límites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno 

cualquiera de los ensayos indicados. 

Contralor de la mezcla bituminosa 

El Contratista medirá, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de 

los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobará en todo momento, el 

cumplimiento de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta. 

La Inspección en cualquier momento realizará las verificaciones que estime conveniente en 

base a la fórmula de obra. 

Al final de cada jornada de trabajo la Inspección hará un cotejo entre las cantidades de 

mezcla elaborada en 

planta y la mezcla colocada en el camino. 

La Inspección podrá a su vez medir el consumo de ligante asfáltico durante cada jornada 

para controlar la cantidad incorporada. 

 

 
Características de material bituminoso para mezclas 

El Contratista deberá informar, junto con la “Fórmula para la mezcla en obra”, las 

características del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla. 

 

 
Condiciones para la recepción 

Todos los ensayos, extraccion de testigos y mediciones necesarias para la recepción de los 

trabajos especificados estarán a cargo del contratista. 

Los ensayos se efectuarán en el laboratorio designado por la inspeccion. El Contratista podrá 

concurrir a la extracción de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los 
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resultados no perderán su validez y el mismo no tendrá derecho a reclamo alguno. 
 

Mezclas bituminosas 

Para su aprobación las capas de mezclas bituminosas deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 
 

a) LISURA SUPERFICIAL: 

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar 

por la Inspección no se aceptarán luces mayores de 4 milímetros, entre el pavimento y el 

borde inferior de la regla. 

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura 

superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones 

que exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 

 
 

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO: 

La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del 

proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberán ser corregidas por 

cuenta del Contratista. No se tolerarán anchos en defecto a los del proyecto o los indicados 

por la Inspección. 

c) RUGOSIDAD: 

Una vez terminada la calzada se determinará la rugosidad mediante el empleo de 

Rugosímetros Tipo B.P.R.; el valor de este parámetro se puede correlacionar mediante la 

correspondiente ecuación con el Índice Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las 

mismas exigencias. 

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas 

correspondientes. Sectores con irregularidades más acentuadas se consideran aparte del 

conjunto del tramo. Donde la Inspección no considere conveniente podrá reducir los sub- 

tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias. 

Cuando se emplee rugosímetros de una rueda (BPR) se tomará como valor del subtramo el 

valor medio correspondiente a ambas huellas. 

 

 
l) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, deberá ser menor o igual a 1500 mm/km. 

 
Rm < 1500 

mm/km. 

 

 
Estas determinaciones se efectuarán por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspección. 

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicará el siguiente descuento (D) 

sobre la superficie del tramo “A” a computar.
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Dl = Rm – 1500 mm/km x A 

1500 

 
Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderá e) rechazo del tramo. 

 

 
ll) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no 

deberán exceder de: 

 
 

Rl ┤ 1.25 Rm 

 

 
Aceptándose solo un subtramo cada 10 (o fracción) que no cumpla esa condición. Cuando 

ello no se presente corresponderá un descuento Dll: 

 
 

Dll = (Nro. Sub-tramos defectuosos – 0,1) 

x 0,3 x A Nro. total Sub-tramos 

 
 

Si el Nº de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algún 

subtramo registre una 

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo será 

rechazada. 

Los descuentos Dl y Dll son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos 

necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual 

rechazo. 

COFEFICIENTE DE FRICCIÓN (µ) 

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento deberá reunir las 

condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores mínimos del coeficiente de 

fricción (µ) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie 

mojada según la metodología empleada por las Normas que establece la Dirección Nacional 

de Vialidad. 

El coeficiente de fricción transversal será en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este valor 

deberá mantenerse como mínimo hasta la recepción definitiva de la obra. 

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazará el tramo y el Contratista deberá 

presentar las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que serán a su exclusivo costo. 
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ANEXO I 

 
 

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS 

 
 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente de la firma 

……………………………………………… 

 

 
se presentan a la Licitación Pública N° 05/2022 para la Obra: “Plan Reconstrucción de 

Pavimentación Urbano – Sectores N° 4, N° 5 y N° 6” y cotizan para efectuar la obra y 

conservarla de acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales y 

complementarias insertas en el legajo correspondiente. 

 

 

 
Precio por m2 del ítem “Carpeta de 5 cm. de espesor de pavimento asfaltico en caliente” 

…………..$/m2 

 

 
El precio total de la propuesta asciende a la suma $ ....................................................... 

 

 
Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 45 (cuarenta y cinco) 

días contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres. 

 
 

Firma …………………………
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ANEXO II 

 
 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter 

de declaración jurada que constituyen domicilio legal en: 

 
 

Calle:………………………………. N°……….……….. 
 

T.E…………………………………. 
 

Mail:…………………………………………………….. 

 
 
 

 
LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 

 
Firma: ……………………….
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ANEXO III 

 
 

Los abajo firmantes , en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter 

de declaración jurada que al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria 

no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como 

tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes promovidas en su contra 

por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia, respecto de contratos 

derivados de licitaciones Públicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte. 

 
 
 
 
 
 

LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 
 

 
Firma:  ………………………………….
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ANEXO IV 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter 

de declaración jurada que la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la zona 

donde se realizará la obra, las condiciones climáticas regionales y tipo de suelo . 

 
 
 

LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 
 

 
………………………… 

Representante técnico 

 
 

………………………………. 

Responsable Firma Oferente
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ANEXO V 

 
 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter 

de declaración jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la Municipalidad 

de Sunchales para esta contratación 

 
 

 
LUGAR Y FECHA : ……………………………………………….. 

 
 

 
………………………… 

Representante Técnico 

 

………………………………. 

Responsable Firma Oferente
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ANEXO VI 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter 

de declaración jurada que por cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la 

jurisdicción de la justicia ordinaria de la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad de 

Santa Fe, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 

corresponder.- 

 
 

 
LUGAR Y FECHA: ……………………………………………….. 

 
 

 
………………………… 

Representante Técnico 

 

………………………………. 
Responsable Firma Oferente



Municipalidad de Sunchales 

52 

 

 

 

Anexo VII- Cartel de obra 

 
 

 
 

 
 

 

 

(el diseño de cartel sera asignado una vez adjudicada la obra a la empresa 
contratista) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles 
de hierro o bastidores de madera. 

2. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida. 
 

3. Dimensión 240 x 180 cm el organismo 
 

4. La gráfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafía 
 

 
OBSERVACIONES 

 

- La distancia entre la base del cartel y el piso será de 1,5m. 
 

- La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 
 

-La instalación del cartel deberá ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdicción correspondiente para 
 

su aprobación, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad 
vigentes



 

 

 


