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SECCIÓN I

LLAMADO A LICITACIÓN

(MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES) 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2026

1. El Municipio de Sunchales ha recibido de la Provincia de Santa Fe, fondos en el marco de la
Cuenta Fondo Municipal de Inversiones – Operatoria en Pesos para el  financiamiento del
Contrato de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2026, para la ejecución del proyecto:
“PAVIMENTACIÓN DECALLES URBANAS - Ejecución de 6481,50m2 de pavimento rígido”.-

2. El  Municipio  de  Sunchales invita  a  presentar  ofertas  para  la  ejecución  los  trabajos  de
distribución,  alisado  y  terminación  de  6.481,50m2  de  pavimento  rígido  correspondiendo  a
2.100m2 a Calle Oroño, 3.951,50m2 a calle Balcarce, y 430m2 a Calle Vélez Sarsfield bajo el
proyecto  denominado “Pavimento de calles urbanas-  Ejecución de 6481,50m2 de pavimento
rígido”, a ser contratado bajo la modalidad de Ajuste Alzado. 

3. El plazo de construcción es 90 días contados desde la fecha del Acta de Inicio o Replanteo
según corresponda. El orden de ejecución será primero calle Balcarce, luego calle Oroño y
finalmente calle Vélez Sarsfield. 

4. Presentación y evaluación de las ofertas: La evaluación y comparación de las ofertas se harán
en función  de la  oferta  que resulte  económicamente  más favorable  para el  municipio.  Será
adjudicada la oferta que resulte económicamente más baja y que se ajuste sustancialmente a las
condiciones del pliego.-

5. Calendario de actividades:

5.1 Venta  de  pliegos:  los  pliegos  de  bases  y  condiciones  se  podrán  adquirir  hasta  el  28,  de
Septiembre hasta las 11.00 hs. en  Municipalidad de Sunchales – calle Av. Belgrano N° 103 –
Pcia. de Santa Fe – Tel-fax (03493 - 425500) y contra el pago de Pesos Doscientos mil ($
200.000,00)  en  efectivo  o  mediante  depósito  en  la  Cuenta  Nº  553-19/05  CBU
3300553715530000019057. 

5.2 Consultas y respuestas:  se recibirán por escrito hasta el  28 de Septiembre del  2026, en la
Municipalidad de Sunchales – calle Av. Belgrano N° 103 – Pcia. de Santa Fe – Tel-fax (03493 -
425500) y/o correo electrónico gestion@sunchales.gov.ar Las respuestas se harán por escrito y/
o correo electrónico por circular aclaratoria hasta el 28 de Septiembre del 2026 a las 11.00 hs.

5.3 Apertura y recepción de ofertas: para el día 30, de Septiembre de 2026 con cierre de aceptación
de ofertas  a  las  10.30hs  y  con  apertura  de  ofertas  a  las  11.00  Hs.  en  las  oficinas  de  la
Municipalidad de Sunchales  – calle Av. Belgrano N° 103 - Pcia de Santa Fe

6. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  Garantía de mantenimiento de la oferta:
Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por
Pesos Tres millones trescientos setenta mil ($ 3.370.000,00)  constituida en alguna de las
formas establecidas en el Pliego (Sección II – Clausula 16). 

7. DOCUMENTOS INTEGRANTE DE LA OFERTA: En  original  únicamente. Debe presentarse
dentro de un sobre interior que contendrá en su exterior los datos del oferente. Este sobre irá
dentro de otro sobre (sobre exterior) que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente
texto:
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“Municipalidad de Sunchales.”
“LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2026”
“No abrir antes de las11.00 hs. del día 30/09/2026” 

8. Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o representante
legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal
(Poder ante Escribano público, copia certificada por autoridad judicial o escribano público del
acta de Designación de la Asamblea, Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como tal.-

9. Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta se presentará ordenado según el
listado adjunto:

a) Garantía  de  Mantenimiento  de  la  Oferta  a  la  orden  del  municipio  contratante  (Según
Sección II Clausula 16).

b) Constancia  de  Pago  Tasa  Retributiva  de  Servicios  –  NO  APLICA  (se  obtiene  en
www.santafe.gov.ar,  Subportal  Compras,  Opción  Trámite  (on  line)  Liquidación  Tasa
Retributiva de Servicios) - 

c) Documentos que conforman la Propuesta Técnica (Sección II Cláusula 15): 
d) Formulario de Oferta y Planilla de cotización (según modelos Sección V-A y V-B)
e) Análisis de precios (según modelo Sección V-C) y planillas complementarias 
f) Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.-
g) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.-
h) Nómina de equipos claves.-
i) Designación personal clave: Adjuntar curriculum.-
f)   Pliego firmado por el Oferente 

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la falta de la
siguiente documentación:  Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Formulario de Oferta y
Planilla de Cotización. 

 El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuación
información o aclaraciones al Oferente sobre cualquier documentación presentada (Sección II –
E Apertura y Evaluación de las Ofertas – Cláusula 23).-

 Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del proponente, aún después
de la adjudicación, este perderá todas las garantías, además de hacerse responsable por los
daños y perjuicios que se derivasen de tal situación, reservándose el mandante la facultad de
poner término unilateralmente al contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.-

 El oferente  sufragará  todos los  costos relacionado con  la  preparación y  presentación de su
oferta, y la Municipalida de Sunchales no será responsable en caso alguno de dichos costos,
cualquiera que sea la forma en que realice la licitación o su resultado.-  
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SECCIÓN II

  INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

ÍNDICE DE CLÁUSULAS

A. INTRODUCCIÓN

1. Fuente de los recursos 

2. Oferentes

3. Consorcios (UT)

4. Costo de la licitación 

5. Visita a la zona de la obra 

B.  DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

6. Documentos de licitación

7. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación 

8. Modificación de los Documentos de Licitación

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. Idioma de la oferta 

10.Documentos integrantes de la oferta 

11.Formulario de Oferta

12.Precios de la oferta  

13. Moneda de las ofertas: la moneda de curso legal en la República Argentina.

14.  Documentos que establezcan que el  Oferente puede participar  en la Licitación y
cumplir el Contrato 

15. Documentos que conforman la Propuesta Técnica. 

16. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

17. Período de validez de la Oferta 

18.Formato y firma de la oferta 

D.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

19. Forma y presentación de las ofertas 

20. Plazo para la presentación de ofertas 

21. Ofertas tardías 

22. Modificación y retiro de ofertas 

E.  APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

23. Apertura de las ofertas por el Contratante 

24. Aclaración de Ofertas

25. Examen preliminar

26. Cumplimiento de las Ofertas
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27. Evaluación y comparación de las ofertas 

28. Contactos con el Contratante

F.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

29. Calificación posterior 

30. Criterios para la adjudicación:, 

31. Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la adjudicación

32. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas

33. Notificación de la adjudicación  

34. Firma del Contrato 

35. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

36. Plazos
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A. INTRODUCCIÓN  

1. Fuente de los recursos: 

La provincia de Santa Fe a través de las Leyes N° 10.264/88, 11.301/95 ejecutó los Programas
de Financiamiento a Municipios identificados como "P.D.M.- Préstamo BIRF 2920-AR", "P.D.M.II
-  Préstamo  BIRF  3860-AR"  y   PRODISM  "Préstamo  BID  830/OC-932/SF-AR",  los  cuales
aportaron recursos destinados y utilizados para financiar inversiones municipales. A partir del
recupero  de  estas  inversiones  se  creó  la  Cuenta  Especial  FONDO  MUNICIPAL  DE
INVERSIONES  la  cual  provee  recursos  para  el  otorgamiento  de  nuevos  préstamos  a  los
municipios, en ese marco, a partir de los Decretos N° 1621/04 y 1931/08 se ha implementado y
desarrollado  la  denominada OPERATORIA EN PESOS.  El  desembolso  de  los  fondos de la
misma está sujeto, en todos sus aspectos, a las cláusulas y condiciones fijadas en los Convenios
de Préstamo que rubrican la Provincia de Santa Fe y los Municipios adherentes.

Por lo tanto, se prevé utilizar parte de los recursos de este fondo para realizar pagos en relación
al Contrato a que se refiere la presente Licitación.  

2. Oferentes

Un Oferente no deberá presentar conflicto de interés por lo que no será elegible para participar
en la licitación ninguna empresa o afiliada de ésta que haya sido contratada por el Municipio o la
provincia  para  proporcionar  servicios  de  asesoría  respecto  a  la  preparación  del  diseño,  las
especificaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a licitación.

3.  Consorcios (UT)

3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio de dos o más
personas/empresas.-

3.2. Las  propuestas  presentadas  por  un  Consorcio  deberán  cumplir  con  los  siguientes
requerimientos:

1. Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este Pliego de
Bases y Condiciones.-

2. La propuesta y el  Contrato,  en caso de ser adjudicado, debe ser  firmado en forma que
comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.-

3. La propuesta debe ir acompañada por una copia del Acta Acuerdo de Consorcio, firmada por
todos los integrantes, en la que se establezca la participación de c/u de ellos y en la cual se
designe el representante del Consorcio ante el Contratante para todos los efectos.-

4. Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a terceros o a los otros
miembros del Consorcio.-

Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UT, deberán presentar
Carta de Intención o Compromiso de Constitución por la cual se comprometan a, que en caso de
resultar  adjudicatarias,  deberán antes de la  firma del  contrato,  constituirse en UT según las
normas  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  En  dicho  documento  deberá  constar  la
responsabilidad  solidaria  y  mancomunada  de  todos  los  integrantes,  la  definición  del
representante con sus datos,  los porcentajes de participación de c/u de los integrantes y  el
compromiso de constitución en el caso de ser adjudicatarios.

4. Costo de la licitación 

El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su
oferta,  y la  Municipalidad de Sunchales,  provincia  de Santa Fe,  en lo  sucesivo denominado
“Comitente o Contratante", no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que
sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

5. Visita a la zona de la obra 
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Se aconseja que el Oferente, bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione la zona de la obra y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que
pueda necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de la obra.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente

B.  DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

6. Documentos de licitación

6.1      En los Documentos de Licitación constarán las obras a ejecutar, los procedimientos de licitación y
las condiciones contractuales. Además del Llamado a Licitación, los Documentos de Licitación
incluyen los siguientes:

SECCIÓN I.        LLAMADO A LICITACIÓN 

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

SECCIÓN III. CONDICIONES DEL CONTRATO

SECCIÓN IV. LISTA DE CANTIDADES (IV-A)
PLAN DE TRABAJO PREVISTO (IV-B)
MEMORIA TECNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (IV-C)

SECCIÓN V. FORMULARIO DE OFERTA (V – A) 
PLANILLA DE COTIZACION (V-B)
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (V-C)

SECCIÓN VI. FORMULARIO DE CONTRATO 

ANEXO I CLAUSULAS ADICIONALES
ANEXO II AJUSTE DE PRECIOS
ANEXO III PLANOS DE OBRAS
ANEXO IV PROTOCOLO COVID19

6.2. El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones
que  figuren  en  los  Documentos  de  Licitación,  los  cuales  constituyen  la  única  fuente  de
información para la preparación de la oferta.  Si el Oferente omite suministrar toda la información
requerida  en  los  Documentos  de  Licitación  o  presenta  una  oferta  que  no  se  ajuste
substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.

6.3 Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del proponente, aún después
de la adjudicación, este perderá todas las garantías, además de hacerse responsable por los
daños y perjuicios que se derivasen de tal situación, reservándose el mandante la facultad de
poner término unilateralmente al contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.

7. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación 

7.1. Cualquier posible Oferente que haya adquirido los Documentos de Licitación,  puede solicitar
aclaraciones  sobre  éstos,  mediante  comunicación  dirigida  al  Contratante  a  través  carta  y/o
correo electrónico enviado a la dirección del Contratante, indicada en el Llamado a Licitación.  

A todos los Oferentes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les enviará copia
escrita  de  las  respuestas  del  Contratante,  incluyendo  una  explicación  de  la  consulta  sin
identificar su origen.

8.   Modificación de los Documentos de Licitación

8.1. El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para la presentación de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda, ya
sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible Oferente.
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8.2. Todos los Oferentes que adquirieron los Documentos de Licitación serán notificados por escrito o
mediante correo electrónico de las enmiendas y/o circulares; las cuales serán obligatorias para
todos ellos.

8.3. El  Contratante  tendrá  la  facultad discrecional  de prorrogar  el  plazo  para la  presentación  de
ofertas  a  fin  de  dar  a  los  posibles  Oferentes  tiempo razonable  para  tener  en cuenta  en  la
preparación de sus ofertas la enmienda de los Documentos de Licitación.

C.  PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. Idioma de la oferta 

La oferta que prepare el Oferente y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá
redactarse en español; cualquier material impreso que proporcione el Oferente podrá estar en
otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las partes
pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.

10.  Documentos integrantes de la oferta 

10.1. La oferta constará de los siguientes documentos:

I.  El  Formulario  de  oferta  y  Planilla  de  Cotización,  preparada  de  conformidad  con  las
cláusulas 11, 12 y 13 Sección II.

II. Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la Sección II –
Clausula 16. 

III. En el caso de que esté previsto la venta del Pliego de Bases y Condiciones: constancia de
haberlo adquirido el  Pliego de Bases.  No podrá  endosarse,  transferirse ni  cederse bajo
ningún concepto.-

IV. Documentos que acrediten, de conformidad con la cláusula 14 Sección II, que el Oferente
está  calificado  para  presentar  ofertas  y,  en caso  de que  la  suya  fuese  aceptada,  para
cumplir el Contrato.

V. Documentos constitutivos de la Propuesta Técnica  de conformidad con lo estipulado en la
Cláusula 15 Sección II.-

10.2. La no presentación de la documentación correspondiente a los incisos I) y II) de la sub cláusula
anterior dará lugar al rechazo de la oferta en el momento de la apertura de la licitación, y también
del inciso III) cuando corresponda.

10.3. La omisión de los requisitos exigidos en los incisos IV) y V) podrá ser completada dentro del
término de los 3 (tres) días hábiles contados desde el momento que el Oferente sea notificado.
Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la propuesta
con pérdida de la  garantía  de mantenimiento de oferta  y/o  aplicación de la  correspondiente
sanción.-

10.4. Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos
del legajo por parte de los interesados en formular ofertas, deberán plantearse por escrito o vía
correo electrónico ante el Contratante, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias.

11.  Formulario de Oferta

11.1.    El Oferente llenará el Formulario de Oferta y la Planilla de cotización: de acuerdo a la Lista de
Cantidades (Sección IV – A) respetando el ordenamiento, cantidades y modelo de presentación
de la Sección V - B e indicando precios unitarios y totales.-

11.2. En la preparación de la oferta los Oferentes deberán tener en cuenta las condiciones de pago
estipuladas en el Contrato. En ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de
pago.-

12. Precios de la oferta  

12.1. El  Contrato  comprenderá  la  totalidad  de  las  obras  conforme  a  la  Lista  de  Cantidades  con
indicación de precios presentada por el Oferente.-
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12.2. Para cada ítem especificado en la Lista de Cantidades el Oferente indicará el precio unitario y los
montos que resulten al multiplicar dicho precio por las cantidades especificadas. El Contratante
no pagará los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no hubiera incluido precios o tarifas,
por  cuanto se considerarán comprendidos  en los demás precios que figuran en la  Lista  de
cantidades.-

12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del
Contrato o por cualquier otra razón, a partir de treinta (30) días antes del vencimiento del plazo
para la presentación de las ofertas, deberán incluirse en el precio total de la oferta que presente
el Oferente.-

12.4. Precio Fijo: Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante el Contrato y no estarán
sujetos a variación por ningún motivo.  Se considerará que la oferta presentada con cotizaciones
variables de precios no se ajusta  a  los Documentos de Licitación y,  en consecuencia,  será
rechazada.

13. Moneda de las ofertas: la moneda de curso legal en la República Argentina.

14. Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la Licitación y cumplir el
Contrato 

14.1. Como  parte  de  su  oferta  el  Oferente  presentará,  documentos  que  demuestren  en  forma
satisfactoria para el Contratante lo siguiente:

14.1.1 Constitución o condición jurídica del Oferente: según sean sociedades o personas físicas

A. Personas físicas y apoderados:

 Nombre  completo,  fecha  de  nacimiento,  nacionalidad,  profesión,  domicilio  real  y
constituido, estado civil y DNI.

 Nro de Código Único de Identificación Tributaria.
 Nro de Inscripción en la Administración Provincial de Impuesto (API)

B. Personas jurídicas:

· Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución. 
· Número de Código Único de Identificación Tributaria.
· Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuesto (API)
· Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
· Copia certificada por autoridad de registración del Contrato social y última modificación

(Registro Público de Comercio).
· Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y

fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:
· Fecha y objeto del contrato constitutivo.
· Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en

el registro correspondiente.

14.1.2 Comportamiento tributario: se deberá acreditar con la siguiente documentación:

I. Declaración  Jurada  –  Ley  17.250,  Formulario  522/A, expedida  por  la  Administración
Federal  de  Ingresos  Públicos  (AFIP),  de  una  antigüedad  no  mayor  a  30  días  corridos,
firmada  y  con  acuse  de  presentación  web.  La  misma,  se  obtiene  con  clave  fiscal
incorporando la relación dentro del servicio WEB “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A.

II.  Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución General nº 019/2011 – emitido por la
Administración  Provincial  de  Impuestos  (API).  Se  puede  obtener  vía  web:
www.santafe.gov.ar – trámites – trámites por organismo – economía-api – “Impuestos sobre
los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal” - Consulta. Los oferentes de otras
provincias,  que  demuestren  no  tener  sustento  en  la  Provincia  de  Santa  Fe,  deberán
presentar  una  nota  con  carácter  de  declaración  jurada  exponiendo  dicha  situación,
comprometiéndose  a  que  en  caso  de  ser  adjudicados  procederán  a  dar  de  alta  a  la
jurisdicción de Santa Fe.-
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III. Indicadores  económicos –financieros:  en base a la situación económica financiera del
oferente los requisitos mínimos de calificación a cumplir son los siguientes:

Índice  de  Liquidez:  Total  Activo  Corriente  /  Total
Pasivo Corriente

Mayor a 1. Excluyente.

Índice de liquidez seca: (Activo corriente – Bienes de
Cambio)/Pasivo corriente

Igual o mayor a 0,80

Índice de Solvencia: Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1.50

Importancia del Pasivo Exigible: Pasivo Corriente /
Activo Total

Igual o menor a 0,35

De los indicadores deberán cumplir con al menos tres de los cuatro, siendo excluyente el índice
de liquidez.

Al efecto de verificar el cumplimiento de este indicador deberán presentar los documentos que
se detallan a continuación:

Si  es  Persona  Jurídica:  Último  balance  firmado  por  Contador  Público  Nacional,  y  datos
complementarios, certificada por Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Si es Persona física: (unipersonal o sociedad de hecho SH): Manifestación de Bienes firmada por
Contador y certificada por Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Estado de Situación
Patrimonial y de Resultados) elaborada dentro de los 120 días corridos anteriores a la fecha de
apertura.

Tanto  para  personas  jurídicas  o  físicas  estos  documentos  corresponden  al  último  ejercicio
cerrado antes de la fecha de apertura de la licitación.  En el caso en que el Oferente sea una UT
o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante
de la UT, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho
puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UT y la suma de los valores así
obtenidos será el puntaje de la UT en el rubro.

14.1.3 ) CAPACIDAD Y HABILITACION

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas, 
están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas.

INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras  
Públicas de la Provincia de Santa Fe, contando con antecedentes en la sección 400- VIAL,  
conforme  lo  establece  el  DEC-2026-000001173-APPSF-PE,  al  momento  de  resultar  
adjudicatarios  de  obras  de  la  Administración  Pública  Provincial,  y  deberán  acreditar  las  
capacidades mínimas, cuyas fórmulas de  cálculo  se  encuentran  en  RES-2026-00000458-
APPSF-PE#MOP.

CCAN>= M x 12/(PE+PCG)
CCAN: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL NECESARIA
M: MONTO DE OBRA O DE ADJUDICACIÓN SEGÚN CORRESPONDA
12: DOCE MESES
PE: PLAZO EJECUCIÓN DE OBRA EXPRESADO EN MESES
PCG: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA EXPRESADO EN MESES HASTA MAX 12.

En consecuencia, la CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL NECESARIA requerida para la
presente licitación representa un umbral mínimo de capacidad exigible, independiente del precio 
ofertado por cada proponente.
La  Capacidad  de  Contratación  Anual  de  una  oferente  que  se  presente  como  una  Unión  
Transitoria de Empresas (UT) se determinará sumando las de cada uno de los integrantes, de 
acuerdo al porcentaje de participación que tengan asignado en la UT.
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La  comisión  evaluadora  deberá  solicitar  al  Registro  de  Licitadores  el  ITEF  (Informe  
Técnico,  Económico y Financiero)  según se detalla  en la  norma interna del  registrio,  
aprobada por RES-2026-00000458- APPSF-PE#MOP.

14.1.4. Antecedentes de obras de similares características a la que se licita: no menos de dos (2)
de naturaleza, características y complejidad técnica similar a la que se licita y por un monto
mayor o igual a $270.000.000,00. (doscientos setenta millones) a tal fin deberá presentar un
listado  de  obras  concluidas  en  los  últimos  tres  (3)  años  como  contratista  principal  o
subcontratista de los ítems de la presente licitación y adjuntar la documentación respaldatoria de
las  mismas (Actas  de Recepción Provisorias  (Obras  Públicas)   o  certificación del  comitente
(Obras Privadas). Los años se contarán  a partir de las fechas de los respectivos documentos.-

Se consideraran obras similares a aquellas, que sean asimilable en su naturaleza y complejidad
a la tipología de la obra objeto de la presente licitación     

15. Documentos que conforman la Propuesta Técnica. 

15.1.   Como  parte  de  su  oferta  el  Oferente  entregará  una  Propuesta  Técnica  que  contendrá  una
descripción  de  los  métodos  de  trabajo,  los  equipos  disponibles,  personal  técnico,  plan  de
trabajos de trabajo y curva de inversiones, así como cualquier otra información adicional que el
Oferente incorpore para demostrar que puede cumplir adecuadamente los requisitos de la obra y
completar la misma en el plazo previsto.-

15.2.     Documentos a presentar en la Propuesta Técnica:

I. Análisis de precios de todos los ítems de acuerdo al modelo de la Sección V – B. y planillas
complementarias relativas a:

j) Valor horario de la mano de obra en cada categoría (cargas sociales, seguros, ART, 
aportes previsionales, presentismo, producción etc.).-

k) Costos unitarios de los materiales, equipos y transporte.-

II. Memoria  descriptiva sobre  la  ejecución  de  los  trabajos  y  en  base  al  plan  de  trabajos
presentado.-

III. Plan de Trabajo y Curva de Inversiones: será como mínimo del tipo de barras con periodos
mensuales  y  con una discriminación de ítems idéntica  a  las  de la  lista  de cantidades.  Se
consignarán  las  incidencias  mensuales  parciales  y  totales  de  cada  ítem  y  las  inversiones
consecuentes que generen.-

IV. Equipos esenciales: (lista de equipos que deberá tener disponible el Oferente para ejecutar el
contrato ya sean propios o arrendados).-

- Regla vibradora. 
- Vibrador manual autopropulsado. 
- Fratacho metálico para hormigón. 
- Cinta de alisado de hormigón. 
- Equipo de aperción para antisol.
- Cortadora de juntas con disco diamantado.  
- El  adjudicatario  deberá  disponer  la  cantidad  de  camiones  mixer,  personal  y  equipos

necesarios para garantizar  la  continuidad del  hormigoneado,  evitando interrupciones que
puedan producir el inicio del fraguado entre una descarga y la siguiente. Máx. 20 (Veinte)
minutos) (a definir por el MM/CC)

V. Personal clave exigible: 

Representante  Técnico;  Un  Arquitecto,  un  Ingeniero  Civil,  Ingeniero  en  construcciones  o
Ingeniero especialista con por lo menos cinco (5) años de Experiencia profesional en ejecución
de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin deberá presentar al Contratante para su
aceptación el Currículum Vitae respectivo.

Pagina 12



Jefe de Obra: Arquitecto, Ingeniero Civil,  Ingeniero en construcciones, Ingeniero especialista,
Técnico Constructor o Maestro Mayor de Obra, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco
(5) años de experiencia profesional en ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares. 

A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Currículum Vitae respectivo.

El requisito de cumplir con las leyes Profesionales de la Provincia de Santa Fe Nº 2429 y 4114 le
será exigible al oferente a partir de que se haya suscrito el Contrato objeto de esta Licitación

15.3. A  los  efectos  del  comentario  que  ha  de  hacer  de  conformidad  con  la  cláusula  anterior,  el
Oferente podrá incluir en su oferta otras especificaciones, a condición de que demuestre, en
forma satisfactoria para el Contratante, que los sustitutos son, en lo sustancial, equivalentes o
superiores a los que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

16. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

16.1. De  conformidad  con  la  cláusula  10,  el  Oferente  suministrará  como parte  de  su  oferta  una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta por los montos especificados en la Sección I - Llamado
a Licitación, cuya validez no sea menor a treinta  (30) días posteriores a la fecha de validez de la
oferta.

16.2. La Garantía se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento por parte
del Oferente que pudiera justificar la ejecución de la Garantía, conforme a la subcláusula 16.7.

16.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y
se presentará, a elección del Oferente, en una de las siguientes modalidades:

I. fianza  bancaria (o  carta  de  crédito  irrevocable  emitida  por  un  Banco  establecido  en
Argentina  que  el  Oferente  haya  verificado  previamente  que  es  aceptable  para  el
Contratante).

II. póliza  de  seguro  de  caución emitida  por  una  aseguradora  aceptada  por  la
Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Deberá incluir una cláusula donde
se deje expresa constancia del sometimiento a los Tribunales Ordinarios que correspondan
al domicilio del Contratante para cualquier cuestión Judicial y/o extra judicial que se suscite,
renunciando  expresamente  al  Fuero  Federal  y  a  cualquier  otro  fuero  que  pudiera
corresponderle. Así mismo, la compañía de seguros se constituirá como fiador solidario,
liso,  llano y  principal  pagador  de la  garantía  prevista  en el  pliego de la  licitación,  con
renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos Nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, por todo el término de mantenimiento de la propuesta y por
la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.-

III. depósito  en  la  cuenta  bancaria  especificada  en  la  Sección  I  -  Llamado  a  Licitación  o
depósito en efectivo en la sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

IV. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tal como se indica
en la Sección I - Llamado a Licitación El cheque será depositado indefectiblemente en la
cuenta del MM/CC. 

16.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las
sub cláusulas 16.1 y 16.3, será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos
de Licitación.

16.5. Las  Garantías  correspondientes  a  las  ofertas  que  no  sean  aceptadas  serán  canceladas  o
devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la expiración
del plazo de validez de la oferta fijado por el Contratante conforme a la cláusula 17.

16.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el
Oferente haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 34 y suministrado la Garantía de Fiel
Cumplimiento conforme a la cláusula 35.

16.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:
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I.Si el Oferente retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario de
oferta; o

II.En caso de que la oferta sea aceptada, si el Oferente:

 no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 34, o

 no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad
con la cláusula 35.

17. Período de validez de la Oferta 

17.1. La oferta tendrá validez por sesenta (60) días corridos, contados a partir del día siguiente al del
Acto  de Apertura.  La  oferta,  cuyo  período de validez sea más corto  que el  requerido,  será
rechazada.

17.2. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por periodos de
treinta (30) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente
notificara fehacientemente al municipio contratante su decisión de desistir de la misma con, por
lo menos tres (3) días de anticipación al día de vencimiento de c/u de los periodos de renovación
establecidos, exclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo
periodo dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la
oferta. 

18. Formato y firma de la oferta 

18.1. El Oferente preparará un único ejemplar de la oferta.

18.2. La  oferta  deberá  estar  firmada  por  el  Oferente  o  por  una  o  más  personas  debidamente
autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación presentada sobre
existencia y representación legal y para obligarlo en virtud del Contrato. Esta autorización deberá
constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que
contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o personas
que firmen la oferta.

18.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere
necesario para corregir errores del Oferente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las
iniciales de la persona o personas que firmen la oferta.  En caso contrario, las correcciones se
entenderán como no escritas.

D.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

19. Forma y presentación de las ofertas 

19.1. La oferta será colocada en un sobre individual (el sobre interior), y el mismo en otro sobre (el
sobre exterior).

19.2. El sobre interior deberá estar dirigido al Contratante y deberá indicar el nombre y dirección del
Oferente a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada
"tardía".

19.3 El sobre exterior sólo indicará, sin ninguna otra identificación:

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2026.-  
"NO ABRIR ANTES DE LAS 11.00 HS. DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026”

19.4 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas en el párrafo 19.3
o en el caso de entregar la oferta por correo, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna
en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.
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20.  Plazo para la presentación de ofertas 

20.1. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y plazos indicados en la
Sección I - Llamado a Licitación.

20.2. El Contratante podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas
mediante enmienda o circular  de los Documentos de Licitación de conformidad con la cláusula
8,  en  cuyo  caso  todos  los  derechos  y  obligaciones  del  Contratante  y  de  los  Oferentes
anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.

21. Ofertas tardías 

Las ofertas  que  reciba  el  Contratante  después  del  plazo  indicado  en  la  cláusula  20,  serán
devueltas al Oferente sin abrir.

22.  Modificación y retiro de ofertas 

22.1. El  Oferente  podrá  modificar  o  retirar  la  oferta  una  vez  presentada,  a  condición  de  que  el
Contratante reciba, antes de que venza el plazo fijado para la presentación, una notificación
escrita de la modificación o el retiro de la oferta.

22.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada, y enviada
por el Oferente de conformidad con la cláusula 19.  También podrá notificarse el retiro de la
oferta  mediante  telefax  o  correo  electrónico,   en  cuyo  caso  deberá  ser  seguido  de  una
confirmación por escrito, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación
de ofertas.

22.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.

22.4. No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación y
la expiración del período de validez especificado por el Oferente en el Formulario de oferta.  El
Oferente que retire su oferta durante este intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la
Oferta.

E.  APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

23.  Apertura de las ofertas por el Contratante 

23.1. El  Contratante  abrirá  las  ofertas en acto  público en presencia  de los  representantes  de los
Oferentes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha, indicadas en la Sección 1 - Llamado a
Licitación 

Los representantes de los Oferentes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura al que se
refiere la cláusula 

23.2. En  ocasión  de  la  apertura  de  las  ofertas  se  anunciarán  los  nombres  de  los  Oferentes,  los
precios,  el  monto total  de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si  las mismas se
hubieran  solicitado  o  se  permitiera  presentarlas),  modificaciones  y  retiros  de  ofertas  y  la
existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los demás
pormenores que el Contratante, a su criterio, estime conveniente.

23.3. El Contratante levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la información
que se  dio  a  conocer  a  los  asistentes  a  ese  acto,  de  conformidad  con  lo  estipulado  en la
subcláusula 23.2.

23.4. Después  de  la  apertura  de  las  ofertas  la  información  referente  al  examen,  clarificación,
evaluación, comparación de las ofertas y las recomendaciones concernientes a la adjudicación
del Contrato no será divulgada a los Oferentes o a otras personas que no estén vinculadas al
proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicación del Contrato al Oferente
favorecido.  
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24.  Aclaración de Ofertas

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Contratante podrá, a su
discreción,  solicitar a un Oferente que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta.   La
solicitud  de  aclaración  y  la  respuesta  correspondiente  se  harán  por  escrito  y  no  se  pedirá,
ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta, salvo las
que sean necesarias para confirmar los errores aritméticos que el Contratante haya detectado
durante la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 25.-

25.  Examen preliminar

25.1. El Contratante, en primera instancia  examinará las ofertas para determinar si están completas,
si  se  han  suministrado  las  Garantías  requeridas,  si  los  documentos  solicitados  han  sido
presentados y se encuentran debidamente firmados si hay errores de cálculo, si los materiales
ofrecido cumplen los requerimientos técnicos solicitados y si, en general, las ofertas están en
orden.

25.2 En los casos de errores aritméticos, los mismos serán rectificados de la siguiente manera:

I. Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio
total  será  corregido.  El  precio  total  corregido  de  esta  manera  será  considerado,  a
continuación, como el precio básico de la oferta.  Si el Oferente no aceptare la corrección,
su oferta será rechazada y el Contratante ejecutará la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

II. Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 

25.3 En relación a los aspectos técnicos, las especificaciones técnicas solicitadas son requerimientos
de mínima, por lo que el no cumplimiento de las mismas por parte de los Oferentes será causal
de descalificación. Si las especificaciones técnicas ofrecidas superan a las solicitadas las mis-
mas serán aceptadas, pero, de existir  discrepancias entre las solicitadas y las ofrecidas que no
permitan calificar a la oferta, el Contratante podrá requerir al Oferente una nota explicativa de las
características técnicas de la oferta presentada. 

26. Cumplimiento de las Ofertas

26.1. Antes  de  proceder  a  la  evaluación  detallada  conforme  a  la  cláusula  27,  el  Contratante
determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación.  A los fines
de estas cláusulas, se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de
Licitación cuando la Oferta satisface la totalidad de los términos, condiciones y especificaciones
técnicas estipuladas en dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

I. afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y
Servicios Conexos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación; o

II. limita  de  una  manera  sustancial,  contraria  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones de la Licitación, los derechos del Contratante u obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato, o

III. de rectificarse,  afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que
presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación.

26.2. Si  el  Contratante determina que la oferta no se ajusta en lo  esencial  a los Documentos de
Licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Oferente.

26.3. El  Contratante podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad con los
Documentos de Licitación  o  irregularidades en una oferta  a  condición  de que no  se aparte
significativamente de dichos documentos y de que con ello no se afecte la posición relativa de
otro Oferente.
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26.4. El Contratante podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier antecedente de la oferta.
La no presentación por parte del Oferente, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la
notificación de lo solicitado, será causal de rechazo de la oferta.

27. Evaluación y comparación de las ofertas 

27.1. Una vez que el Contratante haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los
Documentos de Licitación conforme a la cláusula 26, procederá a la evaluación y comparación
de las mismas.

27.2. La  evaluación  y  comparación  de  las  ofertas,  se  hará  en  base  a  los  precios  totales  finales
cotizados por cada oferente. Al evaluar las ofertas, es decir aquellas que cumplan esencialmente
con los documento de licitación de conformidad con la previsto en la Cláusula 26,  el Contratante
tendrá únicamente en cuenta el precio total  final  ofrecido, considerando  como la Oferta más
ventajosa a aquella que cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados resulte la de
menor precio final total ofrecido. 

27.3 En los procesos licitatorios que sean por lotes, en la comparación de los ofertas se considerará
como la oferta más ventajosa a aquella que habiendo cotizado la totalidad de los items que
forman parte de la licitación, los mismos cumplen con las cantidades y especificaciones técnicas
solicitadas y resulte la de menor precio final ofrecido. 

27.4. En la evaluación de las ofertas, el Contratante excluirá toda disposición sobre ajuste de precios
que figure en la oferta.

28.  Contactos con el Contratante

28.1. Sujeto  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  24,  los  Oferentes  no  se  pondrán  en  contacto  con  el
Contratante  en relación a ningún aspecto concerniente  a su oferta  desde el  momento de la
apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del Contrato.

28.2. Cualquier intento,  por parte de un Oferente,  de ejercer influencia sobre el  Contratante en la
evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la adjudicación del Contrato podrá
dar lugar al rechazo de su oferta.

F.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

29. Calificación posterior 

29.1. El Contratante determinará, a su satisfacción, si el Oferente seleccionado por haber presentado
la oferta evaluada como aceptable y más baja está calificado para cumplir el Contrato en forma
satisfactoria.

29.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad del Oferente sobre la base del examen de
las pruebas documentales presentadas de conformidad con la cláusula 14 y otra información que
el Contratante estime apropiada.

29.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Oferente que la determinación antedicha del
Contratante  sea  afirmativa.  De  ser  negativa,  quedará  rechazada la  oferta  del  Oferente  y  el
Contratante  tomará  la  siguiente  oferta  evaluada  como  la  más  baja  a  fin  de  determinar  la
capacidad de ese Oferente para cumplir satisfactoriamente el Contrato.

30.  Criterios para la adjudicación:, 

El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta se ajuste substancialmente a los
Documentos de Licitación y haya sido evaluada como la más baja, a condición además de que
se  haya  determinado  que  ese  Oferente  esté  calificado  para  cumplir  satisfactoriamente  el
Contrato.

31.  Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la adjudicación:  el
Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el Contrato
la cantidad de materiales y servicios indicada en la lista correspondiente hasta en un 20%, sin
que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 
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32.  Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas: sin perjuicio
de lo dispuesto en la cláusula 30, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna respecto del Oferente o los Oferentes afectados por esta decisión y sin
tener la obligación de comunicar los motivos de ella.

33.  Notificación de la adjudicación  

33.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Contratante notificará al Oferente
seleccionado mediante comunicación  expresa con constancia de recepción, que su oferta ha
sido aceptada.

33.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.

33.3. Una vez que el Oferente seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento de
conformidad  con  la  cláusula  36  el  Contratante  notificará  de  inmediato  a  cada  uno  de  los
Oferentes  no  seleccionados  que  su  oferta  ha  sido  rechazada  y  cancelará  las  respectivas
Garantías de Mantenimiento de la Oferta y las devolverá a los Oferentes no seleccionados, de
conformidad con la cláusula 16.

34.  Firma del Contrato 

34.1. Seguidamente a la notificación al Oferente seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, el
Contratante le proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Licitación,
al cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes.

34.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Oferente tendrá diez (10) días hábiles para firmarlo,
fecharlo, sellarlo y devolverlo al Contratante.

35.  Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

35.1. Dentro de los diez (10) días  hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el Oferente
seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a
elección del Oferente, en una de las modalidades previstas en la Sección III, Clausula 42. La
garantía de fiel cumplimiento del contrato será del 5% del monto del contrato.

35.2. La circunstancia de que el Oferente adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las cláusulas 33 y
34 constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente
cuya oferta evaluada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación.-

35.3 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán ajustarse las
garantías del contrato para restablecer el porcentaje de garantía original.-

36. Plazos.

Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente pliego
serán  computados  en  días  corridos.  Si  la  fecha  indicada  o  el  vencimiento  de  un  plazo
coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo,  se tomará el  día hábil  inmediato
posterior.
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A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones:

Aceptación: significa la fecha de formalización del Contrato una vez recibida por el Contratista la
Notificación de Adjudicación enviada por el Contratante.-

La Lista de Cantidades consiste en un listado de ítem con unidad de medida y cantidad para
cada uno provista por el Contratante.  La Lista de Cantidades incluye las tareas de montaje,
comprobación y puesta en marcha de las Obras o trabajos que deba ejecutar el Contratista.-

Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Contratante.-

Eventos compensables: son los descriptos en la Cláusula 41

Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.-

Contratista es la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas cuya oferta para la ejecución de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.-

Materiales son  todos  los  suministros,  incluyendo  elementos  consumibles  comprados  por,  o
suministrados  al  Contratista  para  ser  incorporados  en  las  Obras,  o  consumidos  durante  la
ejecución del Contrato.-

Período de Responsabilidad por Defectos o Garantía de Obra es el período en el cual el
contratista garantiza los trabajos ejecutados, haciéndose responsable de los defectos que se
produzcan y corre a partir de la fecha de terminación.-

Planos Actualizados son planos suministrados por el Contratista a la Inspección Técnica, que
muestran con precisión la Obra terminada y en el formato establecido por la Inspección Técnica.-

Días son días calendario y meses son meses calendario.-

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al Contrato.-

Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras.-

Inspección  Técnica es  un  servicio  técnico  autorizado  y/o  dependiente  del  Contratante,
responsable de inspeccionar la ejecución de las Obras,  administrar  el  Contrato,  certificar los
pagos  que  se  adeuden  al  Contratista,  emitir  y  valorar  Variaciones  del  Contrato  y  conceder
prórrogas de plazos.-

Equipos son  las  maquinarias  y  vehículos  del  Contratista  que  han  sido  trasladados
transitoriamente a la Zona de Obras a fin de construir las Obras.-

Precio del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta
por el Contratante.-

Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista
debe terminar las Obras de acuerdo al plazo de obra establecido. Únicamente la Inspección de
obra puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de
acelerar los trabajos.-

Planta es  toda  parte  integral  de  las  Obras  que  cumple  una  función  mecánica,  eléctrica  o
electrónica.-
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Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los  informes descriptivos y explicativos,
incluidos  en  los  Documentos  de  Licitación,  acerca  de  las  condiciones  de  la  superficie  y
subterráneas del terreno de la Zona de Obras.-

Fecha de Inicio  Es la fecha en la que el Contratista puede empezar los trabajos de las Obras, y
que no necesariamente coincide con ninguna de las fechas de toma de posesión de la Zona de
Obras.-

Subcontratista es una empresa o UT contratada por el Contratista para realizar parte de los
trabajos del contrato y que incluye trabajos en la Zona de Obras.-

Obras provisionales son obras necesarias para la construcción o montaje de las Obras, y que
el contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar.-

Variación es toda instrucción impartida por la Inspección Técnica que modifica las Obras.-

Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al Contratante en virtud
del Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.-

2. Interpretación:

2.1 Para  la  interpretación  de  estas  Condiciones  del  Contrato  debe  tenerse  en  cuenta  que  los
términos en singular también se refieren al  plural  y viceversa.   Los encabezamientos de las
cláusulas no tienen significado por si mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado  corriente  a  menos  que  se  las  defina  específicamente.  La  Inspección  Técnica
proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.-

2.2 Los  documentos  que  forman el  Contrato  se  interpretarán  de  acuerdo  al  siguiente  orden  de
prelación:

(1) Contrato

(2) Oferta del Contratista incluye la planilla con lista de cantidades, precios unitarios y
precios totales;

(3) Condiciones del Contrato;

(4) Especificaciones técnicas;

(5) Planos

(6) Plan de trabajos;

(7) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del integral
Contrato.

3. Ley Aplicable:

Para los casos no previstos en el presente Pliego de Licitación, rige la Ley de Obras Públicas
Provincial Nº 5188, y toda la legislación provincial que le sea aplicable, y las leyes vigentes en la
República Argentina.-

4. Decisiones de la Inspección Técnica:

La Inspección Técnica decidirá de manera equitativa e imparcial las cuestiones que se susciten
entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato.-

5. Delegación de Funciones:

La Inspección Técnica podrá, notificando previamente al Contratista y al Contratante, delegar
todos sus deberes y responsabilidades en otras personas, excepto el Conciliador y, asimismo,
cancelar cualquier delegación.-

6. Comunicaciones:
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Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones
del Contrato, sólo surtirán efectos cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá
efectos sólo cuando sea recibida.-

7. Subcontratistas:

El Contratista podrá emplear subcontratistas con el permiso de la Inspección Técnica, pero no
podrá  ceder  el  Contrato  sin  contar  con  la  aprobación  por  escrito  del  Contratante.  La
subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.-

8. Otros Contratistas 

El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas, autoridades
públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en los períodos especificados en el
Programa de Otros Contratistas.  El Contratista también deberá proporcionarles los medios y
servicios que se describen en dicho programa. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros
Contratistas, y notificará al Contratista dicha modificación.-

9. Personal – Cumplimiento de la legislación previsional y laboral – Seguridad e Higiene y
Accidentes de Trabajos – cumplimiento protocolo Covid19

9.1 El Contratista deberá emplear personal adecuado y capacitado tanto para la ejecución como
para  la  conducción  técnica  de  la  obra.  En  relación  a  la  conducción  técnica  el  requisito  de
cumplimiento con las leyes profesionales de la provincia de Santa Fe N° 2429 y 4114 (y de todas
otras disposiciones vigentes o modificadoras o complementarias) le será exigible al Oferente a
partir de que haya suscripto el contrato, objeto de la licitación

9.2 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en
la  República  Argentina  en  materia  laboral  y  previsional  así  como  las  que  establezcan  las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están
incluidas  en  su  oferta.  Deberá  exhibir,  cuando el  Inspector  de  Obras  lo  requiera,  todos  los
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.-

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral, que rija
para el gremio de la construcción, en la época de la ejecución de la obra. El incumplimiento o las
infracciones  a  las  leyes  laborales  y  previsionales  serán  puestos  en  conocimiento  de  las
autoridades competentes por intermedio del Contratante.-

9.3 El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las normativas vigentes a la fecha de la licitación
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación respecto a la Higiene y Seguridad  en
el Trabajo y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.
Deberá disponer los medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como con-
secuencia de la obra, siendo responsable de los mismos que le ocurran a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.-

Antes  del  inicio  de  la  obra,  el  Contratista  deberá  entregar  el  PROGRAMA  ÚNICO  DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA confeccionado por un profesional habilitado en
Higiene y Seguridad, aprobado y firmado por la A.R.T. y por el Director Técnico de la Empresa
adjudicataria,  que  cumpla  con  la  legislación  vigente  y  con  lo  que  establezca  la  presente
documentación licitatoria.-

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección Técnica de la Obra
solicitará  a  la  Superioridad  la  aplicación  de  las  sanciones  que  se  estime  pertinente,
apercibimiento, multas y/o paralización de los trabajos en obra.-

9.4 Cuando la Inspección Técnica solicite al Contratista, indicando las causas que motivan el pedido,
la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, éste se
ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga
ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.-

9.5. Cumplimiento de los protocolos Covid 19 – Ver anexo IV

10. Riesgos del Contratista:

El contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por
la ejecución de las obras. Correrán por cuenta del Contratista todos los riesgos de pérdidas o
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daños  que  sufran  los  bienes  materiales  y  las  lesiones  o  muerte  de  las  personas  que  se
produzcan durante el período de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y
que  no  constituyan  riesgos  de  excepción.  Por  tal  motivo  deberá  contratar  un  seguro  de
responsabilidad civil,  debiendo presentar la póliza correspondiente que  cubra la totalidad del
periodo de ejecución de la obra, antes del inicio de la misma.-

11. Riesgos del Contratante:

Correrán por cuenta del Contratante los riesgos de excepción, que son los siguientes: a) en la
medida  en  que  afecten  directamente  la  ejecución  de  las  Obras,  los  riesgos  de  guerra,
hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe
militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que
se limiten a los empleados del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible
o  desecho  nuclear  o  explosivo  tóxico  radiactivo,(b)  las  circunstancias  que  se  deban
exclusivamente al diseño de las Obras que no haya sido diseñada por el Contratista.-

12. Seguros: 

12.1. El Contratista deberá contratar un seguro que asegure al Contratista y al Contratante para cubrir
las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la Fecha de Iniciación y el
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos o del último Período de Corrección de
Defectos,  si  éste  fuera  posterior.  Se  deberá  confeccionar  una  póliza  por  el  monto  de
$15.000.000 (Pesos quince millones), incluyendo por el total de la suma asegurada lo siguiente: 

(a) daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista

(b) muerte o lesiones personales ocasionadas por actos u omisiones del Contratista:

(i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras; 

(ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y 

(c)  Accidentes del personal del Contratista (ART):

Los seguros deberán incluir las siguientes clausulas:

1) Responsabilidad civil cruzada.

2) Incluir  cobertura en caso de caída de objetos, carga y descarga de materiales y linderos.
Cobertura por roturas de cañerías, daños producidos por carteles, descargas eléctricas y, daños
y derrumbe de edificio en construcción/refacción según corresponda.

3) Incluir cláusula de no repetición.

4) Incluir cláusula de no anulación y no modificación.

5) Incluir cláusula de jurisdicción sometiéndose a los Tribunales ordinarios de la  juridicción del
municipio contratante

6) Liso y llano pagador con renuncia al beneficio de división y excusión.

12.2 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica, para su aprobación, las pólizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Iniciación especificada en los Datos del Contrato y
más  adelante,  cada  vez  que   la  Inspección  Técnica  lo  solicite.  Dichos  seguros  deberán
proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.-

12.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá
contratar por sí mismo los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el
Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el  Contratante de otros pagos que se
adeuden  al  Contratista,  o  bien,  si  no  se  le  adeudara  nada,  considerarlas  una  deuda  del
Contratista.-

12.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Inspección Técnica.-

12.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.-

13. Indemnizaciones:
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13.1 Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por toda pérdida,
gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y
muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones.-

13.2 La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables para mitigar
la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse.-

13.3 El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños y perjuicios
que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la
Zona de Obras.-

14. Preguntas Acerca de los Datos del Contrato:

La Inspección Técnica responderá a eventuales preguntas sobre los Datos del Contrato.-

15. Construcción de las Obras por el Contratista:

15.1 El Contratista deberá construir  e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones
Técnicas,  planimetría  y  toda documentación técnica que forma parte  de los Documentos de
Licitación.-

16. Terminación de las Obras en la Fecha Prevista:

El Contratista podrá empezar las obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas con arreglo al
Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que hubiera presentado, de corresponder, con
las  actualizaciones  que  la  Inspección  Técnica  hubiera  aprobado  y  terminarlas  en  la  Fecha
Prevista de Terminación.-

17. Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista:

17.1 El  Contratista  deberá proporcionar  los planos  y  especificaciones  de las Obras  Provisionales
propuestas,  a  la  Inspección  Técnica,  quien  deberá  aprobarlas  si  cumplen  con  las
Especificaciones Técnicas y Planos.-

17.2 El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales.-

17.3 La  aprobación  de  la  Inspección  Técnica  no  alterará  la  responsabilidad  del  Contratista  con
respecto al diseño de las Obras Provisionales.-

17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del
diseño de las Obras Provisionales.-

18. Condiciones de Seguridad:

El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad del personal y de todas las
actividades que se desarrollen en la Zona de Obras en concordancia con la Ley de Higiene y
Seguridad vigentes aplicables a este tipo de obra.-

19. Posesión de la Zona de Obras e Inicio de Obras:

19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de todas las partes de la Zona de Obras al
momento de la firma del Acta de Inicio de Obra. Si no se entregara la posesión de alguna parte,
se postergará la fecha de inicio de la obra.-

19.2 Dentro de los veinte (20) días corridos de firmado el contrato, el Contratista deberá empezar la
ejecución de las obras, labrándose el Acta respectiva en forma conjunta con el Contratante

19. 3 Cuando la  tarea  de Replanteo represente el  inicio  de las  Obras y  así  figure  en el  Plan de
Trabajos aprobado,  al  Acta de Replanteo podrá cumplir  la  función de Inicio  de los trabajos,
debiendo dejarse expresa constancia de este carácter.-

20. Acceso a la Zona de Obras:

20.1 El Contratista deberá permitir a la Inspección Técnica, y a cualquier persona autorizada por éste,
el acceso a la zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevean realizar los
trabajos relacionados con el Contrato.-

21. Instrucciones:
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21.1 El  Contratista  deberá  cumplir  con  todas  las  instrucciones  de  la  Inspección  Técnica  que  se
ajusten a la ley aplicable en el lugar de la Zona de Obras.- 

B. CONTROL DE PLAZOS

22. Plan de Trabajo e Inversiones: 

22.1. A  la  fecha  de  Inicio  de  Obra,  el  Contratista  presentará  a  la  Inspección  Técnica,  para  su
aprobación, un programa de actividades en el que consten los métodos, mecanismos, orden y
cronología de las actividades relativas a las Obras y requeridas para la ejecución de los trabajos
en el Plazo de obra contractual.

22.2. La aprobación del programa por la Inspección Técnica no deberá modificar de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrá revisar o modificar el programa y presentárselo
nuevamente a  la  Inspección Técnica en cualquier  momento.   El  programa revisado deberá
contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

22.3. El Plan de Trabajo e Inversiones será actualizado mensualmente y reflejará los avances reales
de cada actividad y sus efectos sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

22.4. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspección Técnica podrá retener el 1 %
del monto del próximo certificado de pago  y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Plan de Trabajo e Inversiones
actualizado. Cumplida la presentación se procederá a la devolución de las sumas retenidas

23. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación:

23.1 La Inspección Técnica deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produjera
una  Variación  que  hiciera  imposible  la  Terminación  de  las  Obras  en  la  Fecha  Prevista  de
Terminación  sin  que  el  Contratista  tuviera  que  adoptar  medidas  para  acelerar  el  ritmo  de
ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.-

23.2 La Inspección Técnica determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por
cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días del momento en que el Contratista le solicitare
una decisión  sobre  los  efectos  de  una  Variación  y  le  proporcionare  toda  la  información  de
respaldo.  Si  el  Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no
hubiere  cooperado  para  resolverla,  la  demora  debida  a  esta  falta  de  cooperación  no  será
considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación.-

24. Aceleración del Ritmo de Ejecución:

24.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de
Terminación, la Inspección Técnica deberá solicitar al Contratista propuestas para acelerar el
ritmo  de  ejecución  de  los  trabajos.   Si  el  Contratante  las  aceptara,  la  fecha  prevista  de
terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.-

24.2 Si el Contratante aceptara las propuestas del Contratista para acelerar el ritmo de ejecución de
los trabajos, ellas se incorporarán al Contrato y se tratarán como Variaciones.-

25. Demoras Ordenadas por la Inspección de Obra:

La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de
cualquier actividad relativa a las Obras.-

26. Reuniones de Administración de Obra:

26.1 Tanto la Inspección de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a
reuniones  de  administración  de  obra.  El  objetivo  de  dichas  reuniones  será  revisar  la
programación  de  los  trabajos  pendientes  y  resolver  asuntos  planteados  conforme  al
procedimiento de alerta temprana.-

26.2 La Inspección de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración
de obra y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunión o con posterioridad a ella,  la Inspección de Obra deberá decidir y comunicar por escrito
a todos  los  asistentes,  las  respectivas  obligaciones  con  respecto  a  las  medidas  que  deban
adoptarse.-
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27. Aviso Anticipado Oportuno:

27.1 El Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra lo antes posible acerca de futuros eventos
probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el
precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. La Inspección Técnica podrá solicitar
que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia
futuro en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar
dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible.-

27.2 El Contratista deberá colaborar con la Inspección de Obra en la preparación y consideración de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados  o  reducidos  por  alguno  de  los  participantes  en  el  trabajo  y  para  ejecutar  las
instrucciones correspondientes que ordenare la Inspección de Obra.-

C. CONTROL DE CALIDAD

28. Identificación de los Defectos:

La Inspección de obra deberá controlar el trabajo del Contratista y notificar los defectos que
encontrare. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La
Inspección  de  Obra  podrá  ordenar  al  Contratista  que  localice  un  defecto  y  que  exponga  y
verifique cualquier trabajo que la Inspección considerare que puede tener algún defecto.-

29. Pruebas e Inspecciones:

29.1 El Contratante  tendrán el derecho de inspeccionar la obra a fin de verificar su conformidad con
las especificaciones técnicas solicitadas.-

29.2.   El Contratante requerirá los siguientes procedimientos:

Inspección de obra, desde el comienzo hasta la finalización de la misma.-

Pruebas y ensayos de los elementos, materiales, procedimientos etc. utilizados en la obra. En el
caso  que  el  Inspector  de  Obra  ordene  al  Contratista  realizar  alguna  prueba  que  no  esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningún defecto se considerará un Evento Compensable.-

29.3. Las inspecciones y los ensayos se realizarán en toda la extensión de la obra y no liberaran al
Contratista de las garantías de obra. El Contratista proporcionará a los inspectores todas las
facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno para el  Contratante.-

29.4. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en
la notificación del Inspector de Obra

29.5 Si una parte ó toda la obra no se ajustara a las especificaciones técnicas solicitadas, podrá ser
rechazada y el Contratista deberá, sin cargo para el Contratante, demoler ó quitar las partes
rechazadas y reemplazarlas de manera de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.-

30. Plazo de Garantía de Obra. Corrección de defectos. Costo de reparaciones:

 30.1. Salvo  que  se  indique  otra  cosa  el  Contratista  deberá  ofrecer  una  garantía  por  los  trabajos
ejecutados  que permanecerá en vigencia  durante 6  meses a partir  de la  fecha en que los
trabajos hayan sido recibidos en todo o en parte por el Contratante.

30.2. La Inspección Técnica notificará al Contratista todos los defectos que ha constatado en la obra
antes de finalizado dicho periodo,  que se inicia en la  Fecha de Terminación según Acta de
Recepción  Provisoria  y  el  Contratista  deberá  corregir  la  totalidad  de  los  Defectos  antes  de
finalizado el Período de Responsabilidad por Defectos

30.3. La Inspección Técnica deberá certificar que todos los Defectos se encuentran corregidos en la
fecha de expiración del Período de Responsabilidad de Defectos, de no ser así el dicho Periodo
se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

30.4 Si el contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del
Inspector de Obra, este último estimará el precio de dicha corrección y el Contratista deberá
pagar dicho monto
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31. Defectos no corregidos después de la Fecha de Terminación:

31.1 La Inspección de Obra podrá hacer corregir un defecto por un tercero si el Contratista no lo
hubiera hecho dentro de los plazos acordados.-

31.2 La Inspección de Obra deberá notificar al  Contratista por lo menos con quince (15)  días de
anticipación que se propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el Contratista no lo
corrigiera  dentro  de  dicho  período,  la  Inspección  de  Obra  podrá  proceder  de  acuerdo  a  lo
notificado.  El  costo  que ello  importe  será  deducido del  Precio  del  Contrato  o  del  Fondo de
Reparos.-

D. CONTROL DEL COSTO

32. Lista de Cantidades:

32.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros o ítems correspondientes a la construcción,
montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.-

32.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por
la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado en la Lista de Cantidades.-

33. Modificación de Lista de Cantidades:

El Contratista modificara la Lista de Cantidades,   de conformidad con la Cláusula 34  de la
presente Sección y con la Cláusula 18 del Anexo con Cláusulas.-

34. Variaciones:

34.1 El Contratante, podrá efectuar unilateralmente o por acuerdo de partes  variaciones cuantitativas
o cualitativas de los trabajos contratados.-

34.2 Cuando  la  Inspección  Técnica  solicite  una  cotización  para  la  ejecución  de  la  Variación  el
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (07) días de solicitada, o del período más
prolongado  que  la  Inspección  Técnica  hubiera  determinado.  La  Inspección  Técnica  deberá
analizar la cotización antes de que se ordene la Variación.-

34.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Inspección Técnica podrá ordenar ejecutar
la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de
la Variación sobre los costos del Contratista.-

34.4 Si la Inspección Técnica decide que la urgencia de la Variación no permite suministrar y analizar
una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la Variación se
considerará como un Evento Compensable.-

34.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que
podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado oportuno.-

34.6 Todas las variaciones deberán incluirse en la Lista de Cantidades actualizadas proporcionadas
por el Contratista.-

35. Modificaciones

35.1 Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de cumplimiento
obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por
ciento (20 %) en más o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la fecha de
cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si  rigiera un sistema de
reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del precio contractual)

b) No  debe  obligar  al  Contratista  a  utilizar  equipos  o  sistemas  que  no  hubiesen  sido
ofrecidos en su propuesta.-

35.2 Cuando  las  modificaciones  incrementen  el  precio  contractual,  el  Contratante  abonará  al
Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato. Cuando
disminuyan  el  precio  contractual,  el  Contratista  no  recibirá  indemnización  alguna  por  los
beneficios que hubiera dejado de percibir.-
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35.3 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido en la
Subcláusula 35.1 – Incisos a) y b),  pero uno o más ítems sufren variaciones,  en más o en
menos, que superen el  veinte por ciento (20 %) de su precio contractual,  las partes podrán
convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio
para la parte que supere el veinte por ciento (20 %) de la cantidad básica. En los casos de
modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio
de  contrato,  los  precios  unitarios  de  los  ítems  de  ampliaciones  o  modificaciones  serán
establecidos  de  común  acuerdo  entre  el  Contratante  y  el  Contratista,  previo  informe  de  la
Inspección de Obra.-

35.4 Las  modificaciones  que  pretenda  el  Contratante,  que  no  se  ajusten  a  lo  establecido  en  la
Subcláusula 35.1 – Incisos a) y b), no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el
mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a recisión del
contrato.

35.5 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo del
establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá
una ampliación razonable del plazo. El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los
trabajos correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora
que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución. 

36. Certificados de Pago:

36.1.  El  Contratista  deberá  proporcionar  a  la  Inspección  Técnica  liquidaciones  mensuales  del  valor
estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.-

36.2.   La  Inspección  Técnica  verificará  las  liquidaciones  mensuales  del  Contratista  y  certificará  los
montos que deben pagársele.-

36.3.  La Inspección Técnica determinará el valor de los trabajos ejecutados.-

36.4. El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de los rubros terminados comprendidos
en la Lista de Cantidades.-

36.5. El valor de los trabajos terminados comprende la valoración de las Variaciones y los Eventos
Compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por  concepto de anticipos,
acopios (de corresponder) y retenciones.-

36.6. La Inspección Técnica podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior o reducir la
proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior teniendo en cuenta
información reciente.-

37. Pagos:

El  Contratante  deberá  pagar  al  Contratista  los  montos  que  la  Inspección  Técnica  hubiera
aprobado dentro del plazo de treinta (30) días que se extiende a partir de la fecha de aprobación
de  cada  certificado.  Si  el  Contratante  efectuare  algún  pago  con  atraso,  en  el  siguiente  se
deberán abonar al Contratista intereses sobre el pago atrasado, los que se calcularán a partir de
la fecha en la que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúa el pago
atrasado y a la tasa de interés aplicable vigente por el Banco de la Nación Argentina (Tasa
mensual de descuento de los certificados de obra).-

38. Eventos compensables:

38.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

I. El  contratante  no  permite  acceso  a  una  parte  de  la  zona  de  Obras  en  la  Fecha  de
Posesión de la zona de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 19.1 de la presente
Sección.

II. El contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo
del Contratista en cumplimiento del Contrato.

III. El inspector de Obras ordena una demora o no emite Planos, Especificaciones Técnicas o
Instrucciones necesarias para la ejecución de la Obras oportunamente
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IV. El Inspector de Obra ordena al Contratista que ponga al descubierto o realice pruebas
adicionales sobre el trabajo y se comprueba que no habían defectos

V. Las condiciones de los suelos son más desfavorables que los que razonablemente se
podía  inferir  antes  de  la  emisión  de  la  notificación,  de  la  información  emitida  a  los
Oferentes (incluyendo el Informe de investigación de la Zona de Obras), de la información
disponible públicamente y de la inspección visual de la zona de obras.  

VI. El Inspector de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. 

VII. El Inspector de Obras imparte una orden para resolver una condición imprevista causada
por el Contratante, o por otros trabajos adicionales requeridos por razones de seguridad u
otros motivos. 

VIII.Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante
no trabajan conforme a las fechas y otros impedimentos estipulados en el Contrato, los
cuales causas causan demoras o costos adicionales al Contratista.

IX. El anticipo se paga atrasado. 

X. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. 

XI. El  Inspector  de  Obras  demora  sin  justificación  alguna  la  emisión  del  certificado  de
terminación.

38.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se finalicen en la
fecha prevista de terminación,  se aumentará el  precio del  Contrato y/o se prolongará la fecha
prevista de terminación. El Contratante con la información provista por Inspector de Obras decidirá si
el precio del Contrato deberá incrementarse, el monto del incremento, y si la fecha prevista de
terminación deberá prorrogarse y en qué medida.

38.3 Tan pronto como el  Contratista  proporcione información que demuestre  los efectos de cada
evento compensable en el costo previsto, según su estimación, el Contratante, basado en la
información preparada por el Inspector de Obras evaluará y ajustará el precio del Contrato como
corresponda.  Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable, El Contratante, a
través del  Inspector de Obras preparará su propia estimación y ajustará el precio del Contrato
conforme  a  ésta.  El  Inspector  de  Obras  supondrá  que  el  Contratista  reaccionará  en  forma
competente y oportunamente frente al evento.

38.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los inte-
reses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Inspector de Obras.

39 Impuestos:

La Inspección Técnica deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos aplicables a
este tipo de obra cambian en el período comprendido entre la fecha que sea Treinta (30) días
anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de
terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato.-

40. Retenciones Fondos de Reparos:

40.1 El Contratante, de cada certificado que el Contratista presente deducirá el cinco por ciento (5
%) del  monto  del  mismo,  el  cual  constituirá  el  Fondo  de  Reparo.  Este  será  reintegrado  al
Contratista, si correspondiere, luego de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El
importe acumulado de este Fondo no devengará intereses y podrá ser sustituido, en cualquier
momento por una garantía a favor del Contratante, constituida en alguna de las formas prevista
para la Garantía de Mantenimiento de Ofertas.-

40.2 Si al terminar la totalidad de las obras existen defectos no corregidos por el Contratista, el Fondo
de  Reparos  constituido  se  aplicará  para  cubrir  la  ejecución  de  la  corrección  de  defectos
establecidos.  Al  concluir  el  Plazo  de  Garantía  y  una  vez  que  la  Inspección  de  Obra  haya
certificado que se han corregido todos los defectos, se devolverá el saldo de lo retenido.-

41. Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios:
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41.1 El Contratista deberá pagar al Contratante Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios
un monto determinado por cada día de demora respecto de la Fecha Prevista de Terminación
(Ver Anexo I – Cláusulas Adicionales). El Contratante podrá deducir multas debidas a los pagos
que se adeudaren al Contratista. Las obligaciones del Contratista no se verán afectadas por el
pago de multas en materias ajenas a los efectos de la demora.-

41.2 Si  después  de  abonadas  las  multas  se  prorrogará  la  Fecha  Prevista  de  Terminación,  la
Inspección Técnica deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto  de  Liquidación  de  Daños,  en  el  siguiente  certificado  de  pago.  Se  deberán  pagar
intereses al Contratista sobre lo abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en los Datos del Contrato.-

42. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:

42.1 El  Contratista,  a  la  firma  del  contrato,  suministrará  una  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  al
Comitente por el monto equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto del contrato. La
validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato excederá en treinta (30) días la fecha
de emisión del Certificado de Término de la Obra.-

42.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Comitente como
indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus
obligaciones contractuales.-

42.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento se presentará en una de las siguientes maneras:

1- fianza  bancaria (o  carta  de  crédito  irrevocable,  emitida  por  un  banco  establecido  en
Argentina o en el exterior aceptable para el  Comitente).-

2- póliza  de  seguro  de  caución emitida  por  una  aseguradora  aceptada  por  la
Superintendencia de Seguros de la República Argentina y en las misma condiciones que las
fijadas en la Sección III Clausula 16.3. b). 

42.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el Comitente y devuelta al
Contratista a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista
haya cumplido sus obligaciones contractuales.-

42.5 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual por ampliaciones de
obra,  adicionales  u  obras  imprevistas  debidamente  autorizadas  por  el  Contratante,  deberán
reajustarse las garantías del contrato para reestablecer el porcentaje de garantía original.-

43. Trabajos Adicionales

43.1 El Contratante podrá contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamación alguna, cualquier trabajo que no haya pactado expresamente.-

43.2 La Inspección de obra podrá disponer por escrito y por orden del Contratante al Contratista, la
ejecución de trabajos adicionales de las obras contratadas.-

43.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento (20%) del
valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin reconocer
lucros cesantes por las partes suprimidas.-

43.4 Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los precios deberán
ser previamente convenido/s entre las partes.-

44. Multas 

44.1 Mora en el Inicio de las Obras: vencido el plazo de la SubClausula 19.2, será pasible de una
multa diaria por mora en el inicio de los trabajos del 0,5% del monto contractual por cada día de
demora.

44.2 Incumplimiento en el Plan de Trabajo: El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima
en el Plan de Trabajo aprobado, y la ejecución real acumulada a igual periodo, hará pasible al
Contratista de una multa igual al tres por ciento  (3%) del valor de la obra atrasada. Solo si en el
Certificado inmediato siguiente,  el  Contratista  regulariza la curva de trabajo  de acuerdo a la
ejecución acumulada prevista del Plan de Trabajo aprobado a igual periodo, podrá ser aplicable
la devolución parcial o total de la sanción mencionada precedentemente.
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Se  considerará  incumplimiento  del  Plan  de  Trabajo, cuando la diferencia entre el avance físi -
co acumulado mensual propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%) 

44.3 Incumplimiento de una Orden de Servicio: será pasible la aplicación de una multa de un 0,1%
del monto contractual  por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a
contar en días corridos, desde la fecha de su notificación. –

44.4 Paralización  o  suspensión  de  Obra:  El  Contratista  no  podrá,  por  si,  suspender  total  o
parcialmente los trabajos alegando divergencias no resueltas o discrepancias con una Orden de
Servicio emitida por la Inspección, si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa
0,5% del monto contractual, por cada día de paralización o suspensión de obra. No se aplicara la
multa  por  incumplimiento  de  Orden  de  Servicio  mientras  dura  la  aplicación  de  multa  por
paralización de obra.

44.5  Mora en la terminación de los Trabajos: si el Contratista no diera total y correcta terminación a
la obra dentro del plazo fijado en el contrato o en el establecido por ampliación de plazo y fijado
por Orden de Servicio, se le aplicará una multa equivalente al 0,1% del monto contractual por
cada día de atraso en la terminación de la misma.-

44.6 Moras  en  el  cumplimiento  de  Fechas  Clave:  si  el  Contratista  no  diera  total  y  correcta
terminación a las tareas establecidas en el Plan de Trabajos en las fechas establecidas, se hará
pasible de una multa igual al uno por ciento (1%) del monto contractual.-

44.7 Incumplimiento de la presentación de los Planos Actualizados Finales y/o Manuales de
Operación y Mantenimiento:  La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de
los planos actualizados finales y/o manuales de operación y mantenimiento en los plazos fijados
será de 0,01% del monto contractual.-

44.8    Cuando el  total  de las multas aplicadas alcance el  quince por  ciento  (15 %) del  monto del
Contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el
Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse
los certificados pendientes previa  verificación de que lo  realizado  resulta  útil  a  los fines del
Proyecto.-

44.7 Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados pendientes
de  emisión  o  los  aun  no  emitidos,  o  de  las  sumas acreditadas  al  Contratista  por  cualquier
concepto,  o  de  las  garantías  constituidas  en  concepto  de  Fondo  de  Reparo  o  de  Fiel
Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación simultanea
de las otras

E. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

45. Terminación y Recepción de la Obra:

45.1 El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la fecha de inicio o replanteo, por lo que
cuando  El  Contratista  considere  que  ha  concluido  las  obras  podrá  solicitar  a  la  Inspección
Técnica  que  verifique  tal  circunstancia.  Si  la  Inspección  Técnica  considera  que  subsistieran
defectos por corregir, podrá realizarse una Recepción Provisoria de la obra, labrando una Orden
de Servicio con los defectos a ser corregidos por el Contratista, fijando un período de corrección.
En  caso  de  incumplimiento  en  dicho  período,  el  Plazo  de  Garantía  se  contará  a  partir  del
cumplimiento de las observaciones.-

45.2. Cuando verifique que se han terminado las Obras y luego del Plazo de Garantía, la Inspección
Técnica deberá extender un Acta de Recepción Definitiva de Obra en el que dejará constancia de
ello para el Contratista y el Contratante.-

45.3 El Contratante se hará cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los treinta (30) días
de la fecha en que la Inspección Técnica hubiera extendido el Certificado de Terminación de las
Obras.-

45.4 Al momento de la Recepción Definitiva de la Obra el Contratista deberá entregar un Certificado
de Inspección emitido por el Contratante  que acredite la correcta ejecución de los trabajos de
acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.-
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45.5 El incumplimiento por parte de la Contratista de la entrega de las constancias de cumplimiento
del pago total de los aportes profesionales según las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 serán
causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

46. Planos y/o Manuales de Operación y Mantenimiento:

46.1 Los planos actualizados finales o conforme a obra deberán presentarse en un plazo no mayor de
30 (treinta) días de finalizados los trabajos relacionados a cada rubro de obra correspondiente, a los
efectos de la aprobación por parte de la Inspección.

Los Manuales de Operación y Mantenimiento (de corresponder) deberán presentarse a más tardar
en la fecha en que se efectúe la firma del Acta de Recepción Provisoria.

Los Planos Finales de Obra e Instalaciones aprobados por los organismos competentes, deberán
presentarse a  más tardar  con treinta (30)  días posteriores a la fecha del   Acta de Recepción
Provisoria, caso contrario, el plazo de garantía comenzará a regir a partir de la aprobación de los
mismos por parte de la Inspección de Obra

47. Rescisión:

47.1 El  Contratante  o  el  Contratista  podrán  rescindir  el  Contrato  si  la  otra  parte  incurriese  en
incumplimiento grave del Contrato.-

47.2 Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

(a)  el  Contratista suspende los trabajos por  quince (15)  días corridos cuando en el  plan de
trabajos vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección de Obra;

(b) la Inspección de obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras subsistiendo la
orden por más de treinta (30) días corridos y;

(c)  el  Contratante  o  el  Contratista  son  declarados en  quiebra  o  entraran  en  liquidación  por
razones distintas de una reorganización o fusión;

(d) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspección de obra, dentro de
los noventa (90) días corridos de la fecha de aprobación del certificado;

(e) la Inspección de obra notifica que no proceder a la corrección de un defecto determinado
constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro del período que la Inspección determinara razonable; y

(f) el Contratista no mantiene una garantía exigida.-

(g) cualquiera de las disposiciones de Fraude y Corrupción de las Clausulas 36 del Anexo II
Instrucciones a los oferentes

47.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección Técnica
acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la cláusula
48.2, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.-

47.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por  causas
propias que impidan su cumplimiento del contrato.-

47.5 Si  el  Contrato  fuere  rescindido,  el  Contratista  deberá  suspender  de  inmediato  los  trabajos,
disponer las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.-

48. Pagos Posteriores a la Rescisión:

48.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista, la Inspección de Obra deberá
emitir  un  certificado  en  el  que  conste  el  valor  de  los  trabajos  realizados  y  los  materiales
comprados por el Contratista menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este
certificado. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier
pago  que  debiera  efectuarse  al  Contratista,  la  diferencia  constituirá  una  deuda  a  favor  del
Contratante.-

48.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración del
Contrato por el Contratante, la Inspección de obra deberá emitir un certificado por el valor de los
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trabajos realizados, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este
certificado.-

49. Derecho de propiedad:

Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, las Obras
Provisionales  y  las  Obras,  se  considerarán  de  propiedad  del  Contratante  si  el  Contrato  se
rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.-

50. Notificaciones: 

A  efectos  de  toda  notificación,  las  direcciones  del  Contratante  y  del  Contratista  serán  las
siguientes:

Contratante:  CIUDAD  DE  .........................  -  DPTO.  .........................  -  PROVINCIA  DE
SANTA FE - REPÚBLICA ARGENTINA

Contratista: la indicada en el formulario de oferta.
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SECCION IV- A

LISTA DE CANTIDADES

Se lista a continuación los trabajos de distribución, alisado y terminación de 6.481,50
m2 de pavimento rígido correspondiendo 3951.50 m2 a calle Balcarce, 2.100 m2 a
Calle Oroño y 430 m2 a Calle Vélez Sarsfield.

N° Item/
Rubro

Designación (descripción) Unidad
de

medidas
Cantidad

Plazo de
entrega

1 Pavimento rígido calle Balcarce m2 3.951,50 

Dentro de los
30 días

corridos de la
firma.

2 Pavimento rígido calle Oroño m2 2.100,00 

Dentro de los
60 días

corridos de la
firma.

3 Pavimento rígido calle Vélez Sarsfield m2 430,00

Dentro de los
90 días

corridos de la
firma.
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SECCION IV- B

PLAN DE TRABAJO PREVISTO

PLAZO DE EJECUCION PREVISTO: 90 DIAS CORRIDOS

Mensual Acumulado

MES 1 30 Días 32,4 % 32,4 %

MES 2 60 Días 61, 0% 93, 4%

MES 3 90 Días 6,6 % 100 %
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SECCIÓN IV- C 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

A - MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente proyecto tiene por objeto la ejecución de pavimento de hormigón en calles urbanas
de  la  ciudad  de  Sunchales,  con  el  propósito  de  mejorar  la  infraestructura  vial  existente,
optimizar las condiciones de transitabilidad y brindar una solución definitiva a sectores que
actualmente cuentan con calzada de ripio.  El proyecto comprende la pavimentación de las
calles  N.  Oroño entre Laprida y Av.  Belgrano,  Balcarce entre Gral.  Paz y Bolivia,  y  Vélez
Sarsfield entre Zapiola y Antártida Argentina.
 
La  intervención  contempla  la  ejecución  de  un  pavimento  de  hormigón  H-21  de  17  cm de
espesor, sobre una estructura de base y subbase previamente preparada, a realizarse en 2
etapas.   Las  tareas  de  replanteo,  movimiento  de  suelo,  apertura  de  caja,  preparación  de
subrasante,  perfeccionamiento  de  la  superficie,  compactación  y  perfilado  de  base,
corresponder a la primera etapa que serán realizadas por este mismo Municipio.
Las tareas de la segunda etapa serán realizadas por la contratista y consisten en nivelación y
colocación de moldes, colocación y nivelación del manto de arena, colocación del hormigón,
vibrado,  colado,  aserrado  y  tomado  de  juntas,  y  habilitación  al  tránsito,  conforme  a  las
especificaciones técnicas del proyecto. 
La ejecución de esta obra permitirá incrementar la capacidad estructural de la red vial, mejorar
la  seguridad  y  el  confort  de  circulación,  reducir  los  costos  de  mantenimiento  y  operación
vehicular, y fortalecer la conectividad urbana, generando una mejora sustancial en la calidad de
vida de los vecinos y en la prestación de los servicios públicos. 

B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERAL Y PARTICULAR 
a. METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los  trabajos  a  ejecutar  serán  mixtos  entre  administración  municipal  y  ejecución  del
adjudicatario siguiendo la siguiente ingeniería de proyecto:  

Replanteo y señalización – Administración Municipal
Marcación en terreno del eje y anchos de calzada, niveles y pendientes conforme a los planos
del proyecto e instalación de señalización preventiva y de seguridad vial. 

Movimiento de suelo y preparación de la subrasante – Administración Municipal. 
Excavación y/o relleno hasta alcanzar la cota del proyecto – Administración municipal
Compactación  de  la  subrasante  hasta  alcanzar  la  densidad  específica  según  el  pliego  –
Administración municipal

Ejecución de la subbase y base – Administración Municipal. 
Extendido y compactación de la capa de subbase granular, de espesor y características según
proyecto – Administración municipal
Construcción  de  la  base  con  material  granular  y/o  suelo  cemento.  -  A  cargo  de  la
Administración Municipal 
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Colocación de moldes y juntas - a cargo del Adjudicatario.
Disposición de encofrados laterales metálicos o de madera debidamente alineados y nivelados.
Niveleción y colocación de cama de arena. 
Colocación  de  juntas  de  dilatación,  contracción  y  construcción  en  intervalos  definidos  en
planos. 

Colocación de hormigón - a cargo del Adjudicatario.
Elaboración y transporte del hormigón con la resistencia y dosificación especificada.
Descarga, extendido y vibrado para asegurar la adecuada compactación y homogeneidad.
Nivelación mediante regla vibratoria y acabado superficial.

b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Hormigón: Se utilizará Hormigón Elaborado H-21 doble piedra de espesor 17 cm.
Galibo: 8 cm desde el centro de la calle hacia el cordón cuneta o cuneta. 2,5% de pendiente. 

COLOCACIÓN DE MOLDES Y EJECUCIÓN DE JUNTAS:
Provisión  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos  y  herramientas:  a  cargo  del
adjudicatario.
El  adjudicatario  deberá  proveer,  colocar,  alinear,  nivelar  y  fijar  los  encofrados  laterales
necesarios para la correcta ejecución del pavimento, pudiendo utilizar moldes metálicos o de
madera  en  perfecto  estado  de  conservación,  los  cuales  deberán  garantizar  la  geometría,
alineación y nivel previstos en los planos de obra. Además mano de obra y materiales de la
colocación de la cama de arena. 
Asimismo,  será  responsable  de  la  ejecución  de  la  totalidad  de  las  juntas  del  pavimento,
conforme a la ubicación indicada en los planos y a las siguientes especificaciones:
a) Juntas transversales de contracción
Se ejecutarán mediante aserrado con una ranura de diez milímetros (10 mm) de ancho, la cual
deberá sellarse posteriormente con material  plástico elastomérico apto para pavimentos de
hormigón.

b) Juntas longitudinales
Las juntas longitudinales se ejecutarán mediante ranura aserrada de diez milímetros (10 mm)
de ancho, posteriormente sellada con material plástico elastomérico.
Se dispondrán barras de unión de acero nervado ADN Ø10 mm, separadas cada 0,50 m,
destinadas  a  mantener  vinculadas  las  losas  adyacentes  sin  impedir  los  movimientos
longitudinales propios del pavimento.

c) Juntas transversales de dilatación
Las juntas de dilatación se ejecutarán cada ochenta metros (80 m) como máximo, o según
indique la Inspección de Obra.
Las mismas estarán constituidas por:

 Barra  pasadora  lisa  de  acero  de  1"  de  diámetro,  con  extremo  rebajado  y  tapa  de
expansión, colocada aproximadamente en el centro del espesor del pavimento (8,5 cm).

 La mitad de cada barra deberá encontrarse pintada y engrasada para permitir el libre
desplazamiento de las losas. 

 La junta tendrá un espesor de 25,4 mm (1"),  utilizando como material  de relleno un
material  no  extrusivo,  preferentemente  madera  compresible  o  material  premoldeado
equivalente aprobado por la Inspección. 

 La parte superior de la junta deberá sellarse con material  plástico elastomérico apto
para pavimentos de hormigón. 
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La  correcta  ubicación,  alineación  y  nivelación  de  todas  las  juntas  será  responsabilidad
exclusiva  del  adjudicatario,  quien deberá garantizar su ejecución conforme a las presentes
especificaciones y a las buenas prácticas constructivas para pavimentos de hormigón.

d) Juntas transversales de construcción
Las juntas de construcción se ejecutarán al finalizar cada jornada de hormigonado o cuando,
por  causas operativas o de fuerza mayor,  deba interrumpirse el  colado del  pavimento.  Su
ubicación deberá coincidir, en la medida de lo posible, con la posición prevista para una junta
transversal de dilatación. Cuando ello no resulte posible, su ejecución deberá contar con la
aprobación de la Inspección de Obra. Las mismas deberán contar con barras pasadoras de
acero lisas ADN Ø16 mm, dispuestas cada 0,50 m, colocadas en el centro del espesor de la
losa.  La  mitad  de  cada  barra  deberá  estar  pintada  con  pintura  asfáltica  o  anticorrosiva  y
engrasada, a fin de permitir el libre desplazamiento longitudinal de las losas.

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: 
El adjudicatario deberá elaborar, transportar y colocar el hormigón conforme a la dosificación y
resistencia especificadas en el presente pliego, garantizando en todo momento la uniformidad
de la mezcla y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.
La descarga del hormigón deberá realizarse de manera continua, procediendo inmediatamente
a su extendido, vibrado y compactación mediante equipos adecuados, evitando la segregación
de los materiales y asegurando la completa consolidación del hormigón en todo el espesor de
la losa.
La  nivelación  se  efectuará  mediante  regla  vibratoria,  obteniendo  la  rasante  y  pendientes
indicadas  en  los  planos  de  obra.  Posteriormente  se  realizará  el  acabado  superficial
correspondiente, procurando una textura uniforme y apta para las condiciones de circulación
previstas.
La superficie terminada no podrá presentar depresiones o resaltes superiores a 5 mm medidos
con regla metálica de 3 m apoyada sobre la superficie.
El adjudicatario deberá disponer la cantidad de camiones mixer, personal y equipos necesarios
para garantizar la continuidad del hormigonado, evitando interrupciones que puedan producir el
inicio  del  fraguado  entre  una  descarga  y  la  siguiente.  El  intervalo  máximo  entre  la
finalización de la descarga de un camión y el inicio de la descarga del siguiente no podrá
superar los veinte (20) minutos,  salvo autorización expresa de la Inspección de Obra por
causas debidamente justificadas.
En caso de producirse interrupciones que, a criterio de la Inspección de Obra, comprometan la
continuidad  del  hormigonado  o  puedan  dar  origen  a  juntas  frías,  el  adjudicatario  deberá
ejecutar una junta de construcción conforme a los detalles establecidos en el presente pliego,
sin que ello genere derecho a reconocimiento económico adicional.
La  Inspección  de  Obra  podrá  requerir,  en  cualquier  momento  durante  el  hormigonado,  la
realización del ensayo de consistencia mediante Cono de Abrams, conforme a la Norma IRAM
1536 o equivalente, debiendo el hormigón presentar un asentamiento de cinco centímetros (5
cm), con una tolerancia de ± 1 cm. Asimismo, la Inspección podrá solicitar la confección de
probetas  cilíndricas  para  la  determinación  de  la  resistencia  a  compresión,  conforme a  las
normas IRAM vigentes. Todos los ensayos, así como los costos que estos demanden, serán
por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Condiciones climáticas para el hormigonado:
El  hormigonado  deberá  realizarse  únicamente  cuando  las  condiciones  climáticas  permitan
garantizar la correcta colocación, terminación y curado del hormigón.
No se permitirá el hormigonado en los siguientes casos:

 Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 °C o exista riesgo de heladas durante
las primeras 24 horas posteriores a la colocación. 
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 Cuando  la  temperatura  ambiente  sea  superior  a  35  °C,  salvo  que  el  adjudicatario
implemente medidas especiales aprobadas previamente por la Inspección de Obra para
mitigar los efectos de la elevada temperatura. 

 Durante precipitaciones o cuando exista probabilidad cierta de lluvia que pueda afectar
la  calidad  del  hormigón  fresco,  salvo  que  se  disponga  de  medios  adecuados  de
protección aprobados por la Inspección. 

 Cuando  existan  vientos  intensos  que,  a  criterio  de  la  Inspección  de  Obra,  puedan
provocar  una evaporación  excesiva  del  agua superficial  y  favorecer  la  aparición  de
fisuras por retracción plástica. 

La Inspección de Obra podrá suspender el hormigonado cuando considere que las condiciones
ambientales comprometen la calidad o durabilidad del pavimento.

Curado del hormigón:
Finalizada  la  terminación  superficial  y  una  vez  desaparecida  el  agua  de  exudación,  el
adjudicatario  deberá iniciar  inmediatamente el proceso de curado del hormigón mediante la
aplicación uniforme de compuesto de curado líquido tipo Antisol o equivalente aprobado por la
Inspección de Obra, conforme a las recomendaciones del fabricante y a la dosificación indicada
para el producto.
La aplicación deberá realizarse mediante equipos que aseguren una cobertura homogénea
sobre la totalidad de la superficie hormigonada, formando una película continua que reduzca la
evaporación del agua de amasado y garantice el  adecuado desarrollo  de la resistencia del
hormigón.
La  provisión  del  compuesto  de  curado  (Antisol  o  equivalente,  previa  aprobación  de  la
administración),  su  transporte,  almacenamiento,  aplicación  y  todos  los  costos  directos  e
indirectos asociados estarán íntegramente a cargo del adjudicatario, considerándose incluidos
dentro  del  precio  cotizado  para  el  ítem  de  colocación  de  hormigón,  sin  derecho  a
reconocimiento de pagos adicionales.
En caso de que la Inspección de Obra no apruebe el uso de compuesto de curado o considere
necesario complementar el tratamiento, podrá requerir la ejecución de un sistema de curado
húmedo mediante  mantas,  geotextiles  u  otro  método  técnicamente  adecuado,  sin  que ello
implique costo adicional para la Municipalidad.
El curado deberá mantenerse durante un período no inferior a siete (7) días, garantizando en
todo momento la adecuada conservación de la humedad del hormigón. Durante dicho período
se prohibirá la circulación de vehículos sobre el pavimento ejecutado. La habilitación al tránsito
vehicular quedará supeditada a la autorización de la Inspección de Obra, una vez verificado
que  el  hormigón  haya  alcanzado  una  resistencia  mínima  del  80%  de  la  resistencia
característica de proyecto y, en ningún caso, antes de los siete (7) días de ejecutado, salvo
autorización expresa de la Inspección.

Confección de probetas de ensayo (testigos)
El adjudicatario deberá confeccionar, conservar y poner a disposición de la Inspección de Obra
las probetas cilíndricas (testigos) de hormigón necesarias para el control de calidad de la obra,
conforme a las Normas IRAM vigentes.
Como  mínimo,  se  confeccionará  un  juego  de  tres  (3)  probetas  por  cada  jornada  de
hormigonado,  o  con  la  frecuencia  que  determine  la  Inspección  de  Obra,  pudiendo  ésta
requerir una mayor cantidad cuando las características de la obra o la calidad del hormigón así
lo ameriten.
Las probetas deberán ser identificadas indicando como mínimo:

 Fecha de hormigonado. 
 Calle o sector ejecutado. 
 Hora de extracción de la muestra. 
 Número de camión mixer (cuando corresponda). 
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El moldeo, conservación inicial, traslado al laboratorio, ensayos de resistencia a compresión y
emisión de los correspondientes informes estarán íntegramente a cargo del adjudicatario, no
dando lugar a reconocimiento económico adicional.
La resistencia característica del hormigón deberá cumplir con la especificada en el presente
pliego  (H-21,  salvo  indicación  en  contrario).  En  caso  de  que  los  resultados  obtenidos  no
alcancen los valores exigidos, la Inspección de Obra podrá disponer la realización de ensayos
complementarios  sobre  el  pavimento  ejecutado  (extracción  de  testigos,  ensayos  no
destructivos  u  otros),  cuyos  costos  también  serán  a  cargo  del  adjudicatario  cuando  la
deficiencia le sea imputable.

Cuidados y limpieza final de obra
Será responsabilidad del adjudicatario proteger todas las válvulas, cámaras, bocas de registro,
hidrantes, columnas, sumideros y demás servicios existentes durante la ejecución de la obra,
debiendo dejarlos completamente operativos al finalizar cada jornada.
Finalizada  cada jornada,  el  adjudicatario  deberá retirar  excedentes de hormigón,  restos de
materiales y limpiar la calzada y veredas afectadas.

Obrador y baños químicos - A cargo del adjudicatario.
El adjudicatario deberá proveer, instalar y mantener durante toda la ejecución de la obra el
obrador y baños químicos,  incluyendo el  sector  destinado al  resguardo de herramientas,
equipos, materiales y demás elementos necesarios para el desarrollo de los trabajos.
La ubicación de los mismos deberá ser previamente aprobada por la Inspección de Obra y no
podrá obstaculizar la circulación vehicular o peatonal, ni afectar el normal funcionamiento del
espacio público.
Será  responsabilidad  exclusiva  del  adjudicatario  la  custodia,  seguridad,  mantenimiento  y
limpieza del obrador, así como la protección de todos los materiales, herramientas, maquinaria
y equipos allí almacenados. La Municipalidad no asumirá responsabilidad alguna por pérdidas,
robos, daños o deterioros de los bienes del adjudicatario.
Al finalizar la obra, el adjudicatario deberá retirar íntegramente el obrador y baños químicos y
restituir el sector utilizado a su estado original, sin costo adicional para la Municipalidad.

NOTAS:

*  Las  especificaciones  técnicas  descriptas  constituyen  el  requerimiento  de  mínima  a
cumplimentar  por  los  oferentes,  por  lo  que  no  se  se  aceptarán  características  técnicas
inferiores a las solicitadas.

*En  caso  de  discrepancias  entre  las  especificaciones  técnicas  solicitadas  y  las  ofrecidas,
presentar nota adjunta explicando técnicamente las ventajas de la oferta presentada.

SERVICIOS CONEXOS:

*  Garantía:  el Oferente deberá especificar claramente el período de garantía ofrecido de la
obra. Mínimo solicitado: 5 (cinco) años.-

Forma de medición y certificación: 

La medición de los trabajos se efectuará por calle o tramo de calle completamente ejecutado,
comprendiendo la totalidad de las tareas previstas en el presente pliego,nivelación y colocación
de moldes,  colocación  y  nivelación  del  manto  de arena,  colocación  del  hormigón,  vibrado,
colado,  curado,  aserrado  y  tomado  de  juntas,  y  habilitación  al  tránsito,  conforme  a  las
especificaciones técnicas del proyecto.
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La  certificación  de  avance  será  realizada  por  la  Inspección  de  Obra  únicamente  una  vez
verificado  el  cumplimiento  integral  de  las  condiciones  técnicas  exigidas  y  la  correcta
terminación  de  la  calle  o  tramo  correspondiente.  No  se  certificarán  trabajos  parciales
correspondientes a etapas intermedias de ejecución.
La  Inspección  podrá  efectuar  las  mediciones  que  considere  necesarias  para  verificar
espesores,  pendientes,  niveles,  alineación,  resistencia  del  hormigón  y  demás  parámetros
establecidos en el presente pliego. Asimismo, podrá rechazar o descontar de la certificación
aquellos trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas, debiendo el adjudicatario
proceder a su reparación o reconstrucción sin derecho a reconocimiento económico adicional.
El  certificado  de  obra  reflejará  exclusivamente  las  cantidades  efectivamente  ejecutadas  y
aprobadas por la  Inspección,  constituyendo dicho instrumento la base para la liquidación y
pago de los trabajos.
Los trabajos ocultos, tales como la compactación de la subrasante, subbase y base, deberán
ser previamente aprobados por la Inspección de Obra antes de autorizar la continuación de las
tareas correspondientes a la contratista, siendo responsabilidad del adjudicatario solicitar dicha
aprobación con la debida anticipación. 
La  ejecución  de  etapas  posteriores  sin  la  correspondiente  autorización  podrá  implicar  la
obligación de descubrir los trabajos a su exclusivo costo para posibilitar su verificación.
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SECCIÓN V- A

FORMULARIO DE OFERTA

Sr.
-----------------------------------------
S  /  D

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº …../2026.  
Estimado Señor:

               Luego de haber examinado los Documentos de Licitación, de los cuales confirmamos
recibo por  la  presente,  los suscriptos ofrecemos ejecutar  la  obra    ……(denominación de la  obra)
……………………………………………………………………………  de  conformidad  con  dichos
documentos, por la suma de Pesos ...........(monto de la oferta).............. ……………… ($ ……….........) de
acuerdo a la Planilla de cotización que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de
ella.-

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a  la entrega de la obra dentro de los …(plazo de
obra indicado)…… días corridos desde la fecha de inicio de la Obra según lo especificado en la Sección I
Clausula 3

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el cinco por ciento (5 %) del total del valor
del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.-

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de .......( sesenta días)....(...) días a partir de la
fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 17 de las Instrucciones a los Oferentes; la
oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.-

Constituimos domicilio dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe en calle……. ..........N°.... de la
ciudad de  .........................., para todos los efectos legales derivados de nuestra participación en esta
Licitación y donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y
aceptamos la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por  ley
corresponda al domicilio del Contratante, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción
incluyendo la federal.

Declaramos  conocer  la  zona  y/o  construcción  donde  se  realizará  la  Obra  y  sus  particularidades,
habiendo tomado pleno conocimiento de las condiciones en que se recibirán las mismas  y se ejecutaran
los trabajos, incluyendo construcciones existentes, obstáculos sobre nivel, suelo, subsuelo,  posición de
las  napas  freáticas  y  todas  las  informaciones  necesarias  para  la  correcta  ejecución  de  la  Obra,
incluyendo las condiciones climáticas zonales (lluvias, vientos, etc.),  así como otros datos que puedan
influir en los trabajos, en sus costos, y en su el ritmo y/o duración de los trabajos.

Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un
Contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un Contrato formal.-

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni  ninguna otra de las ofertas que
reciban.-

........................, ..... de ...........de 20...-.-

…………...........................................................................
Firma  - Responsable autorizado  (Adjuntar poder, de corresponder)

(*) De corresponder, en el caso que el oferente opte por el acopio único de materiales deberá explicitarlo en el 
presente formulario. 
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SECCIÓN  V- B

PLANILLA DE COTIZACION

Municipalidad/Comuna de ....................

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº ……/2026.

OBRA: “………………………………………………”.

Nombre del Oferente:

Ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio 
Total  

Inc. 
%

00

01

02

03

04

n..

TOTAL ( $)

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE  TECNICO:.............................................................

…...........................................................................
Firma del responsable autorizado
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SECCIÓN  V- C
PLANILLA DE  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Municipalidad/Comuna de ....................

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº …../2022.

OBRA: “………………………………………………”.

Nombre del Oferente:
Item Nº  :    

Precios a
   

Uni. Rend.
       

N° Designación y especificación Unidad Cantidad Precio Subtotal Total

Unitario

Materiales

    Subtotal Materiales      

             

Mano de Obra

         

    Subtotal Mano de Obra      

Transporte

Subtotal transporte    

Amortización de equipos

         

    Subtotal Amortización    

Reparaciones y repuestos

        

    Subtotal reparaciones y repuestos  

Combustibles y Lubricantes

    Subtotal Combustibles y Lubricantes  
COSTO DIRECTO 

(NETO TOTAL)                  (I)

(*) Gastos indirectos  (GI : ..% de I)

Gastos generales (GG: ..% de I)

Beneficios (B: ..% de I)

SUBTOTAL  (II): GI+GG+B)

Costos Financiero (CF.. % de II)

TOTAL sin IVA  (III): II + CF

IVA:..% de (IV)

   PRECIO DEL ITEM (III+IV)      $/un

 (*) De acuerdo al Coeficiente Resumen del  Oferente

…...........................................................................
Firma del responsable autorizado
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SECCION VI

FORMULARIO DE CONTRATO

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el ....................... día del mes
de ................ entre ...................(MM/CC).................................................................................,
por  una  parte,  (en  adelante  denominado  el  “Contratante”)  y,  por  la  otra,  ......(nombre  de  la
Contratista)...................... .......  ....................................................................  (en  adelante  denominado la
“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsa-
bles mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones de la
Contratista bajo este contrato, a saber, .....................[insertar nombre de una de la Empresa de la UTE]
y .....................[insertar nombre de la otra Empresa de la UTE]……… (en adelante denominadas la “Con-
tratista”).
PRIMERO: Objeto. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar, en el marco de la Cuenta Fondo
Municipal  de  Inversiones  –  Operatoria  en  Pesos, la  obra  “______(denominación  de  la
obra)____________ _____” objeto de la Licitación Pública Nacional N° …./2026, que le fuera adjudicada
por  Ordenanza/Decreto  Nº_______  de  fecha________,  en  los  plazos,  términos,  condiciones  y
características  técnicas  establecidas  en  la  documentación  licitatoria  y  en  la  documentación  que
acompaña a la oferta adjudicada, que como anexo forma parte integrante del presente contrato y se
interpretará en conjunto con aquel.
SEGUNDO:  Precio.  El  precio  de  la  presente  contratación  queda  fijado  en  la  suma  de
Pesos ....................... [IVA incluido] [$.................] a valores del mes de .......... [mismo mes de base) 
TERCERO: Sistema.  La obra se ejecutará por el  sistema de  …(Ajuste alzado o unidad de medida)
…………..
CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la
obra objeto de este contrato es de …….…. (…) días corridos a contarse a partir de la fecha del acta de
iniciación de los trabajos.-
QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que posee
las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios,
ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato, declaran-
do conocer el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las normas legales que resultan de
aplicación.-
SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del pre-
sente contrato mediante  ………………….……(detallar forma de constitución de la garantía de cumpli-
miento del contrato) por un monto de pesos …………. ($ ............).-
SÉPTIMO: Representante Técnico.
El nombre del representante técnico del Contratista es..........(nombre)................................
OCTAVO: Constitución de Domicilios:  Para todos los efectos legales, las partes constituyen los si-
guientes domicilios especiales, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o
intimaciones que deban practicarse; siendo los siguientes:
Domicilio Contratante…………………………..
Domicilio Contratista……………………………..
NOVENO:  Derechos  y  obligaciones  de  las  partes:  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes
emergentes de la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo establecido en la
normativa del Programa y en la documentación licitatoria, en la documentación que acompaña  a la
oferta, y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia en ese orden.-
Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte integral del Contrato:
-   Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación;
-    Pliego:  Llamado  a  Licitación  Pública  Nacional,  Instrucciones  a  los  Oferentes;  Condiciones  del
Contrato; Lista de cantidades, plan de trabajo previsto, Memoria Técnica y Pliego de Especificaciones
Técnicas, Anexo I, Anexo II, Anexo III (Planimetría) y Anexo IV (protocolo Covid19)
- Oferta completa
DECIMA:  Jurisdicción  de  la  Justicia:  Para  dirimir  cualquier  divergencia  que  se  origine  como
consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la
Provincia de Santa Fe,  renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el 
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Federal.-

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos 
en la fecha antes consignada.

Firmas REPONSABLES (serán autenticadas por juez de paz o escribano público, y  se sellaran conforme
a ley.-)

Notas:

A) El 50 % del  timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del  presente contrato  según ley
impositiva provincial vigente será a cargo del adjudicatario, por lo que el costo del mismo
debe incluirse en la oferta.  El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

B) Adjuntar al contrato Garantía de Cumplimiento del Contrato
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ANEXO I

 CLÁUSULAS ADICIONALES

INDICE

1. Condiciones Legales Particulares 

2. Obras Urgentes

3. Materiales

4. Control de Materiales

5. Reclamos por Rechazo de Materiales

6. Mora por Rechazo de Materiales

7. Descarga y Acarreo de Materiales

8. Materiales e Instalaciones Existentes

9. Vicios de Materiales y Obras

10. Obras Ocultas

11. Trabajos Nocturnos

12. Medianería

13. Interrupciones de Servicios Públicos

14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos

15. Señales y Luces de Seguridad

16. Desvío de  Tránsito 

17. Instrucciones

18 Cartel de Obra 

19. Rescisión 

20. Continuación de Obras Rescindidas 

21. Personal del contratista 

22. Seguridad, higiene y accidentes de trabajos

23.        Seguro del personal - normas de seguridad. 

24. Higiene y seguridad en el trabajo 

25. Seguro de la inspección 

26. Plan general de prevención de daños, higiene y seguridad ocupacional, y medio ambiente 

27. Ocupación de terrenos 

28. Pasos provisorios y señalización 

29. Limpieza de la obra 

30. Salarios de los obreros 

31. Jornales y comprobantes de pagos de leyes sociales 

32. Informe de avance ambiental y social 
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1. Condiciones Legales Particulares 

1.1 Cualquier  cuestión  judicial  y/o  legal  que  se  suscite  durante  la  duración  de  la  ejecución  y
conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la provincia  de
Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

1.2 Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego se rigen por lo dispuesto en el mismo,
aplicándose supletoriamente:

a) Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188 y normas complementarias

b) Normas, Instalaciones Sanitarias domiciliarias e industriales: ENRES

c) Norma de instalaciones domiciliarias de gas: ENARGAS.

d) Normas instalaciones eléctricas:EPE

e) Leyes de Accidentes  de  Trabajo  y  de  Seguridad  e  Higiene  y  su  Reglamentación  (Ley
19587/72,  Decreto  Reglamentario  351/79,  Resolución  1069/91,  su  modificación  por  el
Decreto  911/96  (de  las  condiciones  de  Higiene  y  Seguridad  en  la  Industria  de  la
Construcción),  y  lo  normado  en  la  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Riesgos  del
Trabajo Nº 231/96,  la Ley sobre Riesgos del  Trabajo Nº 24557, y toda otra  normativa
complementaria vigente en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional, y protocolo Covid19.

f) Leyes  Provinciales  Nº  2.429  y  Nº  4.114  y  de  todas  otras  disposiciones  vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas.

1.3 El Contratista no podrá ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de certificados que le
correspondieran bajo ningún concepto.-

1.4 Los impuestos nacionales, provinciales y demás gastos que origine el Contrato con el Contratista
serán por cuenta exclusiva de éste.-

1.5 El Contratista realizará por su cuenta y cargo todos los trámites ante Instituciones Municipales,
Nacionales, Empresas Proveedoras de Energía, etc. para obtener el suministro de agua para la
construcción y energía eléctrica para el accionar de máquinas.-

1.6 El Contratista deberá abonar puntualmente los jornales. Si se dejase de abonar los sueldos,
salarios o jornales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifiquen
y si así no lo hiciera, quedarán suspendidos los trabajos hasta tanto no lo efectúe, corriendo
mientras tanto el plazo contractual establecido.-

1.8 Las omisiones, errores y contradicciones de los planos y pliegos en el caso que las hubiera, no
aportarán  ningún  derecho  al  Contratista.  Los  mismos  serán  salvados  y  aclarados  por  la
Inspección  de  obra  y  dichas  aclaraciones  o  salvedades,  asentadas  en  el  libro  de  órdenes,
deberán ser consideradas por el Contratista como obligaciones que hacen a la integridad del
Contrato.-

2. Obras Urgentes:

En los casos de obras urgentes, así denominadas por las órdenes de servicio de la Inspección
de Obra,  si  el  Contratista  no demostrase  la  suficiente  actividad durante  la  ejecución de los
trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspección, previa autorización del Contratante podrá
continuarlos por vía administrativa, deduciendo en ese caso el valor de la obra así realizada por
vía administrativa, del monto total del Contrato.-

3. Materiales:

Si durante la ejecución se constatara la inexistencia en plaza de materiales o equipos exigidos
en  la  documentación  contractual,  el  Contratante  será  quien  determine  el  material  que
reemplazará al improvisto.-

4. Control de Materiales:
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4.1 El control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercerá la Inspección de
Obra, cuyas indicaciones deberán ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer la suspensión
de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aún rescindir el Contratante el Contrato, en caso de
persistir  el  Contratista en el  incumplimiento de las órdenes impartidas.  Los días que dure la
suspensión  de  las  obras  por  las  causas  expuestas  precedentemente  se  computarán  como
laborales a los efectos de los plazos de ejecución.-

4.2 Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las disposiciones contenidas
en el Pliego de Bases y Condiciones.-

4.3 En cualquier  momento,  durante el  curso de los trabajos,  la Inspección de obra podrá retirar
muestras y/o probetas con citación del Contratista, las que serán analizadas y ensayadas en
laboratorios,  con  el  objeto  de  controlar  la  calidad  de  los  materiales  y  la  proporción  de  los
componentes de las mezclas utilizadas. Los resultados de estos análisis y ensayos serán tenidos
en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepción de los trabajos.-

4.4 El Contratante, por vía de excepción y con el asesoramiento de la Inspección de obra, podrá
disponer  la  aceptación  de  un  material  aun  cuando  el  mismo  no  cumpla  estrictamente  las
condiciones previstas en las especificaciones, siempre que el conjunto de los ensayos a que
fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho material .Si el precio de éste fuera
inferior  al  del  especificado  dispondrá  la  aceptación  siempre  que  se  efectúe  un  reajuste  de
precios.-

4.5 La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho al
Contratista a exigir mejoras de precios.-

4.6 El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de materiales patentados.-

5. Reclamos por Rechazo de Materiales:

El Contratista podrá reclamar ante la Inspección de obra si considera injusto el rechazo de los
materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga resolución
definitiva. Si los materiales fueran definitivamente rechazados deberán ser retirados de la obra
dentro del plazo que se establece en la notificación bajo pena de la multa que se establece en
los Datos del Contrato.-

6. Mora por Rechazo de Materiales:

6.1 Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecución de la obra, esta
mora no será computada en perjuicio de los plazos del Contratista si el material fuera aceptado.
En caso contrario la mora se computará.-

6.2 Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a malas condiciones
de almacenaje, una larga estadía en el obrador, etc. siempre que hayan alterado sus condiciones
de uso.-

7. Descarga y Acarreo de Materiales:

Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la obra por
cuenta  exclusiva  del  Contratista,  quien  se  hace  responsable  de  todas  las  normas  en  las
descargas  de  los  materiales  que  se  consignen,  debiendo por  esta  circunstancia  abonar  las
multas  a  que  se  haga  pasible,  estadía  de  los  vagones  o  cargas  en  las  playas  de
estacionamiento.-

8. Materiales e Instalaciones Existentes:

8.1 El Contratista retirará sin cargo los materiales e instalaciones aéreas y/o subterráneas existentes
en el lugar de ejecución de la obra, los que quedarán de propiedad del Contratante.-

8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán transportados y depositados por
cuenta  del  Contratista  en  el  lugar  que  indique  la  Inspección  de  obra.  El  Contratista  será
responsable de dichos elementos hasta su recepción por parte del Contratante.-

9. Vicios de Materiales y Obras:
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9.1 Ante  la  sospecha de  vicios  no visibles  de  materiales  u  obras,  la  Inspección  de  obra  podrá
ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse
del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados
por  tal  motivo  estarán  a  cargo  del  Contratista,  en  caso  contrario  serán  abonados  por  el
Contratante.-

9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le señale el Contratante. Transcurrido el mismo,
dichos  trabajos  podrán  ser  ejecutados  por  el  Contratante  o  terceros  a  costa  de  aquel,
formulándole el cargo correspondiente.-

10. Obras Ocultas:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras cuya calidad
y cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar
ocultos; caso contrario dichos trabajos podrán ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspección
de obra. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la
respectiva Acta u Orden de Servicio.-

11. Trabajos Nocturnos:

11.1 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las leyes sobre el trabajo, pero ningún trabajo nocturno debe ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspección de obra.-

11.2 En  caso  de  efectuarse  trabajos  nocturnos,  el  lugar  de  la  obra  debe  estar  suficientemente
iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos.-

11.3 Toda  excepción  al  régimen  común  de  trabajos  (prolongación  de  jornada  normal,  trabajos
nocturnos,  en  días  domingo  o  feriados)  debe ser  autorizada  por  la  Inspección  de  obra.  En
cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados fuera del
régimen común de trabajos a que se refiere la cláusula anterior están incluidos en los precios
contratados.-

12. Medianería:

12.1 Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligación de efectuar todos los trámites y pagos
requeridos para la adquisición de la medianería de las paredes o cercos divisorios existentes de
propiedades  que  queden  subsistentes,  como  asimismo  de  las  que  se  demuelan  para  su
reconstrucción, siempre que en este último caso tal situación esté específicamente indicada en la
documentación contractual.-

12.2 Si  las  obras  contratadas  afectaran  a  paredes  medianeras  existentes  que  sea  necesario
reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición y la ejecución de los apuntalamientos,
submuraciones y tabiques de aislación exigidos por los reglamentos, así como también dejar en
las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas afectadas
por  las  demoliciones,  quedando  a  su  cargo  las  indemnizaciones  a  que  dieran  lugar  dichos
trabajos.-

12.3 Los convenios de medianería  que  deban celebrarse  con  los propietarios  linderos  deben ser
realizados por el Contratista "ad referéndum" del Contratante debiéndoselos presentar dentro de
los veinte (20) días corridos de efectuado el replanteo de la obra.-

13. Interrupciones de Servicios Públicos:

13.1 El  Contratista  será,  en  todos  los  casos,  responsable  por  cualquier  interrupción  de  servicios
públicos (agua, luz, cloacas, gas, etc.) cuando el mismo se realice sin conocimiento y/o permiso
de las entidades prestadoras de los mismos.-

13.2 La remoción, la recolocación, etc. de instalaciones de servicios públicos, como ser: agua, luz,
cloacas, gas, teléfonos y otros, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a
cargo del Contratante.-

13.3 Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los siguientes
casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del
plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo
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titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de
Trabajo.-

14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos:

14.1 El Contratista deberá solicitar del  Contratante,  por medio de la Inspección Técnica,  con una
antelación mínima de veinte (20) días corridos, se realice las gestiones ante las Empresas de
Servicios Públicos que posean instalaciones que requiera de su remoción como consecuencia de
las obras a ejecutar.-

15. Señales y Luces de Seguridad:

15.1 Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la utilización de
letreros mojones y/o balizas, a fin de evitar accidentes y trastornos en la circulación del tránsito
vehicular.-

15.2 El Contratista señalizará en la obra los obstáculos o interrupciones que existen en la zona de
tránsito  de  vehículos  y  de  personas.  Dichos  señalamientos  se  mantendrán  durante  las
veinticuatro (24) horas del día, utilizando luces rojas por la noche y banderas rojas u otro medio
eficaz que las reemplace durante el día.-

16. Desvío de  Tránsito: 

16.1 El Contratista será el  encargado de solucionar,  previa  consulta  a la  Inspección de obra,  los
problemas ocasionados al tránsito automotor por el cierre de las calles debido a la marcha de los
trabajos y que a juicio de la Inspección de obra sean necesarios para la ejecución de la obra, y
efectuar  los  desvíos  correspondientes.  Se  tendrá  especial  cuidado  en  no  provocar
inconvenientes al desplazamiento de los transeúntes y en el acceso a sus viviendas.-

16.2 Correrá a su cargo la señalización de los desvíos que el Contratista deba efectuar; sólo estará a
su cargo los trabajos necesarios para efectuar  los desvíos cuando estuvieran expresamente
previstos en el Pliego.-

17. Instrucciones:

17.1 La Inspección de obra extenderá las instrucciones, órdenes de servicio y/o citaciones que deba
transmitir al Contratista en el Libro de Órdenes de Servicio, en el que deberá notificarse. Este
Libro debe estar en poder de la Inspección de obra, debiendo ser suministrado por el Contratista,
con hojas numeradas en triplicado.-

17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspección de Obra entregará una copia de la orden firmada
por ella y en el original firmará, además, un testigo que dará fe de que la copia se entregó. El
Contratista queda notificado de la orden, comenzando desde esa fecha a correr el plazo para su
cumplimiento. El duplicado quedará en poder de la Inspección de Obra y el triplicado en poder
del Contratista. El Libro con los originales de las Órdenes de Servicio se agregará al expediente
de obra una vez terminada la misma.-

17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del
Contrato deberá notificarse y dentro del término de quince (15) días desde la fecha de aquella
notificación presentará su reclamación fundada.-

17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación habrá caducado
su derecho a reclamar, no obstante la observación del Contratista puesta al pie de la orden. La
observación del Contratista puesta al pie de la Orden de Servicio no lo eximirá de cumplir lo
ordenado por la Inspección de Obra. Esta obligación no coartará el derecho del Contratista a
percibir las compensaciones del caso si probara ante el Contratante en la forma especificada
anteriormente, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.-

17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, será penado con una multa por cada día de demora, la que se deducirá del certificado de
obra y/o garantía, según se especifica en la  48 Multas de la Sección III.-

18 Cartel de Obra: 

18.1.  La Empresa contratista deberá obligatoriamente,  desde el  inicio  de la obra hasta su
recepción definitiva,  a  proveer,  colocar  y  mantener  en  un  lugar  visible  donde  indique  la
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inspección un único cartel  de 3 metros por 2 metros cuyas características corresponderán al
modelo  elaborado  por  el  PROMUDI  del  Gobierno  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  y  que  será
comunicado oportunamente por la Inspección. 

18.2.  En el modelo elaborado por el PROMUDI del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y que será
comunicado oportunamente por la Inspección se establecen las especificaciones que normalizan
el diseño y características morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con la
tipografía, colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, entre
otros elementos fundamentales.

18.5     Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran
incluidos en los gastos generales de la obra.

19. Rescisión 

19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección de Obra tomará inmediata posesión de la obra, sin
que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar
acción judicial alguna.-

19.2 En el caso previsto en el artículo anterior,  se procederá a medir detalladamente los trabajos
ejecutados y establecidos de la obra,  inventariando el plantel  útil  y materiales acopiados,  se
procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las obras
terminadas.-

20. Continuación de Obras Rescindidas 

20.1 En caso de que se decidiera  continuar  una obra,  cuyo contrato  haya sido rescindido,  podrá
encomendar  su  terminación  en  las  mismas  condiciones  a  un  tercero,  siendo  a  cargo  del
Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se hubieran
producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción
judicial.-

20.2 Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de
Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a
cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.-

21. Personal  del  contratista:  El  Contratista  solo  empleará  operarios  competentes  en  su
respectiva especialidad y en suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular
y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del Contrato. Aun cuando la disciplina
del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra, de
todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra
falta,  perjudique  la  buena  marcha  de  los  trabajos.  Estas  órdenes  serán  apelables  ante  la
Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente.

22. Seguridad, higiene y accidentes de trabajos: El Contratista está obligado a dar cumplimiento
a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su
Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro.
Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones  que  de  ellos  deriven,  de acuerdo  a  lo  que  establece  la  Legislación  citada.  Es
rigurosamente obligatorio para el  Contratista tener en las Obras un botiquín,  suficientemente
provisto  con  los  medicamentos  y  útiles  de  curación  que  se  requieran  para  los  casos  de
accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

23. Seguro del personal - normas de seguridad. 

El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la
póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto
administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros
controlada  por  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación.  La  casa  matriz  o  sucursales
habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera
categoría de la Provincia de Santa Fe. Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra
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y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a
lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto
Reglamentario Nº 351/79. Asimismo, deberá cumplimentar toda la legislación vigente de orden
Municipal, Provincial y Nacional, acerca de Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y
Medio ambiente.
El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal
asociado  y/o  en  relación  de  dependencia  con  constancias  de  exigencias  laborales  y
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos
del trabajo.

24. Higiene  y  seguridad  en  el  trabajo: La  Contratista  deberá  demonstrar  adherencia  a  las
Directrices Nacionales para Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con la  Resolución S.  R. T.  523/07 de la  Superintendencia de Riesgos del  Trabajo.
Deberá presentar, con la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de
las  normas  vigentes  correspondiente  al  mes  inmediato  anterior.  La  misma  deberá  estar
debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el  Responsable
habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la
Aseguradora  de  Riesgos  de  Trabajo  (ART)  contratada  por  la  Empresa.  Dicho  Profesional
Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de
terceros y/o sus bienes y por el umplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales
vigentes  para  la  ejecución  de  trabajos  y  elevar  a  la  Inspección  (mediante  el  representante
Técnico)  un  informe  semanal  sobre  su  cumplimiento  u  observaciones  y  copias  de  las
actuaciones que realizare.  En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma
ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma
automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la
certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 

25. Seguro de la inspección: El personal de la inspección deberá ser asegurado a cargo de la
Contratista  mediante  pólizas  individuales  y  transferibles  que  deberán  cubrir  los  riesgos  de
incapacidad permanente o muerte.

26. Plan general de prevención de daños, higiene y seguridad ocupacional, y medio ambiente:
Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de
replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de
daños, higiene y seguridad ocupacional y Medio Ambiente a fin de evitar perjuicios a terceros,
trabajadores, medio ambiente, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en
zonas  aledañas  a  la  obra.  Este  Plan  General  de  Prevención,  deberá  identificar  los  daños
potenciales  a  personas  y  bienes,  y  proponer  acciones  a  fin  de  mitigar  o  eliminar  tales
situaciones. La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección
de  obra,  no  libera  a  la  Contratista  de  la  responsabilidad  directa  que  le  corresponde.  Esta
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual. Los
gastos  que  se  originen  por  este  concepto  son  por  cuenta  del  Contratista  y  se  consideran
incluidos en los “Gastos Generales de la obra” 

27. Ocupación de terrenos: Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos
para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del
Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, como
los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando
daños y  perjuicios  a  vecinos colindantes  o  al  tránsito  local;  como así  también los  traslados
provisorios y reposición posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover
para el  desplazamiento de las máquinas,  se considerarán incluidos dentro de los gastos de
generales de la obra.

28. Pasos provisorios y señalización: Durante el período que dure la realización de los trabajos, el
Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios o adoptará formas
constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas por
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las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas
Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. El Contratista, una
vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en
las condiciones originales. Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y
hasta la habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas.

29. Limpieza de la obra: El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La
Inspección pondrá término para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no
cumpliera con las órdenes recibidas,  este se constituirá en infracción.  Al  finalizar  la obra,  el
Contratista  hará  limpiar  por  su  cuenta  los  lugares  donde  se  ejecutaron  los  trabajos  y  sus
alrededores,  extrayendo  todas  las  estructuras,  restos  de  materiales,  piedras,  hierros,
construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de
iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido
le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra.

30. Salarios de los obreros: El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los
establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal
de trabajo. En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales
que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales
trabajos.  El  Contratista debe dar especial  cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales
como  Nacionales,  que  legislan  la  prestación  de  trabajo,  entendiéndose  que  todas  las
erogaciones que ellas representan están incluidas en su oferta.

31. Jornales y comprobantes de pagos de leyes sociales: El Contratista debe mantener al día el
pago del  personal  empleado en la  obra,  abonar íntegramente los salarios  estipulados y  dar
cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal  de trabajo,  siendo
motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas
obligaciones. El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso
por  la  Inspección,  al  extender  el  correspondiente  certificado  de  obra.  El  Contratista  deberá
presentar a requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada
vez que le sea solicitado.

32. Informe  de  avance  ambiental  y  social:  El  contratista  debe  enviar  un  informe  de  monitoreo
ambiental y de salud y seguridad ocupacional antes de la finalización de la obra de conformidad
con las exigencias del MM/CC y/o del Gobierno de la Provincia.
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ANEXO II

AJUSTE DE PRECIOS

NO APLICA
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ANEXO III 

PLANOS DE OBRA
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ÍNDICE DE PLANOS

Plano N° 1 UBICACIÓN EN PLANTA URBANA

Plano N° 2 DETALLES GENERALES

Plano N° 3 CORTE TRANSVERSAL CALLE OROÑO

Plano N° 4 CORTE TRANSVERSAL CALLE BALCARCE

Plano N° 5 CORTE TRANSVERSAL CALLE VELEZ SARSFIELD
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